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Załącznik nr 9 do SWZ 
 
 

UMOWA - wzór 

zawarta w dniu ………… r. w Gdańsku pomiędzy: 

 
Teatrem Wybrzeże, ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk (wpisanym do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom.10/99/2007), NIP: 
5830007614, reprezentowanym przez: Adama Orzechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………,  
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których 
przedmiotem jest Modernizacja części dachowej Budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku wraz 
z modernizacją części pomieszczeń zaplecza. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego wykonania określają następujące załączniki do 
umowy, stanowiące jej integralną część:  

1) załącznik 1 – wzór harmonogramu realizacji przedmiotu umowy 
2) załącznik 2 – wzór Wniosku o wprowadzenie zmian do umowy, 
3) załącznik 3 – specyfikacja warunków zamówienia, dalej SWZ, 
4) załącznik 4 – zakres dokumentacji projektowej stanowiący przedmiot zamówienia, 
5) Załącznik 5 – dokumentacja projektowa (Architektura, Instalacje elektryczne, Instalacje sanitarne, 

STWiOR), 
6) Załącznik 6 - Ramowy harmonogram realizacji robót budowlanych, 
7) załącznik 7 - kosztorysy ofertowe. 

3. W przypadku rozbieżności (np. interpretacyjnych) pomiędzy postanowieniami zawartymi w 
poszczególnych dokumentach, o których mowa w ust. 2 lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami 
a przepisami prawa, Strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności norm i dokumentów:  

1) przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty 
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia etc., 

2) zakres dokumentacji projektowej, dokumentacja projektowa, 
3) umowa, 
4) oferta Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa powyżej są kompletne, wystarczające do 
wyceny robót i ich wykonania zgodnie z technologią robót określoną polskimi normami, dokumentacją 
projektową, warunkami technicznymi odbioru robót, przepisami BHP oraz że stanowią podstawę do 
kompletnego przedmiotu umowy z punktu widzenia celu, któremu służy. Wykonawca na dzień 
podpisania Umowy nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedstawionej mu dokumentacji i uznaje ją za 
umożliwiającą pełne wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca zrzeka się 
jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego wynikających z nieistotnych braków, niezgodności lub 
nieprawidłowości w przekazanej Wykonawcy dokumentacji, jak również wszelkich roszczeń związanych 
z wystąpieniem przeszkód w terenie budowy, uniemożliwiających lub ograniczających prace, 
niestwierdzonych przez Wykonawcę w czasie oględzin, z wyłączeniem przeszkód, których Wykonawca 
nie mógł stwierdzić nawet przy dołożeniu należytej staranności.  
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§2 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja prac objętych niniejszą umową odbywać się będzie 
w czynnym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest:  

1) prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;  
2) zapewnić wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób nie 
dezorganizujący pracy na terenie obiektu; 
3) zapewnić zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy oraz ich 
bieżące sprzątanie, 
4) zapewnić pracownikom Zamawiającego / osobom współpracującym/ interesantom dostęp do 
pomieszczeń zlokalizowanych w budynku, w którym wykonywany jest przedmiot umowy (biura, 
garderoby i in.), a które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia przez cały okres realizacji 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza robót budowlanych, w 
sposób, który będzie jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Teatru oraz sąsiadujących obiektów. 

3. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz zawarł w kwocie 
wynagrodzenia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z technologią 
robót określoną Polskimi Normami, dokumentacją projektową oraz STWiOR. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Teren prac należy 
doprowadzić do porządku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej dla całego przedmiotu 
zamówienia oraz przekazania jej Zamawiającemu w formie papierowej w 2 egz. oraz elektronicznej na 
nośniku CD lub DVD, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót.  

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 

7. Zamawiający, w miarę potrzeb, zapewni nadzór autorski oraz inwestorski. 
8. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 

aktualne atesty i certyfikaty oraz inne dokumenty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów 
na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca wykona własnym staraniem i na 
swój koszt. Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty 
stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca będzie 
dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca ponosi koszty związane z organizacją zaplecza budowy, zużyciem energii elektrycznej i 
wody, całodobowego dozoru budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej i pomiarów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów 
(śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania 
tych czynności na żądanie Zamawiającego. 

11. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod 
warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie 
gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodnych z obowiązującymi wymaganiami 
prawnymi. Należy stosować materiały, które spełniają wszystkie opisane dane – takie same lub lepsze 
pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia 
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określonego w SWZ, tylko w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego tych zmian. 

13. Strony dopuszczają możliwość realizacji w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy, dostaw 
sprzętu oraz wyposażenia przez innych wykonawców, równocześnie z robotami budowlanymi, 
realizowanymi przez Wykonawcę. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten warunek. 

 
§3 

1. Strony ustalają, że zakres robót budowlanych objętych przedmiotem umowy jest podzielony na 3 etapy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy „Ramowy harmonogram realizacji robót budowlanych”. 

2. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 
które nastąpi: 
1) w zakresie Etapu 1 i 3 po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, przewidywany termin 
uprawomocnienia się decyzji to 20.01.2025 r.  
2) w zakresie Etapu 2 – w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty odbioru Etapu 1. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:   
1) Etap 1 - do 6 tygodni od daty przekazania terenu robót Etapu 1 i 3,  
2) Etap 2 i Etap 3 – do 32 tygodni od daty przekazania terenu robót Etapu 1 i 3. 

4. Strony przyjmują, że za termin wykonania danego Etapu przedmiotu umowy zostanie przyjęty dzień, w 
którym Wykonawca po zakończeniu robót składających się na ten Etap pisemnie zgłosi gotowość tego 
Etapu do odbioru końcowego, pod warunkiem, że w jego następstwie Zamawiający protokolarnie 
potwierdzi odbiór. 

5. Odbiór końcowy danego etapu przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w podpisanym przez strony 
protokole odbioru końcowego. 

 
§4 

1. Wykonawca zapewni: 
1) Kierownika robót, podsiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
2) Kierownika robót podsiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

2. Kierownik robót realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, zwaną dalej ustawą Prawo budowlane. 

3. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, Wykonawca o tym fakcie niezwłocznie 
poinformuje Zamawiającego na piśmie, wraz z dokumentami potwierdzającymi nadanie uprawnień 
budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa wydane 
przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dokumentów (i tym samym nie wyrażenia 
zgody na zmianę kierownika robót), w przypadku gdy kierownik robót nie będzie posiadał uprawnień 
budowlanych, określonych w SWZ. 

4. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 
5. Inspektorzy nadzoru działają w zakresie określonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane. 
6. Inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 

powodujących zmianę przedmiotu zamówienia lub niosących skutki finansowe wykraczające poza 
zakres robót objętych projektem budowlanym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy. 
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7. Zmiana osoby lub osób, o których mowa w ust. 4, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy i jest 
skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o tej okoliczności. 

 
§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót dla poszczególnych Etapów przedmiotu 

umowy – w terminach wynikających z § 3 ust. 2.  
2) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy, 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) przystępowania do odbiorów robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu, 

zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 
2) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), 

3) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.), 

4) protokolarne przejęcie terenu robót, 
5) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca robót z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót oraz zapewnienie ewentualnej drogi 
komunikacyjnej niezbędnej dla potrzeb Zamawiającego, 

6) ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, 
7) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe lub tymczasowe, 
9) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót, 
10) wykonanie wszystkich niezbędnych odbiorów i badań z uzyskaniem wyniku pozytywnego, przed 

zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, 
11) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń technicznych kolidujących z wykonaniem przedmiotu umowy,  
12) informowanie Zamawiającego o uszkodzeniu instalacji lub urządzeń oraz współpracy przy 

dokonywaniu napraw tych uszkodzeń, 
13) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,  
14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu, w terminie 

nie późniejszym niż termin odbioru końcowego, 
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie atestów i 

zaświadczeń, 
16) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 15 dni przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie 

kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, zamontowanego przez 
Wykonawcę i na jego koszt, natomiast zużycie energii elektrycznej wg wskazań podlicznika 
elektrycznego, zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikające ze 
stanów liczników podłączonych przez Wykonawcę za zużycie wody i energii elektrycznej ponosi 
Wykonawca. 
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§6 
1. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. 
2. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego do okazania w terminie 4 dni 
następujących dokumentów dotyczących wykorzystywanych materiałów i urządzeń: 
1) certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
2) deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy 

zharmonizowane, 
3) aprobat technicznych, 
4) atestów lub innych niezbędnych dokumentów. 

4. Materiały budowlane przeznaczone do wbudowania muszą zostać zgłoszone do zaakceptowania 
Zamawiającemu. 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem jak z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w terminie 7 dni od uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w ust. 3. 

6. Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczne usunięcie z terenu budowy materiałów, 
niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywać 
robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
§7 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 
2. Wykonawca zobowiązany jest informować na piśmie Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o 
tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów Zamawiający (inżynier projektu lub inspektor 
nadzoru) stwierdzi, że wykorzystane materiały, urządzenia lub wykonane roboty są wadliwe, lub w inny 
sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, 
żeby odrzucona robota lub urządzenia będą pozbawione wad. 

4. Zamawiający (lub działający z jego ramienia inżynier projektu lub inspektor nadzoru) może polecić 
Wykonawcy: 
1) usunięcie z terenu budowy urządzeń i elementów niezgodnych z umową, 
2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający (lub działający z jego 

ramienia inżynier projektu lub inspektor nadzoru) powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia 
oraz odpowiedniego terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia. 

5. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do polecenia Zamawiającego (inspektora nadzoru), 
Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na 
koszt Wykonawcy. 

 
§8 

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, w tym wbudowane 
urządzenia i materiały, na okres ……… miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi za roboty składające się na 
dany Etap przedmiotu umowy liczony jest od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego tego 
Etapu przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 
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4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę pisemnie 
lub środkami komunikacji elektronicznej: 

1) faks: ………, 
2) e-mail: ………. 

5. Strony ustalają następujące terminy usunięcia wad w ramach obowiązków gwarancyjnych: 
1) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu, którego dotyczą roboty zgodnie z przeznaczeniem –

Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 
2) w pozostałych przypadkach, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 

uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, a w przypadku braku porozumienia w 
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie. 
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin 

gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad 
lub wykonania robót. We wszystkich przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 
wad. 

9. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji robót wad w przedmiocie umowy, Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności. Wykonawca ponosi koszty wykonania 
badań, odkryć lub ekspertyz, jeżeli wykażą nieprawidłowe wykonanie Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie ustalonym zgodnie z 
ust. 5, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez upoważnienia sądu, niezależnie od obciążenia go karą za nieusunięcie wady w terminie (liczoną do 
czasu usunięcia przez podmiot trzeci, działający bez nieuzasadnionej zwłoki). 

12. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1) zmianie adresu lub firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących strony, 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik; 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 
§9 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe (wyłącznie w odniesieniu do Etapów 2 i 3 w zakresie wykonanych części 

przedmiotu umowy określonych w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy) 
3) odbiory końcowe: 

a) Etapu 1 przedmiotu umowy (pierwszy odbiór końcowy) – po wykonaniu robót, które się na 
niego składają, 

b) Etapu 2 i 3 przedmiotu umowy (drugi odbiór końcowy) - po wykonaniu robót, które się na te 
etapy składają oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej. 

4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 
2. Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 
(terminy ustalają strony, a w razie braku porozumienia wyznacza je Zamawiający). 
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3. Zgłoszenie gotowości Etapu 1 oraz Etapu 2 i 3 przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi 
poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz złożenie stosownego pisma w siedzibie Zamawiającego 
(sekretariat). 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót składających się na Etap 2 i 3 (ust. 1 pkt 3 b), 
Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte tymi Etapami, wykona próby i sprawdzenia z wynikiem 
pozytywnym oraz przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji 
papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD-R lub DVD-R, 

5. Zamawiający zakończy przeprowadzanie czynności odbioru końcowego robót składających się na Etap 1 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości tych robót do odbioru 
końcowego. 

6. Zamawiający zakończy przeprowadzanie czynności odbioru końcowego robót składających się na Etap 2 
i 3 w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości tych robót do 
odbioru końcowego oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 4. 

7. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu 
(inspektorowi nadzoru) z 2-dniowym wyprzedzeniem. Po powiadomieniu, Zamawiający (inspektor 
nadzoru) powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą konkretny termin odbioru (dzień, godzina). 

8. Z czynności odbioru robót częściowego i końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać 
będzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym odpowiednie terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad (odpowiednie terminy ustalają strony, a w razie braku 
porozumienia wyznacza je Zamawiający). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/braków przedmiotu 
umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym i częściowym.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru końcowego nieistotnych wad 
przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad (w razie braku 
porozumienia termin ten wyznacza jednostronnie Zamawiający). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 
terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

 
§10 

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane objęte 
przedmiotem umowy, komisję odbioru dla ustalenia warunków ich odbioru ostatecznego. Komisja 
odbiorowa będzie składać się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym odpowiednie terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad (terminy ustalają strony, a w razie braku porozumienia wyznacza je 
Zamawiający). 

4. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, i potwierdzeniu tego przez Zamawiającego. 

5. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane, dopóki Zamawiający 
nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego. 
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6. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, niezależnie od 
obciążenia go karą za nieusunięcie wad w terminie (liczoną do czasu usunięcia przez podmiot trzeci, 
działający bez nieuzasadnionej zwłoki). 

 
§11 

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z pomocą 
podwykonawców: 
1) …………… 
2) …………… 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a także jej zmiany jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu projekt 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany. 

3. Zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są umowy budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1); 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w 
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania 
podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

5. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, może 
zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadkach o których mowa w ust. 3. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego sprzeciwu do tej umowy lub jej zmian w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania uważa się za 
ich akceptację przez Zamawiającego. 

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy. Zlecenie Wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 
to były działania Wykonawcy. 

8. Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi 
spełniać co najmniej następujące warunki: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie roboty, 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania robót 

objętych niniejszą umową, 
3) niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie przez Wykonawcę odbioru robót /zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego, 

4) wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane 
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z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisy warunkujące podpisanie takich umów pod 
warunkiem wcześniejszej akceptacji projektów tych umów przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do treści dostarczonej mu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, umowa ta będzie dla Zamawiającego nie obowiązująca do czasu 
sprostowania jej treści i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadków, 
gdy treść tej umowy będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego 
projektu tej umowy. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi przy zamówieniu na roboty 
budowlane, oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

11. Wykonawca do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury przedstawi dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy biorą udział przy 
realizacji odebranych robót, w postaci ich pisemnych oświadczeń o uregulowaniu ich wymagalnych 
należności, których termin płatności upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

12. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 11, Zamawiający upoważniony jest obniżyć 
kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, zatrzymując ją, do czasu dostarczenia brakujących dokumentów, jako zabezpieczenie 
na wypadek roszczeń podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, które mogą być skierowane wobec 
Zamawiającego w trybie art. 6471§5 kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w 
wysokości określonej w odpowiedniej umowie o podwykonawstwo - bez odsetek za zwłokę w wypłacie 
tego wynagrodzenia. 

14. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiający 
umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności tej zapłaty w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia mu tej 
informacji. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót objętych niniejszą umową przez 
podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, 
Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem natychmiastowym do chwili 
wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego 
tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową. 

17. Podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego zakresu robót budowlanych, dostaw 
lub usług na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecenia określonego zakresu robót, 
dostaw lub usług (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim 
podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

18. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, na warunkach wskazanych w nin. 
paragrafie, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić podwykonawcę. 

19. Wszyscy zatrudnieni pracownicy wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Modernizacja części dachowej Budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku wraz z modernizacją 

części pomieszczeń zaplecza 
Numer zamówienia: ZPI-3700-3/24 

 

podwykonawców, zobowiązani są do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwą firmy, w której 
są zatrudnieni. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: …………… zł 
(słownie: ……………), w tym należny podatek VAT. Wynagrodzenie płatne będzie na numer rachunku 
Wykonawcy: ………………………………….. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty 
Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. wszelkie 
roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie 
zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty prób i odbiorów 
technicznych, obsługi geodezyjnej, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty ubezpieczenia. 

3. Ceny podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu są cenami jednostkowymi ryczałtowymi. 
Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego obejmują 
całościowe koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia, tj. będące sumą kosztów robót 
przygotowawczych, bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu i transportu oraz kosztów 
pośrednich, kosztów zakupów i zysku wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych. 

4. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy następowała będzie w oparciu o 
faktury częściowe oraz fakturę końcową z 30-dniowym terminem płatności, liczonym od daty ich 
doręczenia Zamawiającemu.  

5. W terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca, w oparciu o wzór stanowiący załącznik 
nr 1 do Umowy, opracuje propozycję harmonogramu realizacji przedmiotu umowy (dalej zwany 
harmonogramem), w którym uwzględni zakresy prac i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Harmonogram musi uwzględniać zapisy §3 Umowy oraz Załącznika nr 6 pn. „Ramowy harmonogram 
realizacji robót budowlanych”. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do przedłożonego mu 
harmonogramu. Wyłącznie zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą 
dokonywania rozliczeń za wykonane części przedmiotu umowy. 

6. Przy realizacji robot składających się na Etapy 2 i 3 Wykonawca może wystawiać faktury częściowe. 
Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu danej części 
przedmiotu umowy określonego w harmonogramie, z zastrzeżeniem, że faktura końcowa nie może 
wynosić mniej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1.  

7. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą sporządzone i podpisane przez Zamawiającego i 
Wykonawcę protokoły odbioru częściowego określające: 

1) wykonane część przedmiotu umowy składające się na Etapy 2 i 3, wynikające z harmonogramu 
realizacji przedmiotu umowy, 

2) stan zaawansowania przedmiotu umowy, 
3) kwotę należną Wykonawcy za wykonany etap przedmiotu umowy, odpowiadającą wartościom 

przyjętym w aktualnym harmonogramie, 
4) ewentualne kwoty, które należy potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy. 

8. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie 
podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w którym Zamawiający 
potwierdzi przyjęcie robót. 

9. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, strony ustalają że: 
1) Wykonawca w celu uzyskania zapłaty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, wraz z każdą 

fakturą, dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom którzy biorą udział przy realizacji odebranych robót, w postaci ich pisemnych 
oświadczeń o uregulowaniu ich wymagalnych należności, których termin płatności upłynął, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

4) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

5) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

7) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 
§13 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 3 – w 

wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu danego Etapu, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym każdego Etapu i przy odbiorze 
ostatecznym w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminów na usunięcie wad ustalonych zgodnie z §9 ust. 8 
oraz §10 ust. 3, 

3) za zwłokę w usuwaniu usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 umowy, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
– w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

7) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

8) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty (jeżeli w przypadkach o których mowa w § 11 ust. 10 termin zapłaty jest 
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dłuższy niż określony w § 11 ust. 8 pkt 1), a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, nie uczyni tego), 

9) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

10) w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) – każdorazowo z tytułu stwierdzenia przez 
Zamawiającego, że niespełnione są wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zgodnie z § 18 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych oraz innych przysługujących mu 
wobec Wykonawcy wierzytelności z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem. 

4. Umówione kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. Każda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 
6. Zapłata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy w obowiązku zakończenia robót i 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy.  
7. Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej umowy nie 

może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia umownego brutto. 
 

§ 14 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, do chwili odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym 
terenie. 

2. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązany jest: 
1) posiadać ubezpieczenie CAR/EAR obejmujące swym zakresem wszelkie prace budowlano - 

montażowe które będą prowadzone w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy z 
sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość robót brutto określona w ofercie Wykonawcy bez limitu 
na poszczególne zdarzenia, 

2) posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
500.000,00 zł., obejmującą swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w 
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem umowy, 

3) posiadać ubezpieczenie kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy roboty budowlane, 

4) do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych i polis, o których mowa powyżej. 
3. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, które 

mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami oraz zobowiązany jest je utrzymywać przez cały 
czas trwania umowy. 

4. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powinny obejmować cały okres obowiązywania umowy. 
W przypadku ubezpieczenia obejmującego okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przedłużenia ubezpieczenia lub nowej umowy 
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ubezpieczenia na kolejny okres, nie później niż na 5 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta 
dotychczas obowiązująca polisa.  

5. Dopuszczalne franszyzy/udziały własne Wykonawcy we wszystkich ubezpieczeniach o których mowa w 
ust. 2 i 3 nie mogą być większe niż 10%. 

6. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), winno obejmować roboty budowlane i montażowe (w 
tym prace przygotowawcze, prace powiązane i stworzenie placu budowy), sprzęt i wyposażenie 
budowlane, maszyny, narzędzia, materiały budowlane i materiały montażowe do wbudowania/ 
montażu wykorzystywane podczas robót, zaplecze robót, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także 
Wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 

7. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 do dnia podpisania przez 
strony protokołu odbioru końcowego. Kopie polis ubezpieczenia aktualnych w dacie zawierania umowy 
stanowią załącznik nr 6 do niniejszej umowy, zaś w przypadku wygaśnięcia którejkolwiek z umów 
ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał 
Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust. 4 (5 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta 
dotychczas obowiązująca polisa). 

8. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody 
(potwierdzenia przelewów) dokumentujące terminowe płatności składek z tytułu ubezpieczeń 
określonych w niniejszym paragrafie, nie później niż w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności). 

9. Wykonawca będzie przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych przez 
Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony, stosownie do swojej decyzji, 
do: 
1) wstrzymania robót do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów (skutki niedotrzymania terminu 

wykonania umowy ze względu na wtrzymanie robót ponosi Wykonawca), lub 
2) zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy bądź 
3) odstąpienia od umowy ze skutkiem jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z prawa do 

odstąpienia Zamawiający może skorzystać w ciągu 21 dni od upływu  terminu do dostarczenia 
brakującego dokumentu). 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy ani 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 
§15 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmiany umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  

1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, 
2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,  
3) co do zakresu robót określonego w przedmiocie zamówienia zawartego w SWZ, 
4) co do zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy (pod 

warunkiem spełnienia wymogów, które spełniły osoby wskazane w ofercie) i osób 
nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 

5) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 
a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, 
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót, 

6) w zakresie technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych stwierdzonych przez 
inspektora nadzoru, nadzór autorski, organ administracji, zmiany projektu budowlanego, 

7) w zakresie zmiany wprowadzającej rozwiązania zamienne pod warunkiem, że będzie to 
skutkowało usprawnieniem lub zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji przedmiotu umowy 
lub polepszeniem jakości składających się na niego elementów/ urządzeń/ materiałów. 
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2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadkach: 
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: 

a) zmiany technologii wykonania robót lub rodzaju materiałów, zaleconych przez 
Zamawiającego lub projektanta, 

b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia 
bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 Prawa 
budowlanego) lub wskutek poprawienia błędów projektowych, 

c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno- 
budowlanych. 

2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a 
ust. 5 Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć  wydarzenie lub okoliczność o charakterze 
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem 
Umowy której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo 
przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 

4) opóźnienia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
5) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, 
6) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, 
7) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w 

przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1, 
8) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna 
wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków; 

9)  konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, 
pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów, 

10) zmian obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, norm, innych przepisów prawa, 
mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne 
będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych, 

11) odkrycia w trakcie wykonywania: 
a) robót rozbiórkowych oraz odkrywek konstrukcyjnych – elementów wymagających 

konserwacji, naprawy, wzmocnienia czy wymiany, których wykonanie nie było możliwe do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

b) wykopów – niezinwentaryzowanych obiektów lub instalacji, 
12) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem 

sądu, 
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13) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu robót lub w zakresie dokonywania odbiorów, 
zawieszenia prac/robót przez Zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia, 

14) gdy zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od 
przyjętych w dokumentacji projektowej lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych 
technologii nieznanych i niedostępnych w momencie zawarcia umowy zmiana może dotyczyć 
zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w SWZ, 

15) w zakresie harmonogramu - gdy zmiany wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości 
prawidłowego funkcjonowania instytucji Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia 
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.  

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie 
zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie 
powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12, nie podlega późniejszym zmianom, z wyjątkiem przypadków, 
gdy:  

1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, skutkujących zmianą kosztów 
robót, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności, wynagrodzenie wykonawcy 
zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość robót zamiennych, wskazaną w kosztorysie 
ofertowym, przygotowanym przed podpisaniem umowy lub przygotowanym przez 
wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,  

2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i urządzeń 
niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót 
niewykonanych/niedostarczonych materiałów,  

3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane), 
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych, wskazaną w 
kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,  

4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
6. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie Wniosek, wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do umowy, wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian do 
umowy. 

7. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie 
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych terminów realizacji robót 
wskazanych w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 
niepowodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia 
takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy, lecz jedynie podpisania przez strony 
harmonogramu uwzględniającego zmiany. 

 
§16 

1. Poza innymi sytuacjami przewidzianymi w umowie, Zamawiający może odstąpić od niej w terminie do 
30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 
Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia 
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
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2) realizuje roboty niezgodnie z umową albo dokumentacją projektową, STWiOR, lub 
obowiązującymi przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny i bez zezwolenia Zamawiającego przerwał wykonywanie 
robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 
wezwania, 

4) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich 
usunięcie 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w terminie do 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego po raz drugi, że niespełnione są 
wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z § 18 ust. 1, 

3)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek: 
1) wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia terenu budowy, a następnie 
jego opuszczenie, 
2) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac wg stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 

§17 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
i roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia 
wad przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający, zaś koszty 
zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
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że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 

ustawy Pzp. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 
lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia. 

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

9. W terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, 
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia, pomniejszone o zrealizowaną do tego dnia 
wartość zabezpieczenia. Pozostała kwota zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie ew. 
dalszych roszczeń Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu gwarancji, w części w jakiej nie została wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążania 
Wykonawcy karą umowną w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące) za każdy dzień opóźnienia w realizacji tego 
obowiązku, bez względu na przyczynę opóźnienia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 
 
 

§18 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni – 
wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami budowlanymi działający pod 
kierownictwem. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 
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2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, 
2) żądania oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) żądania innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
odpowiednim terminie Wykonawca, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo dalszego 
podwykonawcy, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę albo 
dalszego podwykonawcy kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującym przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości personelu Wykonawcy 
uczestniczącego w realizacji prac. 

6. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w 
realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub 3, bez względu na przyczynę opóźnienia. Jeżeli 
opóźnienie w realizacji któregokolwiek z tych obowiązków przekracza 5 dni, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy ze skutkiem jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Prawo odstąpienia 
Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Modernizacja części dachowej Budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku wraz z modernizacją 

części pomieszczeń zaplecza 
Numer zamówienia: ZPI-3700-3/24 

 

7. Do kar umownych, o których mowa w ust. 6 zastosowanie mają postanowienia §13 ust. 2-6. 
8. Wszelkie zasady opisane w niniejszym paragrafie obowiązują podwykonawców przy zawieraniu umów z 

dalszymi podwykonawcami.  
 
 

§19 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

umownych, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. 
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 
ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia 
jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności 
wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja 
czynności prawnych wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa 
wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). 
Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec zamawiającego w 
zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1843) oraz wyraża zgodę na ujawnienie treści umowy, w tym informacji 
o wysokości umówionego wynagrodzenia, na potrzeby udostępniania poprzez Biuletyn Informacji 
Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

5. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
8. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, 

wpisanych w oznaczeniu strony jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, 
sekretariat@teatrwybrzeze.pl, 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@teatrwybrzeze.pl, 
3. podanie danych osobowych zawartych w oznaczeniu strony jest niezbędne do wykonania umowy 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa 
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), a także - w zakresie prawnie usprawiedliwionego 
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub do obrony przed roszczeniami z umowy 
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), 

4. przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany 
przepisami, do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a także przez 
okres przedawnienia roszczeń z umowy, 
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5. osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

6. osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, 

7. odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na 
zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 
obowiązującego prawa. 

8. przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 
 

Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 
 
 

Nr 
elementu 

robót 

Nazwa 
elementu, 

opis roboty  

Wartość 
elementu 

netto 

Termin 
rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

miesiąc miesiąc miesiąc miesiąc 

10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 
1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 
6                                 
7                                 
8                                 
9                                 

10                                 
11                                 
12                                 

  OGÓŁEM 0,00 

Suma faktur w 
poszczególnych 

miesiącach 
0 0 0 0 

Suma faktur narastająco 
od początku realizacji 0 0 0 0 
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Załącznik nr 2 do umowy – wzór wniosku 
                      Gdańsk, dnia ……………………………. 

 
WNIOSEK 

o wprowadzenie zmian do umowy 
 
1. Nazwa Kontraktu: Modernizacja części dachu Budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże wraz z modernizacją 

części pomieszczeń zaplecza. 

2. Numer i data zawarcia kontraktu: …………………………………. 

3. Inwestor (zamawiający): Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk 

4. Wykonawca: ……………………………………. 

5. Strona wnioskująca: zamawiający/wykonawca: ……………. 

6. Osoba wnioskująca: inspektor nadzoru/kierownik budowy: …………………. 

7. Opis zakresu zmiany (branża, której zmiana dotyczy, rozwiązanie wskazane w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, rysunki techniczne obrazujące proponowany zakres zmian): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

8. Pozycja (pozycje) w kosztorysie ofertowym, których Wniosek dotyczy: ………………………… 

9. Proponowana wartość kosztowa zmiany: ……………………………….. 

10. Uzasadnienie zmiany (uzasadnienie faktyczne i prawne): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Załączniki: 
1) …………………. 
2) ………………… 
3) …………………. 

……………………………. 
data i podpis 

 

Opinia Zamawiającego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


