

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

### Zapytanie ofertowe z dnia 20.09.2021r dot. Wykonania dokumentacji projektowej na budowę wiaty magazynowej na gotowy kompost wraz z utwardzeniem terenu

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego zapytania ofertowego wpłynęło następujące pytanie:

#### Pytanie 1

Uprzejmie proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 15.12.2021 r.? Termin 40 dni jest mało realny. Tut. Starostwo co prawda większość ostatnio wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wydaje w terminie około 10 dni, jednak inwestycje te obejmowały głównie montaż instalacji gazu w budynkach jednorodzinnych. W sytuacji gdy Zamawiający realizował bardziej skomplikowany projekt dot. oczyszczalni wydanie pozwolenia na budowę zajęło już ponad 1,5 miesiąca. A przecież samo opracowanie projektu też musi zająć pewien wymiar czasowy. Nadto Zamawiający w zapytaniu przewiduje możliwość/konieczność projektowania instalacji wynikłych z uzgodnień - jeśli do takiej sytuacji dojdzie to nawet termin 15.12.2021 może okazać się dość krótkim terminem. W świetle powyższych informacji proszę o wydłużenie terminu wykonania

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zadania inwestycyjnego (do 90dni), co zostało zamieszczone w modyfikacji zapytania ofertowego w dniu 22.09.2021r.

Sobuczyna 22.09.2021r.

WICEPREZES  
*Folch*  
mgr Fryderyk Folch

**P R E Z E S**  
*Kalinowski*  
mgr Robert Kalinowski