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30 marca 2023 r. 

Nr sprawy OZ-091/10/IIL-4/2023          

 

Zbiorcze zestawienie ofert – „Wykonanie modernizacji torów 660 i 661 na terenie portu w Świnoujściu” 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena  

(wartość brutto) 

Stawka i kwota 
VAT 

 

Wartość netto 

 

 

Okres gwarancji Termin realizacji zamówienia 

1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe TOREX 
ul. Gralewska 11 
66-431 Santok 

1 599 000,00 zł 
299 000,00 zł 

(23%) 1 300 000,00 zł 

 
36 miesięcy od 

dnia odbioru robót 
budowlanych 

-Tor 661 – do 12.05.2023 r. 
-Tor 660 – do 23.06.2023 r.  
- Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

2.  

Toreliusz 
Piotr Gawlik 
Plac Przyrynek 4/1 
99-400 Łowicz 

 
2 420 357,10 zł 

452 587,10 zł 
(23%) 1 967 770,00 zł 

36 miesięcy od 
dnia odbioru robót 

budowlanych 

-Tor 661 – do 12.05.2023 r. 
-Tor 660 – do 23.06.2023 r.  
- Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

3.  

Budmat-Projekt Sp. z o. o. 
ul. Rogozińska 18 
62-095 Murowana Goślina 

2 706 000,00 zł 
506 000,00 zł 

(23%) 2 200 000,00 zł 

36 miesięcy od 
dnia odbioru robót 

budowlanych 

-Tor 661 – do 12.05.2023 r. 
-Tor 660 – do 23.06.2023 r.  
- Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

4.  

Rail Terminals Sp. z o. o. 
ul. Zimna 1 
65-707 Zielona Góra 

1 872 163,94 zł 
350 079,44 zł 

(23%) 1 522 084,5 zł 

36 miesięcy od 
dnia odbioru robót 

budowlanych 

-Tor 661 – do 12.05.2023 r. 
-Tor 660 – do 23.06.2023 r.  
- Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

5.  

MBP TOR sp. z o. o. 
ul. M. Kopernika 9/6  
70-241 Szczecin 

3 831 634,72 zł 
716 484,54 zł 

(23%) 3 115 150,18 zł 

36 miesięcy od 
dnia odbioru robót 

budowlanych 

-Tor 661 – do 12.05.2023 r. 
-Tor 660 – do 23.06.2023 r.  
- Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

6.  

TORHEN Sp. z o.  o.  
Sp. komandytowa  
ul. Gorzowska 9 
66-415 Kłodawa  

  
 2 066 400,00 zł 

386 400,00 zł 
(23%) 1 680 000,00 zł 

36 miesięcy od 
dnia odbioru robót 

budowlanych 

-Tor 661 – do 12.05.2023 r. 
-Tor 660 – do 23.06.2023 r.  
- Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia 
podpisania umowy 
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