
 

 

WYKONANIE PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ 

 IZOLACJI PIWNIC  

PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ  I  UL. OLSZEWSKIEGO 

 

Zadanie obejmuje: 
 

 demontaż nawierzchni chodnika od strony ulicy Jagiellońskiej i Olszewskiego w zakresie 
umożliwiającym wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej; 

 roboty ziemne – wykonanie wykopu w szalunku; 
 wykonanie izolacji pionowej; 
 wymianę dolnych odcinków rur spustowych na rury żeliwne z czyszczakami; 
 odtworzenie nawierzchni z zachowaniem spadków. 

 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 

 uzyskać zgodę na zajęcie pasa ruchu; 
 uzyskać pozwolenie MWKZ na badania archeologiczne 
 przeprowadzić badania archeologiczne poprzedzające roboty budowlane 

Nad realizacją inwestycji należy zapewnić nadzór badawczy, architektoniczny. 
 
 

 

Spis załączników:  

1. Projekt architektoniczno-budowlany 
2. STWiOR 
3. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4. Pozwolenie na budowę 
5. Pozwolenie MWKZ 
6. Przedmiar robót 
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1.1 CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

WYKONANIE PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ IZOLACJI PIWNIC 

przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ  i  ul. OLSZEWSKIEGO.

Adres obiektu: COLLEGIUM WRÓBLEWSKIEGO UJ ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków, dz. drogowe nr 587/1; 

588/3, obr. 1 Śródmieście

Inwestor: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

1.1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej piwnic 

budynku Collegium Olszewskiego od strony ulic Jagiellońskiej i Olszewskiego (w zakresie 

określonym w części graficznej), obejmujące:

1. demontaż nawierzchni chodnika od strony ul. Jagiellońskiej i Olszewskiego w zakresie 

umożliwiającym wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej,

2. roboty ziemne - wykonanie wykopu w szalunku,

3. wykonanie izolacji pionowej,

4. wymiana dolnych odcinków rur spustowych na rury żeliwne z czyszczakami, 

odtworzenie nawierzchni z zachowaniem spadków,

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – nr rej. A-312 z dnia 26.04.1968 r.

Nieruchomość leży  w obrębie  wpisanego do  rejestru  zabytków  układu  urbanistycznego Miasta

Krakowa w granicach Plant – nr rej. A-1 z dnia 22.05.1933 r. 

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych takie jak:

 nadzór badawczy konserwatorski, architektoniczny i archeologiczny, 

 powiadomienie z wyprzedzeniem służb eksploatacyjnych: MPWiK S.A. Kraków, MPEC S.A.,

Tauron  Dystrybucja  S.A.,  zgodnie  z  uzgodnieniami,  w  celu  umożliwienia  nadzoru  nad

instalacjami odkrytymi w czasie robót ziemnych w obrębie wykopów pod izolacje pionowe

ścian piwnic obiektu,

 geodezyjna inwentaryzacja niezinwentaryzowanych, odkrytych  instalacji,

 inwentaryzacja powykonawcza prac remontowych w przypadku wprowadzenia koniecznych

nieprzewidzianych zmian.

Roboty tymczasowe – wszelkie prace zabezpieczające na czas robót rozbiórkowych i ziemnych -

wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Prace tymczasowe związane z:

 wykonaniem prac ziemnych takie jak pełne deskowania, stemplowania i rozpory, 
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 zabezpieczeniem  instalacji  istniejących  przed  zniszczeniem,  w  strefie  wykonywanego

odcinkami wykopu itp., 

 wygrodzeniem  placu  budowy,  stanowisk  pracy,  przekrycia  wykopów,  montażu  drabin,

pomostów pośrednich do wykonywania prac ziemnych itp.

należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1.1.4 Informacje o terenie budowy

Nieruchomość usytuowana jest w zwartej zabudowie śródmiejskiej, w narożniku ul. Olszewskiego 

i ul. Jagiellońskiej, obejmuje dz. nr 372 i 373, obr. 1 Śródmieście. 

Collegium Wróblewskiego to budynek o rozczłonkowanej bryle, pięciokondygnacyjny, 

podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.

Wejście do budynku od strony ul. Olszewskiego – przez otwarty, częściowo utwardzony wejściowy 

dziedziniec frontowy.

Dziedziniec wewnętrzny podpiwniczony i w znacznej części zabudowany.

Na dz. nr 372 zlokalizowany jeszcze jeden dziedziniec – wschodni.

W bezpośrednim styku z nieruchomością znajduje się wpisane do rejestru zabytków stanowisko

archeologiczne - ul. Olszewskiego, miasto lokacyjne, nr decyzji 83/68.

Teren, na którym ma być realizowane roboty budowlane znajduje się w archeologicznej strefie 

ochrony konserwatorskiej.

W  archeologicznej  strefie  ochrony  konserwatorskiej  podczas  prowadzenia  prac  ziemnych

związanych z robotami budowlanymi wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wyprzedzająco

archeologicznych badań wykopaliskowych oraz ustanowienia nadzoru archeologicznego.

W związku z położeniem budynku w ścisłym centrum Starego Miasta, organizacja placu budowy

i prac  powinna  uwzględniać  ograniczone  możliwości  wjazdu  samochodów  ciężarowych

i osobowych oraz postoju,  a także bezpieczeństwo osób postronnych i użytkowników czynnego

obiektu.  Na odcinkach elewacji  przy  których  jest  planowane  wykonywanie  izolacji  pionowej  nie

występują  wejścia  do  budynku,  ale  w  czasie  prowadzenia  prac  należy  zapewnić  dostęp  do

budynku w uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu

organizacji  prac  dostosowanego  do  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  Wykonawcy

i wymogów  Inwestora.  Organizacja  placu  budowy  będzie  się  wiązać  z  zajęciem  co  najmniej

chodnika i formalnościami administracyjnymi z tym związanymi oraz kosztami.

1.1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie

o wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

oraz STWiOR. 

Określi  zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy.

Wskaże  miejsca  i  pomieszczenia  możliwe  do  zagospodarowania  przez  Wykonawcę  na  czas
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prowadzenia  prac,  dostęp  do  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  sposób  rozliczenia  kosztów

z Wykonawcą.   Zamawiający  wskaże  na  planie  zakryte  instalacje  -  w  obrębie  prowadzonego

remontu – celem ich ochrony , oraz repery geodezyjne. 

Uwaga!

Zgodnie  z  informacją  na  rysunku  sytuacyjnym  (mapa  zasadnicza)  nie  wyklucza  się  istnienia

w terenie innych, nie wskazanych na niej urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do

inwentaryzacji  lub,  o  których  brak  informacji  w  instytucjach  branżowych.  Wykop  wykonywać  z

zachowaniem należytej ostrożności.

Zamawiający uzgodni czas pracy z wykonawcą oraz użytkownikiem.

Wymagania Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy. 

Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placów budowy zasady BHP wykonywania robót.

Wszelkie  prace  wykonywane  niezgodnie  z  powyższym,  skutkują  stworzeniem  zagrożeń  dla

zdrowia i życia osób. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, a także zgodność 

z zaleceniami Projektu Budowlanego Remontu, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  w  STWiOR

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie

i winien być ujęty w kwocie globalnej wyceny.

1.1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszystkich  przekazanych  przez  Zamawiającego  instalacji

i urządzeń zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac remontowych i renowacyjnych,  takich

jak rurociągi, kable, repery  znajdujących się w obrębie prowadzonych prac lub na trasie transportu

materiałów (np. cokoły, progi, kraty itp.) 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  ww.  elementów  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dla

dokonania  napraw. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego działania  uszkodzenia

instalacji i zniszczenia. 
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1.1.7   Wymagania dotyczące ochrony środowiska

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  budowlanych,  remontowych  i  renowacyjnych

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w czystości  unikać  uszkodzeń i  uciążliwości  dla

osób i mienia.

Planowane  prace  nie  przewidują  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska.  Wszystkie

stosowane materiały winny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Przed realizacja należy zapoznać się z informacją nt. bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącą

część niniejszej dokumentacji technicznej.

Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny  pracy,  w  szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy

w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Ponadto  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia osób

zatrudnionych na budowie.

Urządzenia stosowane na budowie dla których jest wymóg nadzoru UDT, będą przez wykonawcę

zgłoszone.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  winien  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  a  także

utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odrębnymi przepisami.

Materiały  łatwopalne  muszą  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób

związane  z  robotami.  Jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót (rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 02 2003 r. w sprawie

BHP podczas wykonywania robót bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.1.9  Warunki dotyczące organizacji ruchu

Organizacja prac  będzie związana z okresowym zajęciem pasa drogowego i zmianą organizacji

ruchu na czas wykonywania prac - wynikającą z Projektu organizacji robót sporządzonego przez

Wykonawcę.  Koszty  z  tym  związane  (koszty  sporządzenia  niezbędnej  dokumentacji  i  koszty

uzgodnień  z  Zarządem  Dróg  Miasta  Krakowa Projektu  organizacji  ruchu  drogowego w  rejonie

budowy /opłaty skarbowe/ oraz koszty zajęcia chodnika,  czy  pasa jezdni) ponosi bezpośrednio

Inwestor.
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1.1.10  Ogrodzenie placu budowy

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę „Projektu organizacji robót i zagospodarowania placu

budowy ” do zatwierdzenia przez użytkownika i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Teren budowy musi być wyposażony

w tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w tym:  znaki  ostrzegawcze  i  wszelkie  inne  środki

niezbędne dla ochrony robót.

Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za materiały i  urządzenia używane do robót  od daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11  Zabezpieczenie chodników i jezdni

Uwagi jak w punkcie 1.1.9-1.1.10.

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu nawierzchni i oznakowania sprzed remontu.

1.1.12  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Grupa robót  kody CPV

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót kody CPV

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie robót kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71351914-3 Usługi archeologicznego

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i konstrukcyjne

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli

1.1.13 Określenia podstawowe

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji należy w każdym przypadku rozumieć następująco:

1 zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy.

2 wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.

3 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąc autorem dokumentacji projektowej

4 nadzór  techniczny  -  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie:

projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

5 nadzór  autorski  -  czuwanie  w  trakcie  realizacji  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,

materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  projektową  /programem  konserwatorskim/
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i obowiązującymi  przepisami  technicznymi  i  budowlanymi,  wyjaśnianie  wykonawcy

wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą możliwości

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, udział w

komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

6 kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

robotami oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

7 obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami   stanowiący  całość

techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

8 budynek  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany

z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundamenty i dach.

9 budowa - jest to przebudowa obiektu budowlanego.

10 plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane.

11 teren  budowy  -  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  oraz  przestrzeń

zajmowana przez urządzenia zaplecza.

12 roboty budowlane - budowa, montaż lub remont obiektu budowlanego lub jego części wraz

z urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

13 sprzęt  pomocniczy  -  elementy  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  m.in.

zawiesia,  uchwyty,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki  ręczne,  taczki,

narzędzia.

14 rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi

stronami,  służący do  wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru  dokonanych robót  w formie

wyliczeń,  szkiców  i  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

15 dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami,  stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących

w toku wykonywania robót .

16 roboty budowlane-prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie obiektu budowlane.
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17 wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,   wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

18 materiały -  tworzywa niezbędne do wykonania  robót,  zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

19 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność

do stosowania w budownictwie.

20 właściwy  organ  -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  specjalistycznego

nadzoru budowlanego, 

21 polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  dyspozycje  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

22 przedmiar  robót  -  wykaz  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz

z podaniem ich ilości. 

23 ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

24 przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

25 dokumentacja projektowo – kosztorysowa – opracowanie techniczne zawierające opis techn.

wraz z niezbędną charakterystyką techn. robót,  rysunki  robocze,  zestawienia materiałów,

kosztorys. 

26 nadzór konserwatorski – sprawowany przez inspektorów WUOZ. 

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  zamówionych

materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  próbki  do  zatwierdzenia  przez

Inspektora  nadzoru.  Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów – o ile Zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem

udzieli na nie zgody - będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub STWiOR przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania

rodzaju  materiału,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  ewentualnym  takim  zamiarze  -

zastosowania  substytutu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później

zamieniany bez zgody Inspektora. Cechy materiałów (i wykonanych elementów budowli) muszą

być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami  przyjętego  systemu

zabezpieczającego przed wilgocią. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty

nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym oraz  ogólnymi wymaganiami niniejszej

Specyfikacji   Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót   i  wpłyną  na  niezadowalającą  jakość

elementu budowli, zostaną zastąpione innymi materiałami na koszt wykonawcy.

1.2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

Wykaz materiałów budowlanych znajduje się w przedmiarze prac i  Projekcie architektoniczno -

budowlanym. 

1.3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  obniży  jakości

wykonywanych  robót.  Sprzęt  ten  winien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać

wskazaniom  kart  technicznych  i  technologicznych  producentów  stosowanych  materiałów

i projektowi organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a w przypadku braku

takich ustaleń – być uzgodniony z Inspektorem. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują

możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego

zgody.
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Wydajność  sprzętu  ma  zagwarantować  właściwe  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora - w terminie umownym. Sprzęt ten musi

być utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy i  spełniać normy ochrony  środowiska

i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami - Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, będą

zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót.

Wykaz sprzętu do prac budowlanych załączono w przedmiarze robót. 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  budowlanych  winien  być  przeprowadzany  w  sposób  i  w  warunkach

zalecanych przez producentów materiałów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości

materiałów ponosi Wykonawca. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  wskazaniami

Inspektora nadzoru i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie także usuwać na bieżąco

i na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje się użycie samochodów ciężarowych i dostawczych.
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1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  do  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami

Specyfikacji  Technicznej,  Planem  Zachowania  Jakości,  projektem  organizacji  robót  oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

elementów robót zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych

pisemnie przez Inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w w/w

zakresie zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót i wysokości przez Inspektora nadzoru. Nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, i w normach

i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.5.2.Opis prac

Roboty ziemne.

W celu wykonania izolacji należy zdemontować nawierzchnię chodnika od strony ul. Jagiellońskiej i

Olszewskiego (w zakresie określonym w części graficznej) i wykonać wykopy wąskoprzestrzenne

w szalunku.

UWAGA (!)

WYKOP I IZOLACJĘ WYKONYWAĆ ODCINKAMI.  WYKOP NIE GŁĘBSZY NIŻ DO POZIOMU

POSADOWIENIA BUDYNKU I NAJBLIŻSZYCH BUDYNKÓW SĄSIEDNICH.

Zgodnie  z  informacją  na  rysunku  sytuacyjnym  (mapa  zasadnicza)  nie  wyklucza  się  istnienia

w terenie innych, nie wskazanych na niej urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do

inwentaryzacji  lub,  o  których  brak  informacji  w  instytucjach  branżowych.  Wykop  wykonywać

z     zachowaniem należytej ostrożności.  
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Izolacja pionowa.

Izolację  przeciwwilgociową  ściany  piwnicznej  wykonać  w  kompletnej  technologii  wybranego

dostawcy  systemu,  ściśle  wg  zleceń  technologicznych  i wykonawczych  producenta  -  wg.  cz.

konstrukcyjnej.

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy przygotować podłoże poprzez skucie ostrych,

krawędzi, oczyszczenie, zaszpachlowanie /zamknięcie szczelin i ubytków zaprawą naprawczą wg

dostawcy wybranego systemu izolacji, w narożnikach i występach ściennych wykonać fasety.

Ewentualne przejścia instalacji przez ścianę piwniczną, znajdujące się poniżej terenu dodatkowo

uszczelnić  – wg technologii  dostawcy wybranego systemu,  również w sposób uniemożliwiający

przenikanie gazu do wnętrza budynku.

Izolację zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi folią kubełkową.

Rury spustowe.

Po odsłonięciu w wykopnie dokonać oględzin stanu technicznego i szczelności rur spustowych i

przykanalików. Dolne odcinki rur spustowych wymienić na żeliwne, z czyszczakami. 

Odtworzenie nawierzchni z zachowaniem spadków.

Wykopy zasypać z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 30 cm. Nawierzchnię chodnika

odtworzyć z zachowanie spadków i zgodnie z warunkami zarządcy drogi. 

Prace ingerujące w substancję budynku należy prowadzić pod nadzorem autorskim, badawczym

i konserwatorskim.

Stosowane  materiały  budowlane,  elementy  oraz  materiały  powinny  posiadać  świadectwa

potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Rozwiązania  proponowane  w  projekcie  mogą  być  zastąpione  przez  inne  o tych  samych  lub

lepszych parametrach technicznych i estetycznych – w porozumieniu z Projektantami. 

Wymiary należy sprawdzać w trakcie realizacji.

Należy przestrzegać postanowień prawa budowlanego i warunków technicznych oraz organizacji,

prowadzenia i wykonywanie prac budowlanych.

Izolacja  pionowa  ścian  piwnic  od  strony  ulic  Jagiellońskiej  i  Olszewskiego  wg  Projektu

konstrukcyjnego.

Po odkopaniu ścian piwnicznych od zewnątrz budynku od strony ulic Jagiellońskiej i Olszewskiego

należy  je  oczyścić,  usunąć  zamoknięte  spoiny,  które  na  powrót  należy  uzupełnić  zaprawą

renowacyjną.  Nową  izolację  ścian  piwnic  wykonać  w  postaci  masy  uszczelniającej  typu  KMB.

Warstwę  izolacyjną  należy  położyć  na  rapówkę  z  zaprawy  wapiennej.  Pod  izolację  pionową

podłoże przygotować wg wytycznych AT producenta; izolację zabezpieczyć folią kubełkową. 
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Na ścianach piwnicznych izolację z masy KMB i folię zamknąć od góry listwą z blachy nierdzewnej

(wykonaną indywidualnie) wciętą w ścianę. Prace związane z wykonaniem izolacji pionowej należy

wykonywać w wykopach wąsko przestrzennych odcinkami 5m z odpowiednim zabezpieczeniem

ścian  wykopu  przed  obsunięciem  gruntu  od  obciążenia  ruchem  pieszym  i  kołowym.  Wykopy

wykonywać pod nadzorem archeologicznym.

Kategoria geotechniczna.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu należy przyjąć III kategorię geotechniczną zgodnie z

rozporządzeniem MTBiGM z 25.04.2012 (Dz.U poz. 463, §4.3), w prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowane  prace  budowlane  nie  mają  wpływu  na  fundamenty  budynku  (brak  przyrostu

obciążeń)  w  związku  z  tym  nie  zachodzi  konieczność  wykonania  badań  podłoża  gruntowego

i opracowania  dokumentacji  określającej  geotechniczne  warunki  posadowienia  dla

przedmiotowego budynku.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  Inspektorowi

nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawiony  będzie  zamierzony  sposób

wykonania  prac  budowlanych,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie robót zgodnie z programem, ST oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora.

Program zapewnienia jakości /PZJ/ winien zawierać:

 organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan BIOZ,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw  dopuszczenia  do

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Wykonawca  odpowiada  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Ma  on

zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie  oraz

przeprowadzać badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym, wykonawczym i ST.

Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny  dla  zapewnienia  wykonania  robót

zgodnie z umową. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi

Wykonawca.

1.6.2. Certyfikaty i aprobaty

Inspektor nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te  wyroby  i  materiały  do  prac  budowlanych,

które:

5. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

6. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi

ST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu  MSW i A z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).
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4.  są  oznakowane  znakiem  CE  oznaczającym,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską

aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii

Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

5.   są oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, że producent lub jego upoważniony

przedstawiciel,  mający siedzibę na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny

zgodności  i wydal  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową deklarację  zgodności

z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta

zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia

2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia

dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej

cechy.  Jakiekolwiek  materiały  do  prac  budowlanych,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą

odrzucone.

1.6.3. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny być przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostępne dla

Inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  W  odniesieniu  do  prac  budowlanych  remontowych,

rusztowań i instalacji branżowych należy prowadzić dziennik budowy. 

1.6.4. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę

w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek

prowadzenia wg wymagań określonych odrębnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej z podaniem imienia, nazwiska

stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  mają  być  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 odbiór rusztowań do prac konserwatorskich

 uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  i  harmonogramu

robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 dane dotyczące czynności  pomiarowych dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania

robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

1.6.5. Rejestr obmiarów.

Rejestr  ten  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów robót remontowych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.6.6. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
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formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.6.7. Inne dokumenty budowy.

Zaliczają się do nich:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego w obiekcie zabytkowym,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-praw.,

 protokoły odbioru robót, z narad i ustaleń,

 korespondencja budowy,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany,  STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy będą stanowić

część umowy, a wymagania zawarte w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,

jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca winien przed  rozpoczęciem robót  przeprowadzić  analizę  otrzymanej  dokumentacji;

w przypadku  stwierdzenia  braków  lub  wad  w  projekcie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego

i projektanta w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części. Powyższe dotyczy  braków

zauważonych  w  trakcie  wykonywania  robót.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub

opuszczeń  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  innych  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub

poprawek. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia adnotacje w opracowaniach należy wykonywać trwałą techniką

graficzną  i  opatrywać  podpisem  osoby  dokonującej  wpisu  i  akceptującej  wpis  (uprawnionej),

a także datą. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu  ze skali  rysunków. Dane

określone w dokumentacji  projektowej  i  STWiOR mają  być  uważane za docelowe,  od  których

dopuszczane są odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentacji.
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1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w

ST nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną

poprawione  pisemnie,  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru.  Obmiar  gotowych  robót  będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą w czasie określonym w umowie.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót,  jednostki,  dokładności  obmiaru  oraz  zasady  przedmiarowania

podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i częściach ogólnych do publikowanych

katalogów  norm  i  nakładów  rzeczowych,  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  np.  w  KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze z dokładnością

obowiązującą  dla  danego  rodzaju  robót.  Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST dla danej roboty nie

wymagają tego inaczej,  objętości  będą wyliczone  w  m³  jako długość pomnożona przez  średni

przekrój. Jednostką obmiarową dla układania przewodów elektrycznych jest metr.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa legalizacji.  Urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,
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 odbiorowi końcowemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor  nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje

Komisja. 

1.8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ilości, wartości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i

przyjęcia dokumentów, o których mowa w następnym rozdziale.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności  wykonania  robót  z  zatwierdzonym  Projektem  budowlanym,  wykonawczym  i  ST.  W

trakcie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach

nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie

swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu

na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Prace konserwatorskie odbiera komisja z udziałem przedstawiciela WUOZ.

PRACE BUDOWLANE TYMCZASOWE POMOCNICZE:

 rusztowania i pomosty do prac budowlanych:

 Należy  wykonać  odbiór  rusztowań  do  prac  budowlanych  przed

przystąpieniem  do  prac  i  dokonywać  przeglądów  okresowych

stanu technicznego rusztowania w trakcie prowadzenia prac.

 Przeglądy  wykonywać  co  najmniej  co  10  dni  i  po  dłuższych

przerwach w pracy. 

 Wszystkie  przeglądy  należy  odnotowywać.  Stwierdzone

uchybienia mające wpływ na bhp natychmiast usuwać. 

1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą, 

 sprawozdanie z badań archeologicznych,

 opracowanie wyników nadzorów badawczych,

 wyniki badań jeżeli były prowadzone,

 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

 W odniesieniu do prac konserwatorskich dokumentacja konserwatorska.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót

uzupełniających wyznaczy komisja.
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Przebieg  i  wyniki  odbioru  ujmowane  są  w  formie  protokołu.  Winien  on  być  podpisany  przez

wszystkich biorących udział w odbiorze. 

1.8.6. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór końcowy”.

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót następować będzie na zasadach zawartych w Umowie i opierać się będzie na

zasadzie niezmienności umownego zakresu robót  z zastrzeżeniem,  że należność za prace nie

wykonane nie przysługuje, a roboty dodatkowe dotyczyć mogą wyłącznie spraw, które nie mogły

być przewidziane przed zawarciem umowy.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  częściowego  (jeśli  tak  określono  w  umowie)  lub

końcowego odbioru robót.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1 Dokumentacja projektowa

PROJEKT BUDOWLANY 

WYKONANIE PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ IZOLACJI PIWNIC 

przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ  i  ul. OLSZEWSKIEGO

CEMPLA I PARTNERZY KONSERWACJA ZABYTKÓW 

MAREK JÓZEF CEMPLA 

31-028 Kraków, ul. św. Krzyża 7/8

Kraków październik 2019 r.
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EKSPERTYZA

Ekspertyza stanu technicznego poziomu zawilgocenia i zasolenia  ścian piwnic,  budynek

Collegium Wróblewskiego zlokalizowane przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie, 

KB – Projekty  Konstrukcyjne  Sp.  z  oo.,  ul.  Łokietka 8C/70,  30-010  Kraków,  dr inż.  W.

Bereza, Kraków, kwiecień 2019 r.

1.10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 

75, poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zarządzenie Ministra Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowl., przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków…(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr40,poz.470).
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 

17.09.2003 r. Poz. 1568./

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690

z późn. zm.).

Karty techniczne i technologiczne producentów materiałów przyjętych do realizacji projektu.



1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01 ROZBIÓRKI

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie rozbiórek nawierzchni chodników.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01 – Rozbiórki:

- nawierzchni z kamiennej kostki brukowej w obrębie wykopów pod izolację pionową,

       oraz prace tymczasowe zabezpieczające budowę w czasie rozbiórki:

- Ogrodzenie strefy rozbiórki.

- Stemplowania, rozpory,

- Pełne deskowania,

- Podesty,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Dla robót rozbiórkowych wystąpią materiały niezbędne do wykonania tymczasowych zabezpie-

czeń strefy rozbiórki.

3. Sprzęt

3.1. Przewiduje się ostrożną, ręczną rozbiórkę nawierzchni oraz odzysk kostki kamiennej.

4. Transport

Transport  materiałów  i  odpadów,  oraz  trasę  i  godziny  transportu  należy  uzgodnić  z

użytkownikiem obiektu i dostosować do wymogów Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
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Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP i ZDMK,

– powiadomić  nadzorujące  służby  o  wykonywaniu  wykopów  pod  izolację  w  obrębie

przebiegających w gruncie instalacji,

– prace wykonywać max. 5 m odcinkami. 

– zabezpieczyć wszystkie istniejące instalacje oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w obrębie

prac.

– Wykonać deskowania pełne, stemplowania, rozpory wykopów i podesty robocze zgodnie

ze sztuką budowlaną.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

Materiały do odzysku posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni. 

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek przeznaczone do ponownego wykorzystania zakwalifikuje 

Inspektora Nadzoru.
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1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych, na które składają się wykopy i zasypy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01  Wykopy  wąskoprzestrzenne  wykonywane  pod  nadzorem  archeologicznym,

architektonicznym  badawczym  i  służb  nadzorujących  instalacje  znajdujące  się  w  obrębie

wykopów.

B. 02.02. Zasypy pod warstwy chodnikowe. 

B. 02.03. Transport gruzu.

Uwaga!

Prace ziemne należy poprzedzić badaniami archeologicznymi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykopy wąskoprzestrzenne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym i architek-

tonicznym badawczym. 

 Roboty ziemne wykonywać w porze suchej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.01. Wykopy  wąskoprzestrzenne,  głębokie,  wymagają  pełnego  deskowania  dostosowanego

konstrukcją do głębokości wykopu..

2.02.Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – piasek.
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3. Sprzęt

Roboty należy wykonywać ręcznie w obrębie prac badawczych archeologicznych i architekto-

nicznych oraz zinwentaryzowanych instalacji. 

Prace należy wykonywać ostrożnie z uwagi na możliwość natrafienia na niezinwentaryzowane

instalacje.

4. Transport

Materiały  należy  umieszczać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robót

W bezpośrednim styku z nieruchomością znajduje się wpisane do rejestru zabytków stanowisko

archeologiczne -  ul. Olszewskiego, miasto lokacyjne, nr decyzji 83/68.  Teren, na którym mają

być  realizowane  wykopy  znajduje  się  w  archeologicznej  strefie  ochrony  konserwatorskiej.

W archeologicznej  strefie  ochrony  konserwatorskiej  podczas  prowadzenia  prac  ziemnych

związanych  z  robotami  budowlanymi  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzenia

wyprzedzająco  archeologicznych  badań  wykopaliskowych  oraz  ustanowienia  nadzoru

archeologicznego.

Roboty ziemne zewnętrzne wykonywać w porze suchej.

Wykopy zabezpieczać pełnym szalunkiem. Przekrój elementów zabezpieczających dostosować

do głębokości wykopu zgodnie z normami.

Uwaga!

Zgodnie z informacją na rysunku sytuacyjnym (mapa zasadnicza) nie wyklucza się istnienia w

terenie innych, nie wskazanych na niej urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do

inwentaryzacji  lub  o  których  brak  informacji  w  instytucjach  branżowych.  Wykop  należy

wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności.

W celu określenia przebiegu instalacji należy wykonywać przekopy kontrolne ręcznie.

5.1. Wykopy

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

W  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi

podanymi w projekcie.

Tolerancje wykonywania wykopów

Głębokość wykopu pod izolację pionową nie głębsza niż poziom posadowienia fundamentu.

W przypadku przegłębienia wykopu, a zwłaszcza poniżej  poziomu posadowienia fundamentu

należy powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkłady z piasku.

Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych.

Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie
projektowanymi warstwami i ze spadkiem. 

Całkowita  grubość  podkładu  do  odtworzenia.  Powinna  to  być  warstwa  stała  na  całej
powierzchni rzutu.

Wskaźnik zagęszczenia podkładu zgodny z zaleceniami zarządcy pasa drogowego.

Układanie i zagęszczanie zasypki powinno być wykonane warstwami w zależności od sprzętu 
użytego do zagęszczenia:

Nasypywanie i  zagęszczanie  zasypki  w pobliżu  ścian powinno  być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopów, instalacji i izolacji przed zasypaniem

– materiały do zasypki

– grubość i równomierność warstw zasypki, spadki,

– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

B.02.01. – wykopy – [m3]

B.02.02.  – zasypki – [m3]

B.02.03. – transport gruzu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

B.02.01.  – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu,

– odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu gruzu i mas

ziemnych,

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania szalunków pełnych.
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B.02.02  – Zasypki – płaci się za m3 zagęszczania zasypki oraz za m2 zasypki określonej

w normie grubości.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów

– zasypanie, zagęszczenie do wymaganego stopnia zagęszczenia i wyrównanie.

B.02.03.  Transport  gruzu  –  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruzu  w  stanie  rodzimym

z uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:

– załadowanie gruzu na środki transportu

– przewóz na wskazaną odległość

– wyładunek 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

3



1.3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

        B.03.  ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych pionowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające

i mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  pionowej  ścian  piwnicznych  w

obiekcie objętych przetargiem.

B.07.01. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe.

B.07.02. Izolacje z folii kubełkowej.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Materiały izolacyjne systemowe należy stosować ściśle wg kart technicznych producentów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować w całości wybrany system izolacyjny.

Pracownicy  wykonujący  prace  izolacyjne  powinni  mieć  na  budowie  kartę  techniczną

i technologiczną  wykonania  danego  systemu  izolacyjnego  i  ściśle  przestrzegać  zasady

pakowania, przechowywania, transportowania i wykonania robót. 

2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych

powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności założone przez projektantów

w dokumentacji projektowej, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne 
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atesty.

 Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

 Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności

z dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych

materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do

zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiały użyte do izolacji muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu zalecanego w karcie technicznej

danego producenta.

4. Transport

Transport  wg  zaleceń producenta.

5. Wykonanie robót

Po odkopaniu ścian piwnicznych od zewnątrz budynku od strony ulic Jagiellońskiej i 

Olszewskiego należy je oczyścić, usunąć zamoknięte spoiny, które na powrót należy uzupełnić 

zaprawą renowacyjną. 

Nową izolację ścian piwnic wykonać w postaci masy uszczelniającej typu KMB. 

Warstwę izolacyjną należy położyć na rapówkę z zaprawy wapiennej. 

Pod izolację pionową podłoże przygotować wg wytycznych producenta; izolację zabezpieczyć 

folią kubełkową. 

Na ścianach piwnicznych izolację z masy KMB i folię zamknąć od góry listwą z blachy 

nierdzewnej (wykonaną indywidualnie) wciętą w ścianę. 

Prace związane z wykonaniem izolacji pionowej należy wykonywać w wykopach wąsko 

przestrzennych odcinkami 5m z odpowiednim zabezpieczeniem ścian wykopu przed 

obsunięciem gruntu od obciążenia ruchem pieszym i kołowym. Wykopy wykonywać pod 

nadzorem archeologicznym.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne.  

 Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
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 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

 Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności

z dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych

materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do

zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót  określa się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  izolacyjnych   powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i  innych robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów,

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

– zagruntowanie podłoża i położenie izolacji,

– wykonanie izolacji wraz z ochroną,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Karty techniczne producentów systemów izolacyjnych przyjętych do realizacji projektu.
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Kosztorys opracowali:

mgr inż. arch. Barbara Brachowska-Więcek,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar

WYKONANIE PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ IZOLACJI PIWNIC  przy ul. 
JAGIELLOŃSKIEJ  i  ul. OLSZEWSKIEGO

Data: 27.10.2020

Nr STWiOR: PAŹDZIERNIK 2020 ROK

Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: COLLEGIUM WRÓBLEWSKIEGO UJ

Zamawiający: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: "ARCHKONS" Usługi Budowlano-Konserwatorskie Barbara Maria Brachowska-Więcek 
30-730 Kraków ul. Lipska 49/10



Kosztorys strona nr:   2

Przedmiar

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (przekrój A-A)
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.1 Izolacja pionowa od ul. Jagiellońskiej (przekrój A-A)
1.1.1 KNR 1901/106/2

Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka do odzysku

21,00*2,0 = 42,0

42,0 42,00 m2

1.1.2 KNR 1901/108/12

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5·m, wykonywane na 
zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 4,0·m, kategoria gruntu IV ( odcinki
do 5 m wykonywane pod nadzorami zgodnie z PB)

21,00*1,5*3,65 = 114,975

114,975 114,975 m3

1.1.3 KNR 1901/117/3

Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, głębokość 
6,0·m  ( odcinki do 5 m wykonywane pod nadzorami zgodnie z PB)

21,00*3,65+1,5*3,65*6 = 109,5

109,5 109,500 m2

1.1.4 KNR 402/217/6

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolankiem 1 kpl

1.1.5 KNR 1901/639/6

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca 
trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2

21,00*3,65 = 76,65

76,65 76,65 m2

1.1.6 KNR 1901/354/6

Skucie nierówności w murze z kamienia twardego - ostre krawędzie należy skuć

przyjęto 10 % 21,00*3,65*0,1 = 7,665

7,665 7,665 m2

1.1.7 KNR 1901/317/1

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 
0,15·m2

przyjęto 1 miejsce na 2 m2 76,65/2,0 = 38,325

38,325 38,325 miejsce

1.1.8 KNR 1901/317/2

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 
0,25·m2

6 = 6,0

6,0 6 miejsce

1.1.9 KNR 1901/317/4

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30·cm, powierzchnia 
0,25·m2

8 = 8,0

8,0 8 miejsce

1.1.10 KNR 1901/326/30

Spoinowanie murów z kamienia, mury cyklopowe, przekrój spoin do 1·dm2, z wykuciem 
zasolonych spoin. Zaprawa renowacyjna. 76,65 m2

1.1.11 KNR 1901/723/3 (1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5·m2, zwykłe 
kat.II, w piwnicach, na strychach (ściany i stropy), ciasto wapienne - zaprawa wapienna 76,65 m2

1.1.12 KNR 1901/806/1 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, ciasto wapienne 76,65 m2

1.1.13 KNR 29/637/1

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, 
ręczne gruntowanie. 76,65 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.1.14 KNR 29/641/3

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masą izolacyjną, 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 76,65 m2

1.1.15 KNR 29/641/5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset) materiał 
jw.

21,00 = 21,0

21,0 21,00 m

1.1.16 K.I. Doszczelnienie systemowe w miejscach przyjścia instalacji przez mur 
fundamentowy. 1 kpl

1.1.17 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej z zamkami na obrzeżach, 
bez gruntowania powierzchni 76,65 m2

1.1.18 C 1/104/2

Montaż listew cokołowych, podłoże z cegły - listwa z blachy nierdzewnej do 
wykończenia obrzeża folii kubełkowej

21,00 = 21,0

21,0 21,00 m

1.1.19 KNR 1901/115/3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3·m z ubiciem 
warstwami, kategoria gruntu IV

21,00*1,5*3,65 = 114,975

-10,50 = -10,5

104,475 104,475 m3

1.1.20 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 104,475 m3

1.1.21 KNR 401/108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

42,00*0,25 = 10,5

10,5 10,50 m3

1.1.22 KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1 km 10,50 20,0 m3

1.1.23 K.I. Opłata utylizacyjna za wysypisko 10,50 m3

1.1.24 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm

21,00*2 = 42,0

42,0 42,00 m2

1.1.25 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm 42,00 m2

1.1.26 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości warstwy 42,00 12,0 m2

1.1.27 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

42,00*0,25 = 10,5

10,5 10,50 m3

1.1.28 KNBK 16/109/7

Montaż posadzki, z elementów nieregularnych układanych na ściśle styki - analogia - 
rekonstrukcja bruku z odzyskanego materiału, wraz z niezbędnym uzupełnieniem 42,00 m2
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Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (przekrój B-B)
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.1 Izolacja pionowa od ul. Olszewskiego (przekrój B-B)
2.1.1 KNR 1901/106/2

Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka do odzysku

14,70*2,0 = 29,4

29,4 29,40 m2

2.1.2 KNR 1901/108/12

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5·m, wykonywane na 
zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 4,0·m, kategoria gruntu IV ( odcinki
do 5 m wykonywane pod nadzorami zgodnie z PB)

14,70*1,5*3,96 = 87,318

87,318 87,318 m3

2.1.3 KNR 1901/117/3

Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, głębokość 
6,0·m  ( odcinki do 5 m wykonywane pod nadzorami zgodnie z PB)

14,70*3,96+1,5*3,96*4 = 81,972

81,972 81,972 m2

2.1.4 KNR 1901/639/6

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca 
trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2

14,70*3,96 = 58,212

58,212 58,212 m2

2.1.5 KNR 1901/354/6

Skucie nierówności w murze z kamienia twardego - ostre krawędzie należy skuć

przyjęto 10 % 14,70*3,96*0,1 = 5,8212

5,8212 5,821 m2

2.1.6 KNR 1901/317/1

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 
0,15·m2

przyjęto 1 miejsce na 2 m2 58,212/2,0 = 29,106

29,106 29,106 miejsce

2.1.7 KNR 1901/317/2

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 
0,25·m2

3 = 3,0

3,0 3 miejsce

2.1.8 KNR 1901/317/4

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30·cm, powierzchnia 
0,25·m2

4 = 4,0

4,0 4 miejsce

2.1.9 KNR 1901/326/30

Spoinowanie murów z kamienia, mury cyklopowe, przekrój spoin do 1·dm2, z wykuciem 
zasolonych spoin. Zaprawa renowacyjna. 58,212 m2

2.1.10 KNR 1901/723/3 (1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5·m2, zwykłe 
kat.II, w piwnicach, na strychach (ściany i stropy), ciasto wapienne - zaprawa wapienna 58,212 m2

2.1.11 KNR 1901/806/1 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, ciasto wapienne 58,212 m2

2.1.12 KNR 29/637/1

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, 
ręczne gruntowanie. 58,212 m2

2.1.13 KNR 29/641/3

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masą izolacyjną, 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 58,212 m2

2.1.14 KNR 29/641/5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset) materiał 
jw.

14,70 = 14,7

14,7 14,70 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.1.15 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej z zamkami na obrzeżach, 
bez gruntowania powierzchni 58,212 m2

2.1.16 C 1/104/2

Montaż listew cokołowych, podłoże z cegły - listwa z blachy nierdzewnej do 
wykończenia obrzeża folii kubełkowej

14,70 = 14,7

14,7 14,70 m

2.1.17 KNR 1901/115/3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3·m z ubiciem 
warstwami, kategoria gruntu IV

14,70*1,5*3,96 = 87,318

-7,35 = -7,35

79,968 79,968 m3

2.1.18 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 79,968 m3

2.1.19 KNR 401/108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

29,40*0,25 = 7,35

7,35 7,35 m3

2.1.20 KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1 km 7,35 20,0 m3

2.1.21 K.I. Opłata utylizacyjna za wysypisko 7,35 m3

2.1.22 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm

14,70*2,00 = 29,4

29,4 29,40 m2

2.1.23 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm 29,40 m2

2.1.24 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości warstwy 29,40 12,0 m2

2.1.25 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

29,40*0,25 = 7,35

7,35 7,35 m3

2.1.26 KNBK 16/109/7

Montaż posadzki, z elementów nieregularnych układanych na ściśle styki - analogia - 
rekonstrukcja bruku z odzyskanego materiału, wraz z niezbędnym uzupełnieniem 29,40 m2
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Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (przekrój C-C) 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.1 Izolacja pionowa od ul. Olszewskiego (przekrój C-C)
3.1.1 KNR 1901/106/2

Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka do odzysku

13,20*2,0 = 26,4

26,4 26,40 m2

3.1.2 KNR 1901/108/9

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5·m, wykonywane na 
zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu IV

13,20*1,5*2,57 = 50,886

50,886 50,886 m3

3.1.3 KNR 1901/117/2

Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, głębokość 
3,0·m

13,20*2,57+1,5*2,57*4 = 49,344

49,344 49,344 m2

3.1.4 KNR 1901/639/6

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca 
trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2

13,20*2,57 = 33,924

33,924 33,924 m2

3.1.5 KNR 1901/354/6

Skucie nierówności w murze z kamienia twardego - ostre krawędzie należy skuć

przyjęto 10 % 13,20*2,57*0,1 = 3,3924

3,3924 3,392 m2

3.1.6 KNR 1901/317/1

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 
0,15·m2

przyjęto 1 miejsce na 2 m2 33,924/2,0 = 16,962

16,962 16,962 miejsce

3.1.7 KNR 1901/317/2

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 
0,25·m2

3 = 3,0

3,0 3 miejsce

3.1.8 KNR 1901/317/4

Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30·cm, powierzchnia 
0,25·m2

4 = 4,0

4,0 4 miejsce

3.1.9 KNR 1901/326/30

Spoinowanie murów z kamienia, mury cyklopowe, przekrój spoin do 1·dm2, z wykuciem 
zasolonych spoin. Zaprawa renowacyjna. 33,924 m2

3.1.10 KNR 1901/723/3 (1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5·m2, zwykłe 
kat.II, w piwnicach, na strychach (ściany i stropy), ciasto wapienne - zaprawa wapienna 33,924 m2

3.1.11 KNR 1901/806/1 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, ciasto wapienne 33,924 m2

3.1.12 KNR 29/637/1

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, 
ręczne gruntowanie. 33,924 m2

3.1.13 KNR 29/641/3

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masą izolacyjną, 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 33,924 m2

3.1.14 KNR 29/641/5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset) materiał 
jw.

13,20 = 13,2

13,2 13,20 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.1.15 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej z zamkami na obrzeżach, 
bez gruntowania powierzchni 33,924 m2

3.1.16 C 1/104/2

Montaż listew cokołowych, podłoże z cegły - listwa z blachy nierdzewnej do 
wykończenia obrzeża folii kubełkowej

13,20 = 13,2

13,2 13,20 m

3.1.17 KNR 1901/115/3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3·m z ubiciem 
warstwami, kategoria gruntu IV

13,20*1,5*2,57 = 50,886

-6,6 = -6,6

44,286 44,286 m3

3.1.18 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 44,286 m3

3.1.19 KNR 401/108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

26,40*0,25 = 6,6

6,6 6,60 m3

3.1.20 KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1 km 6,60 20,0 m3

3.1.21 K.I. Opłata utylizacyjna za wysypisko 6,60 m3

3.1.22 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm

13,20*2,00 = 26,4

26,4 26,40 m2

3.1.23 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm 26,40 m2

3.1.24 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości warstwy 26,40 12,0 m2

3.1.25 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

26,40*0,25 = 6,6

6,6 6,60 m3

3.1.26 KNBK 16/109/7

Montaż posadzki, z elementów nieregularnych układanych na ściśle styki - analogia - 
rekonstrukcja bruku z odzyskanego materiału, wraz z niezbędnym uzupełnieniem 26,40 m2
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Badania archeologiczne i architektoniczne nadzory badawcze 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4.1 Badania archeologiczne i architektoniczne nadzory badawcze
4.1.1 K.I. Badania archeologiczne 1 kpl

4.1.2 K.I. Architektoniczny nadzór badawczy 1 kpl


