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I. CzZESC OGOLNA

1. Wprowadzenie

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie Powiatowego Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa
Osrodkéw Wsparcia, Pomocy 1 Integracji Zawodowej. Zadanie wspotfinansowane jest
ze $rodkoéw Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej ,,Centra opiekunczo-
mieszkalne” Modul I w ramach Funduszu Solidarnosciowego. Inwestorem jest Powiat
Pruszkowski.

Aktualnie teren inwestyciji o powierzchni 3,5062 ha polozony przy ul. Pszczelifiskiej / ul. Torfowej w Brwinowie jest
niezagospodarowany, nieuzbrojony, porosniety samosiewem krzewdw i drzew.

Tereny w okolicy przedmiotowej dzialki maja dostep do miejskich sieci infrastruktury technicznej. W przylestym
do dziatki pasie drogowym ul. Torfowej znajduija sie:

- kanalizacja sanitarna - ks200

- gazowa — gs63

- wodociag — w110

- energetyczna — eN

Ponadto nad péocno - wschodnim fragmentem dziatki przebiega napowietrzna linia 110 — 400 kW z pasem
ochronnym szerokos$ci 50 m — po 25 m po obu stronach.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie Powiatowego Centrum
Opiekunczo-Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Oérodkow
Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej, wspoifinansowanego ze $rodkéw Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spotecznej ,,Centra opiekunczo-mieszkalne” Modut I w ramach Funduszu Solidarnosciowego.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce elementy:

e Budowa jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku Centrum;
» Budowa wewnetrznej instalacji:

-wodociggowo — kanalizacyjnej,

-wody hydrantowej,

- klimatyzacji,

- centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego,

- gazowej,

- elektryczne;j;

e Budowa zewngtrznej instalacji:

- odprowadzania $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j,
- sieci wodociggowej,

- sieci energetycznej,

- zbiornikowej na gaz plynny,

- systemu gromadzenia wod deszczowych;

¢ Budowa drogi pozarowe;j;

e Budowa 32 miejsc postojowych, w tym 3 dla osdb niepelnosprawnych. Dodatkowo zaprojektowano
1 miejsce 0 wymiarach 19x5 m dla dla mikrobuséw, karetek, autobuséw i innych pojazdéw o wiekszych
gabarytach;

e Budowa ciagéw pieszo — jezdnych;

» Budowa miejsca gromadzenia odpadow stalych;

* Budowa malej architektury;

e Zielen — dzialka jest porosnieta samosiewami oraz wieloma skupinami krzewdw. Czesé drzew nie bedacych
w kolizji z inwestycja nalezy pozostawi¢ oraz dokonaé nasadzen réznymi gatunkami drzew i krzewdw
w rejonie ogrodu.

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, na planie litery T, przykryty dachem dwuspadowym
ze spadkiem 20°. Budynek skala, forma i materialami wykonczeniowymi nawiazuje do sasiedniej zabudowy, oraz
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jest w sposob harmonijny wpisany w otoczenie. Sciany zewnetrzne wykonczono tynkiem cienkowarstwowym
w kolorze naturalnym tynku mineralnego. Miejscowo zaprojektowano wykoniczenie tynkiem cienkowarstwowym
ozdobnym imitujgcym drewno elewacyjne (strefy wejsciowe, pasy miedzyokienne, pionowe aplikacje na $cianach
szczytowych). Dach oraz miejscowe aplikacje na elewacji z blachy plaskiej na rabek.

Budynek podzielony zostal funkcjonalnie na:

- cze$¢ dzienna dla 22 uczestnikow z salami zajec zapewniajacymi mozliwos¢ calotygodniowego $wiadczenia ustug
dla uczestnikéw wraz z pomieszczeniami dla personelu, salonem, kuchnig, szatnia, lazienkami, toaletami i innymi
pomieszczeniami technicznymi zwigzanymi z realizacjg zadan Centrum;

- cze$¢ mieszkalng dla 8 uczestnikéw z pomieszczeniami pobytu calodobowego z lazienkami, o powierzchni min.
15 m? dla kazdego uczestnika.

Ilo$¢ personelu — ok. 10 oséb

Na dzialce zaprojektowano droge dojazdowa o szer. 4,50 m pelniaca réwniez funkcje drogi pozarowej. Nawierzchnig
stanowi¢ bedzie kostka betonowa na podbudowie umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig
jezdni co najmniej 100 kN. Zakorczenie drogi umozliwia zawrdcenie wozow bojowych Strazy Pozarnej, innych
samochodow cigzarowych o zwigkszonych gabarytach oraz autobusow.

Zaprojektowano 32 miejsca, w tym 3 dla 0s6b niepeinosprawnych.

Dodatkowo zaprojektowano | miejsce o wymiarach 19x5 m dla dla mikrobuséw, karetek, autobusdéw i innych
pojazdéw o wigkszych gabarytach.

Ponadto na dzialce zaprojektowano chodniki i utwardzenia pod place gospodarcze (miejsce na pojemniki na $mieci)
z kostki betonowej.

Szczegoly techniczne zawiera opracowany Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania robét podstawowych
i osiagniecia zaktadanego celu jak i osiagnigcia zaktadanych efektow i rezultatow Umowy,

b) wykonania wszelkich niezbgdnych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o zamiarze rozpoczgcia
i zakoniczenia rob6t oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla calosdci lub etapow

robot,

¢) wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob, testéw itp.,

d) wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysziego Uzytkownika,

e) wypehienia wszelkich zalecen, zapiséw, robot, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajgcego,
a wynikajacych z warunkéw technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych dokumentow
formalno-prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

f) uaktualnienia dokumentéw formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty waznosci lub uzyskania
brakujacych dokument6éw koniecznych do realizacji i/lub ukoniczenia robot,

o) uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolef i uzgodnien koniecznych do realizacji
robét wehodzacych w sklad Umowy i osiagnigcia zamierzonego celu,

h) przedkladania do odbioréw dla celow rozliczeniowych dokumentéw i/lub zestawien wykonanych robot
w dostosowaniu do wytycznych Inspektora Nadzoru, w zakresie przekazania mienia na $rodki trwate.

3. Okreslenia podstawowe

Za obowiazujace nalezy uwazaé wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowiazujacych przepisach, tj. Prawie
budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawg realizacji robot

4.1 Projekty

Projekty przekazane Wykonawcy protokotem przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego stanowig
podstawe realizacji robét budowlanych.

UWAGA:
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W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych i/lub wykonawczych, STWiORB nazw wlasnych materialow
i nazwy producentow, znakow towarowych lub wskazania niektorych charakterystycznych dla producenta wymiarow
nalezy je rozumieé jako okreslenie standardow. Nie sq one wigigce | mozina dostarczyé elementy réwnowazne,
ktoryeh charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzgdzen czy materialow podanych w opracowaniach
projektowych. Dopuszcza sig  zastosowanie materialow | urzgdzeri innych producentdw o parametrach
réwnowaznych lub wyiszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajqce z réinic pomiedzy urzgdzeniami
zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,,réwnowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu
zalozonego przez Zamawiajqcego za pomocg innych rozwigzan technicznych zgodnie z art. 99 ustawy Pzp.

4.2 Spis dokumentéw formalnych

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z dokumentami i przestrzegania zobowiazan z nich wynikajacych.

4.3 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowana opinia
geotechniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji ww. dokumentdw i ich wiasciwej interpretacji oraz do uwzglednienia
ryzyka wystapienia nieprzewidzianych warunkéw gruntowych.

4.4 Przedmiary robét

Przedmiary rob6t maja charakter informacyjny, podstawa oszacowania ceny ofertowej oraz okreslenia zakresu robdt
budowlanych jest dokumentacija projektowa oraz opis przedmiotu zamowienia.

5. Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, materialy uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuje wymagane metodologie robét wraz z niezbednymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w kwote umowna.

6. Teren budowy

Teren budowy swym zasiggiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacja projektowa wraz z istniejgcg infrastruktura
podziemng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostgpu do terenu budowy zgodnie z warunkami Umowy.

Warunkiem rozpoczecia robdt na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wiascicieli i/lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze
rozpoczecia robot, przewidywanym terminie ich zakoriczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty
za ewentualne szkody powstale w trakcie prowadzenia robot, a takze wykonania dokumentacji fotograficznej terenu
robét oraz terenéw i obiektéw przyleghych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terenow, na ktérych prowadzone beda roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstalych w wyniku dziatan
Wykonawcy zwiazanych z realizacjg niniejszej Umowy.

7. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z art. 45b i 45¢ ustawy Prawo budowlane zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tre§ci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopemiania
formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem Podwykonawcdw w trybie okre§lonym w Umowie oraz z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zolty, tekst w kolorze
czarnym.
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Wszelkie koszty zwiazane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww.
wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi Wykonawca robdt. Projekt tablic i ich lokalizacja
wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robdt poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i przej¢cia robot.

W szezegélnoéci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagai:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budows i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
o0séb nieupowaznionych;

b) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa;

¢) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcow
na wiasny koszt;

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe;

e) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzaingé teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
niepogorszonego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy;

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, dokumentacji
projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow;

g) Wykonawca w ramach Umowy uprzatnie teren budowy po zakoficzeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi
go do stanu pierwotnego po zakoficzeniu robét i likwidacji terenu budowy;

h) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow niezbednych do zawiadomienia wilasciwego
organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia / zakoriczenia robot budowlanych w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w kwote
umowna.

9. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét

Wykonawca jezeli bedzie to niezbedne opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas realizacji
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu
ma by¢ dostosowany do przyjetych przez Wykonawce metod realizacyjnych i organizacji budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robét i zlikwiduje po ich zakonczeniu
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnalow drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia przedmiotowych
rob6t, a w programie robét uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego
zabezpieczenia.

10. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego, a w szczegolnoscei:

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne;

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska;

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $érodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
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w nastepstwie jego sposobu dzialania, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach, ustawy

0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujacych w gminie na terenie, ktérej Umowa jest

realizowany, regulaminéw utrzymania porzadku, w szczegélnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilo$ci konteneréw do skladowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstalych w trakcie realizacji Umowy,

b) wiladciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Umowy,

¢) zakazu spalania odpadéw na terenie budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia uslug w zakresie gospodarki
odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalet” oraz wiasciwego postgpowania z powstatymi sciekami,

f) zawierania uméw na odbior odpaddw i Sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji Umowy.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
s zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
s mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w peli swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska i zapewni¢ ich
przestrzeganie zgodnie z Umowa i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wiadéciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
i utylizacje (sktadowanie na wlasciwym skladowisku) materialu z rozbidérek oraz nieczystosci stalych i plynnych,
dokonania unieszkodliwienia materialdéw oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca zobowiazany jest zagospodarowac we wlasnym zakresie.
Wrykonawca wvyvkona na wlasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robdt technologicznych, drogowych
i zapospodarowania terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem uchwaly nr XXXII1.258.2021 Rady Powiatu

Pruszkowskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjecia standardéw ksztaltowania zieleni w Powiecie
Pruszkowskim.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawcee.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegac¢ ustalen Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
innych obiektéw budowlanych i terenéw. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

12. Ochrona stanu technicznego wlasno$ci obeej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba, uzyska
od odpowiednich zarzadcdw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych
zarzadcow o planowanym terminie rozpoczgcia robot, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych
w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na swoj koszt udzial nadzoru technicznego tych
zarzadcOw na czas prowadzenia prac w poblizu tych budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli,
instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim programie robét rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy.
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W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia.

13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania robot nalezy wziagé pod uwagg nosnosc¢
nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

14. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane bedg realizowane w trakcie roku szkolnego, wszystkie prace muszg by¢

przygotowane i prowadzone z zachowaniem $rodkéw ostroznosci w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru oraz

Uzytkownikiem.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow winni posiada¢ aktualne badania wymagane

przepisami sanitarnymi (je$li wymagac tego bedzie zakres robot budowlanych i przepisy prawa).

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz

innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie whasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;

- wiasciwe szalowanie wykop6w, drabiny, podesty i kladki,

- wladciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i o$wietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
fazienkami i toaletami;

- wlasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzadzen terenu budowy.

Powyzsza lista sluizy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie

i spelienie wszystkich wymogow odnoénie bezpieczefistwa pracy wszystkich pracownikow na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
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materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

16. Zapis stanu przed rozpoczg¢ciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robdot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje terenu budowy
z uwzglednieniem budynkéw, chodnikéw, ogrodzen posesji itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisaé oraz sfotografowaé lub sfilmowaé. Tak
przygotowana dokumentacje nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pi$mie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziataf na terenie budowy,
zalaczajac peing dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenu sasiadujacege wraz z obiektami (budynki,
chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inspektorowi Nadzoru dokladng dokumentacje
fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostana
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby
uzyskaé aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajace] inspekcje.

17. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelmiaé¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone przedstawicielowi Zamawiajacego i Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku, kiedy przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
przywolanych w dokumentach.

18. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

1. projekt organizacji budowy i robot, spojny z Planem Zapewnienia Jakosci oraz programem robot
(harmonogramem);

projekt organizacji ruchu (jezeli zajdzie koniecznos¢ jego opracowania);

projekt organizacji ruchu wewnetrznego na terenie inwestycji;

harmonogram rzeczowo — finansowy (program);

projekt i harmonogram uruchomien, préb, rozruchdw, rozruchu technologicznego;
dokumentacj¢ powykonawcza;

projekty robot tymczasowych ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji robot stalych, w tym
w szczegolnosci:

o e R

¢  Projekty umocnien $cian wykopéw,
e Projekty odwodnienia wykopow,
* Rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzenia nawierzchni,
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e Rysunki wykonawcze wraz z opisem, niezbedne dla potrzeb wlaczenia nowych obiektow i instalacji,
e Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopdw jezeli bedzie wymagane;
8. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robét, a wymagajace
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykona¢ wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t wystapia istotne rozbieznosci realizowanych robét w stosunku do projektow
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
ze zmianami pozwolenia na budowe wigcznie.
Wykonawca wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane przez siebie
dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia robét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujacym prawem w tym zakresie.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania Umowy wazno$¢ wszelkich
dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych, itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia, rysunki szczegélowe, ktore niezbedne beda do ukoriczenia robot.
Zadne braki czy bledy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania informacji o postgpie robét w postaci opracowywania raportow
dziennych (jesli zajdzie taka koniecznos¢) oraz miesigcznych wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Umowy.
W przypadku braku w kosztorysie ofertowym pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania
przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w kwocie Umownej.

19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawezg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie analogicznie
jak w dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t, w tym skrzyzowan
z istniejacg infrastruktura podziemng i naziemna (takze niezinwentaryzowang - o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej] w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne
oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng, zawierajagca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadnicze] oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza,
ktorej skladowa czescia bedzie mapa poinwentaryzacyjna zarejestrowana w o$rodku geodezyjnym.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru:

1. dokumentacje powykonawcza w 2 egz. w formie wydrukéw oraz w formie elektronicznej (CD, DVD, pendrive)

2. powykonawcza inwentaryzacje geodezyjno-kartograficzna w 2 egz. w formie wydrukow i w 2 egz. w formie
elektronicznej (CD, DVD, pendrive)

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego oérodka dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Wykonaweca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawcza:

a) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen;

b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki;

¢) zatwierdzone wnioski materialowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane),
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d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze
stosowane ttlumaczenia) jesli bedzie wymagane;

e) raport z przeprowadzonego rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego urzadzen;

f) raporty z przeprowadzonych prob technologicznych dla potwierdzenia parametrow technologicznych
i eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, w tym w Dokumentacji
projektowej 1 STWiORB) obiektéw i instalacii;

g) dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapdw budowy obiektéw i zamontowanych urzadzen; szkice
geodezyjne z pomiardw; dziennik budowy; oséwiadczenie Kierownika Budowy; protokoly zaggszczenia gruntu
po wykonanych robotach; protokoly z odbioru nawierzchni; zestawienie mediow i materialéw koniecznych
do prowadzenia eksploatacji; zestawienia obiektdw, instalacji i urzadzen z podziatem na poszczegdlne grupy
érodkéw trwalych. Wszystkie dokumenty powinny zostaé usystematyzowane i ponumerowane oraz Opatrzone
szczegélowym spisem tresci z przytoczeniem numerdw stron.

20. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru projektu), spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu byé
potrzebne do wlasnego uzytku oraz zapewni pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych/technicznych.
Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode
i kanalizacje, ogrzewanie, dostep do Internetu i instalacj¢ elektryczna. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia,
utrzymania i ubezpieczenia biura beda pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsiugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia
na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych medidéw zgodnie z obowiazujacymi w okresie wykonywania robét oplatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 3 miejsca parkingowe dla pojazddéw Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy beda znajdowaé sie na terenie budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz
z pomieszczeniami biurowymi do momentu wydania Protokotu Odbioru Koncowego dla calosci robét.

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych Wykonawca na wiasny koszt zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje
teren.

21. Nadzdér nad dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot, powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 przedstawiciela Zamawiajacego i wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02
sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow

Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowic robo6t na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod platnym nadzorem archeologiczno -
konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem, jezeli
zachodzi taka potrzeba, wypemi wszelkie warunki postawione przez wlasciwego Konserwatora Zabytkéow, w tym
rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

22. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawa o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidlowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
»gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad
tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania Umowy zostana poniesione przez Wykonawce.
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II. MATERIALY I URZADZENIA

b

Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza by¢:

a)

b)

d)

g

h)

2.

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegolnosci Prawem
budowlanym, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie oceny zgodno$ci stosujaca Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UEL 88 z 04.04.2011 roku, str.5)
oraz posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materialéw majacych kontakt z wodg do picia. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zestawienie materialow niezbednych do realizacji robdt;

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegélnosci STWIORB i dokumentacja projektowa;
nowe i nieuzywane, dla ktérych sa tatwo dostgpne czgéci zamienne;

wszelkie materialy z rozbiérek i demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowiazany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego
miejsca zagospodarowania nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Caloé¢ robdt z tym zwigzanych nalezy ujac¢
w wynagrodzeniu wynikajgcym z umowy;

przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialow Wykonawca musi przedlozy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru pela informacje na temat wszelkich materiatéw i produktow. Przed zloZzeniem
jakiegokolwiek zam6wienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien zlozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie.
Wzor i tre§¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca. Informacje w nim
zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed
ich zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania;

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowac i utrzymac skladowiska przeznaczone
na materialy z rozbiérek i odklad tymczasowy gruntu pochodzacego z rob6t ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania materialéw z rozbidrek
i gruntu na skladowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wykonywania wszelkich robot
na skladowiskach (np. zaladunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypow i inne) ponosi
Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu Wykonawey. Wykonawca na etapie skfadania oferty
powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych z Zamawiajacym;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilociowych 1 jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Systemu
Zapewnienia Jakosci;

Wykonawca zobowiazany jest wysegregowac z materialow rozbiérkowych ztom metalowy oraz demontowane
maszyny, urzadzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym materialy
przeznaczone do odzysku. Pozyskane podczas demontazu elementy instalacji i urzadzenia beda oceniane pod
wzgledem wiasciwosci uzytkowych przez Uzytkownika i bedg wskazywane doktadne miejsca skladowania
i zabezpieczenia zdemontowanych elementéw. Materialy nieprzeznaczone przez Zamawiajgcego do ponownego
wykorzystania jak i pozostate materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania
czy utylizacji.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw i urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji;

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa
sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
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3. Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy i urzadzenia, ktoére
sa nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru zazgda od Wykonawcy uzyskania materialdw z innego,
zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych
z dostarczeniem takich materialow.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, i urzadzenia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nie przyjeciem i niezaplaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4, Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé 1 wlasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania materialdéw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wlasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z programem robot.

Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywa¢ i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami tych
instrukeji.

5. Stosowanie materialdw z odzysku

Wszystkie materialy z robot rozbiorkowych stanowia odpad i bgda utylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy.

6. Kwalifikacje wlasciwo$ci materialow i urzadzen

Kazda partia materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robét musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczefistwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.

Dla materiatéw i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcdw protokoty z przeprowadzonych proéb,
ktore sa reprezentatywne dla dostarczonych materialéw i urzgdzen. Atesty takie maja stwierdzi¢, ze odnosne
materialy 1 urzadzenia zostaly poddane prébom wedlug wymagan zawartych w Umowie oraz wszelkich
obowiazujacych przepisow i norm, jak réwniez podawaé¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni,
iz materialy i urzadzenia dostarczone na teren budowy mozna zidentyfikowa¢ i przypisa¢ im wlasciwe atesty.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za whasciwe juz
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen do jakichkolwiek czesci robot
odpowiednio wczeéniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejagcych w innych jezykach.

7. Znakowanie urzadzen, materialéw itp.

Znakowanie urzadzen, materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie
z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktérych musza znajdowa¢ sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku dokumentow
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR beda zawierac:
a) Czeé¢ rysunkowa obejmujaca:
- schematy procesu i instalacji,
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- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
- rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz z cigzarem
urzadzenia,
- opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czgsei,
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systeméw,
- certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),
- obliczenia (wytrzymalosc¢, osiagi etc.),
- schemat polaczen elektrycznych,
- specyfikacje narzedzi i materialow dostarczanych z wyposazeniem;
b) Czesé instalacyjng obejmujaca:
- opisy wymagan dotyczacych instalacji,
- opisy wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania,
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
c) Czes¢ obstugowa obejmujaca opis:
- obstugi,
- konserwacji,
- naprawy.
DTR beda przedkiadane Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed rozpoczgciem dostawy urzadzen.

9. Ushugi specjalistéw - pracownikéw producentéw
Koszt wszelkich ushug $wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentow $wiadczone podczas

przeprowadzania  robot  budowlanych  pokrywa ~ Wykonawca, w  tym szkolenia  pracownikow
Zamawiajacego/Uzytkownika.

10. Imstrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robot, 2 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostana uwzglednione
w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strone tytulowa zawierajaca: tytul instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

2. Spis tresci;

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
4, Gwarancje producenta;

5. Wrykresy 1 ilustracje;

6. Szczegdlowy opis funkeji kazdego glownego elementu skladowego ukiadu;

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

8. [Instrukcje instalacyjne;

9. Procedurg rozruchu;

10. Wiasciwg regulacije;

11. Procedury testowania;

12. Zasady eksploatacji;

13. Instrukcje wylgczania z eksploatacji;

14. Instrukcje postgpowania awaryjnego i usuwania usterek;

15. Srodki ostroznosci;

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czesei, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwaciji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen;

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, kiére nalezy smarowa¢ lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania;

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;
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19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych;
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarezonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych;
21. Harmonogram czynnoéci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniac catodé urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i elementow
dodatkowych oraz uwzgledniaé obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

ITI. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda
wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z terenu budowy

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Postugiwaé si¢ sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

IV. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do przewozenia materialow
w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach
kontraktowych. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania Kodeksu drogowego i innych
przepiséw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciazen na osie.

Wykonawca powinien posiadaé¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien informowaé¢ o takim transporcie. Samochody o nadmiemnym nacisku na o nie powinny zostad
dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich
szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na kazde wezwanie Zamawiajacego, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy 1 przepisami oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: harmonogramem rzeczowo-
finansowym, projektem organizacji robot i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow roboét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Umowie 1 w STWiORB Warunkami oceny réwnowaznos$ci projektowanych
materialéw i urzadzen, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

STWiIORB nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegdlow projektow i Wykonawca
winien to wziaé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dokladne przestudiowanie wszystkich rysunkow i STWiORB
i dokladne zrozumienie zakresu robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé wszystko co niezbedne
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do prawidtowego przeprowadzenia Robé6t zgodnie z rzeczywisty intencja i znaczeniem Rysunkéw zakladajac,
ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow, Wykonawca
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru na pi§mie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéw lub przeoczen w Umowie, a 0 ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupefnien lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw dostarczonych mu przez
Inspektora Nadzoru majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania robot. Wykonawca
powiadomi na pi§mie Inspektora Nadzoru z kopia do Zamawiajacego o wszystkich brakach rysunkéw lub

specyfikacji technicznych w terminie umownym.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegélowych
specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okaza¢ si¢ niezbgdne do przeprowadzenia robdt lub innych czynnosci
objetych Umowa.

2. Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna i geotechniczng. Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o zainwentaryzowanych niezgodnosciach na mapie w terminie
14 dni od daty stwierdzenia niezgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostana poprawione przez Wykonawcg na jego koszt.

Wykonawea zatrudni (jezeli zajdzie taka potrzeba) réwniez uprawnionego geologa do obslugi geotechnicznej -
przeprowadzania badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu rob6t winno by¢ realizowane zgodnie z przekazang dokumentacja lub odrgbnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia
wliczony jest w wynagrodzenie wynikajace z Umowy.

4. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istnigjacych drzew i krzewéw w obrebie realizacji robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wilasny koszt odtworzy wszelka zielen, ktora ulegnie
zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

5. Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni
wszelkie uwarunkowania wynikajace z decyzji i uzgodnien wydanych przez zarzadeg drog.

6. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, stanowiaca podstawe realizacji robdt. Przed przystapieniem
do rob6t Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej.

W przypadku wystapienia robét nie ujetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych nie jest wymagane pozwolenie
na budowe Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacj¢ umozliwiajaca zgloszenie robét do wykonania zgodnie
z Prawem budowlanym.

7. Zgodno$é robét z dokumentami kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentami kontraktowymi w szczegolnoéci: (Umowa, SWZ),
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig calos¢
Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych moga nie objaé wszystkich szczegoléw projektu
i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy wycenie poszczegdlnych robot, planowaniu budowy, realizujac
roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledoéw lub
przeoczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory zajmie stanowisko w zglaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z Umowa. Dane okreslone
w Umowie bgda uwazane za wartoéci docelowe.

Cechy materialéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z Umowa i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy i urzadzenia beda niezwloczne zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Szczegblne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi

przez gestoréw sieci, zarzadcdw drog i innych whascicieli.

W szczegdlnoscei:

- Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete;

- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z podziemnym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ recznie i ze szczeg6Ing ostroznoscia pod nadzorem inspektoréw wiasciwych
stuzb;

- W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapg z wynikami
inwentaryzacji nalezy przedlozy¢ niezwlocznie wiladciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej;

- O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t zawiadamia¢ na biezaco wilasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie;

- Wystapi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie o wydanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw dia calego zadania lub cz¢sci jesli zajdzie taka potrzeba;

- W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wykopy wykonaé¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i zglosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wlascicielom krzyzujacych si¢ urzadzen podziemnych;

- Wvykonawca zobowiagzany jest odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i osiadaniem (zasypa¢ w tym samym miejscu w poziomie i pionie). Wykonawca zobowigzany jest takze
zabezpieczy¢ istniejace w sasiedztwie obiekty w trakcie prowadzenia prac ziemnych;

- Wykopy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWiORB;

- Przed przystapieniem do odbioru robét nalezy wykona¢ préby zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV wykonanych sieci kanalizacyjnych.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z dokumentacja zwigzang z/lub dotyczaca realizowanej inwestycji,
tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty, ktére z nich wynikajg w wynagrodzeniu
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.
Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich
uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
Wykonawcy wynikajacym z Umowy.
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VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci robot.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé, sa okreslone w Umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca
na zadanie Inspektora dostarczy $wiadectwa, wskazujgce Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego PZJ, ktéry bedzie zawieraé:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) opis zapewnienia warunkéw BHP,

d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje,

€) wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

f) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy oraz procedury obiegu informac;ji,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

g) wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

h) sposob zapewnienia przez Wykonawcg wymaganej jakosci robot,

i) plan kontroli i badan.

PZJ musi by¢ spéjny z projektem organizacji robot i programem robot.

Do opracowania nalezy zalaczy¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru wzory dokumentéw jakie beda stosowane

podczas realizacji Umowy.

2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosécia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWiORB normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete fub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badain, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jako$ci.

6. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekeje przeprowadzié¢ przy pomocy samobieznej,
kolorowej kamery TV z obrotowa glowica wprowadzang do oczyszczonego kanalu. W trakcie inspekcji kanatu
glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajgce
do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$é obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekscie
widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy, srednica kanatu, spadek
kanatu, dystans bezposredni od poczatku kanatu.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na plyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajacym opis stanu kanatu) oraz zdjgciami. Wykresy z inspekeji wykona¢ w skali pionowej 1:20.

7. Program rozruchu, szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu rozruchu i wykonania rozruchu. Program rozruchu oraz
rozruch wykonanych instalacji krytej ptywalni bedzie obejmowat czynnosci wykonania rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego do momentu osiagniecia zakladanych parametréw. Rozruch bedzie oceniany
przez powolang przez Zamawiajacego komisje rozruchowa. Przewodniczacym komisji bedzie osoba z personelu
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym,
w tym koszty wody, energii, chemikaliéw az do momentu osiggnigcia zakladanych parametréow. Dla zadan, dla
ktorych nie wyszczegdlniono odrebnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje si¢ 2e koszty te zostaly ujete przez
Wykonawee w kwocie umowne;j.

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen, aparatury oraz
zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone protokolem podpisanym przez Uzytkownika.

8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu Umowy, stanowia w szczego6lnosci:
Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym;

Dziennik budowy;

Zgloszenia robot do platnosei;

Protokoty przekazania terenu budowy;

Dokumenty Wykonawcy;

il N =

Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, protokoly, itp.);

7. Program robot (harmonogram roboét), plan ptatnosci, harmonogram finansowy;

8. Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami;
9. Protokoly z préb, inspekcji, odbioréw;

10. Dokumenty zapewnienia jakosci;

11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze;
12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia 1 umowy ze stronami trzecimi;

13. Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych;
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14. Dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych etapow budowy w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci, wiasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia
itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda wymagane przed wbudowaniem materialow, podczas odbioréw
technicznych i préb a takze prab koficowych robét. Na biezaco dokumenty te winny by¢ zalaczane do wnioskéw
o wydanie przej$ciowych §wiadectw platnosci. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostgp do tych dokumentéw.

10. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoly w uporzadkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie zalecone przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez
prawo. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

11. Raporty o post¢pie robdt

Raporty Miesieczne o postgpie w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beds przedkladane Inspektorowi
Nadzoru w terminie 5 dni kalendarzowych od zakonczenia miesiaca, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport
powinien obejmowaé okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastgpujacego po rozpoczgciu robot.
Raport Koncowy nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru — w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru
koncowego wykonanych rob6t (podpisaniu protokolu koncowego).

VII. OBMIAR ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzil obmiar robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Obmiar robét bedzie
okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Ze wigledu na fakt, %e rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar stuiy jedynie do celdw
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie, ktérego Wykonawca bedzie wystgpowat
o platnosci czesciowe.

VIII. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) przejeciu robot (odbidr koncowy);

d) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zglaszania wad - odbior ostateczny).

1. Odbidr robét zanikajgcych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonmany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru - wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czgsei robét do odbioru zglasza Wykonawca co zostaje
odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Umowy.
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2. Odbibr czeSciowy
Przed wystapieniem o ptatnosci Wykonawca zglosi do odbioru czeéciowego roboty, ktorych platno$é ma dotyczyé.
O terminach odbioru robét, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé wszystkie zainteresowane strony.,

Wraz ze zgloszeniem robdt do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoly prob i badan, itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majace wplyw na przyszla eksploatacjg, trwatos¢ i niezawodnoé¢ wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa;

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;

- parametry robét podlegajacych odbiorowi.

Protokd! odbioru robot wraz z zalacznikami Wykonawca dofaczy do wystapienia o platmosci.

3. Przejecie robdt (odbiér koncowy)
Odbiorowi robot podlegaja catkowicie zakorficzone roboty. Przejecie robot nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie dla czesci lub calego zakresu robét.

Zamawiajacy dokona przejecia robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja kontraktowa.

Do przejecia robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza;

Dziennik budowy (oryginal);

Oswiadczenie kierownika budowy;

Whnioski materiatlowe;

Atesty, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. przelozenie kolidujacej infrastruktury) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robét wilascicielom urzadzen (o ile takie roboty wystapity);

7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowa terenu
obejmujacego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi;

oo T ko s

8. Instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen;
Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;

10. Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowane;j sieci kanalizacyjnej;

11. DTR dla kazdego rodzaju urzadzen;

12. Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych;

13. Protokoly potwierdzajace przeprowadzenie szkolefi min. 1 oséb max 10 pracownikéw Uzytkownika
(Zamawiajgcy wskaze ostateczng ilos¢ osob);

14. Protokoly z wykonanych préb szczelnosci;

15. Wyniki badania wody;

16. Badania wydajnodci zamontowanych hydrantéw (jezeli bedzie wymagane);

17. Protokoly podpisane przez wiadcicieli gruntow w ktorych prowadzone byly roboty potwierdzajace
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robot (np. zarzadcea drogi);

18. Protokoty badan elektrycznych;
19. Harmonogram wykonywania przegladéw i serwisowania;

20. Oznakowanie obiektow, instalacji, urzadzen, drég ewakuacji, kierunkéw ruchu, miejsc niebezpiecznych,
zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach;

21. Instrukcj¢ BHP;

22. Instrukcje przeciwpozarows z zaznaczeniem drog ewakuacji pracownikow;

23. Propozycje zestawienia podzialu wykonanych obiektow i instalacji wedlug klasyfikacji srodkéw trwalych.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do przejecia, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot.
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Odbiér ostateczny ukoriczonych robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbi6r robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej oraz pozytywnych prébach i rozruchu.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

W toku odbioru robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupeiniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

Za date ukoniczenia robdt uznaje sie date zgloszenia zakoriczenia robét w dzienniku budowy potwierdzong przez
zespot inspektoréw nadzoru.

4. Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakoficzeniu robét Wykonawca uzyska wiasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci rob6t lub ich
czesei (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu
Zamawiajacego zgloszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez
instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do popraw1ema lub vzupeienia tych
dokumentdw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujgte w kwocie umowne;.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia i platnosci beda dokonane zgodnie z warunkami Umowy.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca _]est zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafistwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

XI. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Wykonawea podezas wykonywania robdt winien opieraé si¢ na nast¢pujacych dokumentach:
- posiadanych przez Zamawiajacego projektach powykonawczych istnigjacych obiektow (do wgladu
u Zamawiajacego lub Uzytkownika);
- zasady eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych ze szczegélnym uwzglednieniem zasad BHP;
- Prawo budowlane;

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie (bez wzgledu na koniecznoé¢ ich stosowania) i przepisy
budowy urzgdzen elektroenergetycznych.
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