Bydgoszcz, dnia 18.12.2024 r.

Centrum Nauki i Kultury Mlyny Rothera
ul. Mennica 10,
85-112 Bydgoszcz

Oznaczenie i numer postepowania:

.Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranza-
cyjnych niezbednych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego
i Mlyna wraz z pefnieniem funkcji nadzoru autorskiego”, numer sprawy
MR.260.8.2024 . WW

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy przedstawia zadane pytania

i udziela ponizszych odpowiedszi.

PYTANIE 1:

Wg OPZ w zakres zapytania wchodza roboty rozbiérkowe, budowlane, instalacyjne,
montazowe i aranzacyjne. O jakie dokladnie roboty aranzacyjne i budowlane chodzi?
Prosimy o wyszczegélnienie jakie roboty nalezy przewidzie¢ w poszczegdlnych
pomieszczeniach

ODPOWIEDZ:

Roboty aranzacyjne nalezy rozmie¢ jako roboty malarskie, wykonanie fototapet i
grafik, wykonanie i montaz nosnikéw informacji wizualne;j.

Zakres robét wynika z zataczonej do OPZ dokumentacji projektowe;.

PYTANIE 2:

Wg harmonogramu zamieszczonego w OPZ nalezy wykonaé montaz konstrukcji sceniczne;j
i sufitu dekoracyjnego w Sali Miyriskiej. Czy ww. prace wchodza w zakres postepowania?
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.11)

PYTANIE 3:

Wg harmonogramu zamieszczonego w OPZ nalezy wykona¢ montaz trybun. Czy ww.
prace wchodza w zakres postgpowania?

ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.12)



PYTANIE 4:

W jakim stanie sg istniejace powierzchnie écian, sufitéw i posadzek?
ODPOWIEDZ:

W stanie dobrym.

PYTANIE 5:

Czy w istniejgcych pomieszczeniach znajduja sie sufity do demontazu?
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.Iv.3.13)

PYTANIE 6:

Czy nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych sufitéw w pomieszczeniu sali mlyrskiej? jesli
tak, prosimy o podanie parametréw.

ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.14)

PYTANIE 7:

Czy wyposazenie ruchome wchodzi w zakres postepowania?
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.15)

PYTANIE 8:

Czy meble systemowe wchodzg w zakres postepowania?
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.8) i pkt.IV.3.15)

PYTANIE 9:

Jakie elementy stalego wyposazenia, o kiérych mowa w punkcie 3 opisu technicznego
nalezy wykonaé?

ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.15)

PYTANIE 10:

Czy wykonanie fototapet wchodzi w zakres postepowania?
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.3)

PYTANIE 11:

Czy Zamawiajacy dopuszcza czasowe wydzielenie pomieszczeri, w kiérych beda prowa-
dzone prace i zamknigcie ich dla oséb postronnych?

ODPOWIEDZ:



TAK, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prac, w sposéb w jak
najwickszym stopniu umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z przestrzeni
budynku przez pracownikéw i odwiedzajacych / OPZ. pkt.V.5

PYTANIE 12:

Czy na | pietrze nalezy przewidzie¢ wykonanie prac wykoficzeniowych zwigzanych z
wykonaniem szachu? jezeli tak, to jakie?

ODPOWIEDZ:

Prace nalezy wykonaé na wszystkich poziomach budynku Miyna — zgodnie z
projektem.

PYTANIE 13:

Jakie roboty zwigzane z odrestaurowaniem konstrukcji nalezy przewidzie¢? Czy w zakres
postepowania wchodzi uodpornienia drewnianych elementéw gtéwnej konstrukcji nosnej,
stropdw i konstrukcji do stopnia niezapalnosci (wg pkt. 16.3 opisu)?

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykonaé wszystkie prace, wynikajace ze specyfiki przyjetych na budowie
technologii przez Wykonawce, uwzgledniajace zalozenia projektowe zawarte
w dokumentacji projektowej jak i wskazane w kosztorysach i innych
opracowaniach branzowych w tym p.poz oraz uwzgledniajace stan obecny
istniejacego obiektu i jego specyfike oraz wynikajace z wczesniejszych faz
budowy obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw.

PYTANIE 14:

Czy nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z istniejgcymi elementami konstrukeji drewnianej?
Jedli tak, to jakie?

ODPOWIEDZ:

Zakres robét wynika z zataczonej do OPZ Dokumentacji projektowej.

PYTANIE 15:

Czy nalezy przewidzie¢ odrestaurowanie muréw z cegly?
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.1V.3.17)

PYTANIE 16:

Czy noéniki informacji wizualnej nalezy dostarczy¢ i zamontowac w ilosci zgodnej z Projek-
tem Systemu Informacji Wizualnej (czyli Miyn, Spichrz Maczny i Spichrz Zbozowy) , czy
tez tylko dla pomieszczen, kiére sg zaznaczone na rzutach w OPZ, jako zakres etapu I. Jesli
tylko dla czesci pomieszczer, prosimy o zalaczenie zestawienia noénikéw informacji
wizualnej, ktére nalezy dostarczy¢ w tym etapie.

ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.9)



PYTANIE 17:

Czy jako roboty malarskie wyszczegélnione w odpowiedzi na pytanie nr 1, nalezy rozumieé
tylko prace wykoficzeniowe nowobudowanych $cian oraz obudéw szachtéw? Jesli nie,
prosimy o wskazanie, jaki zakres prac i na jakich $cianach nalezy przewidzie¢.
ODPOWIEDZ:

Zakresem prac wykoriczeniowych nalezy objaé nowobudowane Sciany i obudowy
szachtéw oraz wszystkie powierzchnie, kiére zostaly naruszone podczas
przeprowadzonych robét budowlanych i instalacyjnych.

PYTANIE 18:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz szyn do zaston w Sali Miyfskiej, nie wchodzi
w zakres postepowania. A jesli wchodzi, prosimy o podanie parametréw.
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.16)

PYTANIE 19:

Prosimy o wskazanie lokalizacji poidetka.
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.2)

PYTANIE 20:

Prosimy o okreslenie wymiaréw fototapet w pomieszczeniu 4.2.
ODPOWIEDZ:

OPZ, pkt.IV.3.3)

PYTANIE 21:

Wg punktu 16.3a opisu technicznego, po zmianach adaptacyjnych nalezy: uaktualnié
Instrukcje Bezpieczefistwa Pozarowego dla obiektu, uaktualnié scenariusz pozarowy,
zweryfikowaé oznakowanie budynkéw znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpo-
zarowej oraz wyposazenie w podreczny sprzet gashiczy. Czy prace te znajduja sie w zakre-
sie etapu I?

ODPOWIEDZ:

Tak — w zakresie objetym etapem 1.

PYTANIE 22:

Prosimy o wskazanie z jakiego materiafu majg by¢ wykonane plyty perforowane akustyczne
w wymiarach 120x120, kiére majg by¢ zamontowane w Sali Mlysskiej.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z rysunkami nr 2212-PW-A-D-18.1i 2212-PW-A-D-18.2



PYTANIE 23:

Wyznaczony przez Inwestora termin sktadania ofert, przypada zaraz po dniach ustawowo
wolnych od pracy. Tym samym skraca to rzeczywisty czas na przygotowanie ofert do
terminu krétszego niz okreslony w przepisach prawa. Dodatkowo, zgodnie z zasadami
obliczania terminéw w procedurach pzp, przy takim terminie sktadania ofert, Zamawiajacy
ma obowiazek udzielenia odpowiedzi na pytania, ktére wptynelyby do: 23.12.2024 (do
kofca dnia), jak réwniez Zamawiajacy udziela wyjasnien bez koniecznosci zmiany terminu
sktadania ofert, takze do dnia 23.12.2024 (do konca dnia). Natozenie sig tych termindw
potwierdza wadliwe ustanowienie terminu sktadania ofert. Tym samym wnosimy o zmiane
terminu do dnia 10.01.2025 roku.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wyznacza nowy termin sktadania ofert na 30.12.2024 godz. 9.10

Zapisy SWZ otrzymuja odpowiednio brzmienie:

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.01.2025 r.
Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XIll. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Sktadanie ofert:
Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, nalezy zfozyé
za poérednictwem  strony  hitps://platformazakupowa.pl/pn/mlynyrothera,
w zaktadce dedykowanej postepowaniu, do dnia 30.12.2024 r. do godz. 09:10.

X1V. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert zlozonych na Platformie nastapi w dniu 30.12.2024 r. o godz.
09.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknigcie przycisku
“Odszyfruj oferty”.

PYTANIE 24:

W aktualnym postepowaniu Zamawiajacy znaczaco skrécit termin realizacji zadania, w sto-
sunku do warunkéw z pierwszego postepowania, (z 14 do 10 tygodni), nie zmniejszajac
zakresu prac do wykonania. Obowiazujacy termin wykonania zaméwienia, jest w naszej
ocenie nierealny, tym samym wnosimy o wydiuzenie ferminu wykonania zadania do
14 tygodni.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
zaméwienia. Przed wszczeciem drugiego postepowania na roboty budowlane
Zamawiajacy rozpoznat rynek potencjalnych wykonawcéw, ktérzy okreélili termin

10 tygodni jako realny.



PYTANIE 25:

W nawiazaniu do przedmiotowego postepowania prosimy o potwierdzenie, ze Zamawia-
jacy nie oczekuje od przysztego Wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego w ramach
realizowanego zadania. Rozwianie te] watpliwosci wynika z nazwy zadania wedtug kiérej
postepowanie zostato opisane. Tu nalezy podkresli¢, ze zgodnie z postanowieniami Prawa
Budowlanego sprawowanie nadzoru autorskiego nalezy do obowigzkéw Projekianta.
Ustawodawca nie wprowadzit, zadnego przepisu kitéry dawatby mozliwoéé sprawowania
nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz projektant.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie § 5 ust. 11 umowy nadzér autorski sprawowany bedzie przez
Wykonawce: ASMAN PIENIEZNY ARCHITEKCI Sp. z 0.0, z siedziba w Warszawie
przy ul. Chmielnej 15, 00-021 Warszawa.

Zamawiajacy informuje réwniez, iz w dniu dzisiejszym do postepowania
zalaczono dodatkowe pliki z rysunkami:
1) 2212-PW-A-D-18.1-00.pdf
2) 22712-PW-A-D-18.2-00.pdf

oraz Ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie 23 Zamawiajacy zwraca uwage, iz zmianie
ulegt termin skfadnia ofert. Nowy termin 30.12.2024 r. godzina 9:10.

/

Dyrektor
Cenﬂ-um Naukii K.
Miyny Rothe .
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