
Kościan, 09.06.2022 r. 

BZP. 271.1.13.2022 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
podstawowego  na   przebudowę pomieszczeń kuchennych oraz I etap przebudowy 
instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach zadania 
"Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II". 
 

 
ZMIANA   SWZ 

 
Działając zgodnie z  art. 286 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonujemy zmiany    treści 
Specyfikacji  Warunków Zamówienia 

 
1. W swz Rozdział III opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 

 
Jest: 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
1) prace rozbiórkowe,  
2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego 

układu kuchni),  
3) instalacje chłodnicze, 
4) instalacje ciepła technologicznego, 
5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,  
6) budowę instalacji wentylacji,  
7)  wyposażenie technologiczne kuchni, 
8)  I etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-

kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody 
bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, 
demontaże, prace wykończeniowe).  

Winno być: 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
1) prace rozbiórkowe,  
2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego 

układu kuchni),  
3) instalacje chłodnicze, 
4) instalacje ciepła technologicznego, 



5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,  
6) budowę instalacji wentylacji,  
7) wyposażenie technologiczne kuchni, 
8)  0 etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-

kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody 
bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, 
demontaże, prace wykończeniowe).  

 
2. W swz Rozdział VI Termin wykonania zamówienia: 

 
Jest: 
 

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 tygodni od podpisania 
umowy. 

Winno być: 
 

Termin realizacji zamówienia wynosi 9 tygodni od podpisania 
umowy. 

 
 

3. W   swz  Rozdział III pkt 7 ust. 1) zastępuje się stary projekt nr 5 projekt 
tech_inst_wod_kan_ nowym oraz w ust 3) stary przedmiar robót zastępuje się 
nowym przedmiarem robót.  
 

4. W swz Rozdział XI Termin związania ofertą pkt 1 
 

Jest  
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.07.2022 roku  
 

Winno być 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.07.2022 roku  
 

5. W swz  Rozdział XIII Sposób oraz termin składania  i otwarcia ofert pkt 1,2,3 
 Jest: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę  do dnia 13.06.2022r., do godziny 

10:00. Adres:  platforma zakupowa.pl/pn/koscian 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania 
transakcji na Platformie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2022 r., o godzinie 10:05. 
 

Winno być 
 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę  do dnia 15.06.2022r., do godziny 

10:00. Adres:  platforma zakupowa.pl/pn/koscian 



2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania 
transakcji na Platformie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2022 r., o godzinie 10:05. 

 
6. W projekcie umowy – załącznik nr 2 do swz w § 1 przedmiot umowy w pkt. 2 

Jest: 
 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 
1) prace rozbiórkowe,  
2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego 

układu kuchni),  
3) instalacje chłodnicze, 
4) instalacje ciepła technologicznego, 
5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,  
6) budowę instalacji wentylacji,  
7)  wyposażenie technologiczne kuchni, 
8)  I etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-

kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody 
bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, 
demontaże, prace wykończeniowe).  

Winno być: 
 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 
1) prace rozbiórkowe,  
2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego 

układu kuchni),  
3) instalacje chłodnicze, 
4) instalacje ciepła technologicznego, 
5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,  
6) budowę instalacji wentylacji,  
7) wyposażenie technologiczne kuchni, 
8)  0 etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-

kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody 
bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, 
demontaże, prace wykończeniowe).  

 
7. W projekcie umowy – załącznik nr 2 do swz w § 5 Termin realizacji 

 
Jest: 
 

1) rozpoczęcie robót – 7 dni od przekazania terenu robót, 
2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 12 tygodni od 

podpisania umowy. 
Winno być 
 

1) rozpoczęcie robót –2 dni od przekazania terenu robót, 



2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 9 tygodni od 
podpisania umowy. 

 
Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie. 
 

Załączniki: 

nowy  nr  5 projekt_tech_inst_wod_kan. - zmiana_zakresu 

nowy przedmiar robót 
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