



STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl
www.swidnica.pl

Świdnica, 08.01.2024 r.

WI.7013.1.2024

Dzień dobry,

Informuję, że do zapytania ofertowego o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy elewacji hali wachlarzowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców Śląskich 12, wpisanej do Rejestru Zabytków pod Nr A/6159, (ID 870474) wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Termin 3 miesięcy jest zbyt krótki na uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. Sam proces uzyskania tych decyzji trwa około 5-6 miesięcy. A przecież wykonawca będzie potrzebował trochę czasu aby przygotować projekt do złożenia wniosku. Czy Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy, bądź dopuścić uzyskanie decyzji administracyjnych w terminie późniejszym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zna okresów oczekiwania na wymagane do przygotowania dokumentacji projektowej uzgodnienia i decyzje, w związku z tym wprowadza do treści projektu umowy zapis § 2 ust. 2 „Przekroczenie terminów dostarczenia dokumentacji, o której mowa w § 1, spowodowane udokumentowanym przedłużeniem czasu jej uzgadniania przez instytucje i urzędy opiniujące lub spowodowane uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji i pozwoleń, z przyczyn od Projektanta niezależnych, nie będzie powodowało naliczania kar umownych i może być podstawą do wydłużenia terminu realizacji umowy”.

W załączeniu skorygowany załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji, Remontów
i Przetargów

Łukasz Pełka