

Boguszów-Gorce, dnia 13 lipca 2022r.

Znak sprawy: ZP.271.1.22.OSIRBG

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „**Wykonanie badań specjalnych kolei linowej typ 2 CLF na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC w Boguszowie-Gorcach**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożony wniosek Wykonawcy o zmianę treści projektu umowy (zał. nr 2 do SWZ) jak niżej:

Wniosek 1

§ 3 ust 4 proponujemy wydłużyć termin z 5 dni do 10 dni roboczych oraz proponujemy usunąć zdanie: W wypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu w tym zakresie.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu powiadomienia do 10 dni roboczych. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zdania: „W wypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu w tym zakresie.”.

Wniosek 2

§ 3 ust. 8 Na początku proponujemy dopisać "Z zastrzeżeniem § 9 ust. 7". Każdorazowo wykreślić wyraz "pełną". Na końcu zdania dopisać "z zastrzeżeniem § 9 ust. 7"

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian.

Wniosek 3

§ 8 ust. 3 na końcu proponujemy dodać: W przypadku nieprzystąpienia do odbioru bądź niepodpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez uzasadnionej przyczyny w ww. terminie, uznaje się odbiór za dokonany, oraz że wykonane przez Wykonawcę prace zostały zakończone terminowo z wynikiem pozytywnym a podpisany przez Wykonawcę jednostronnie Protokół Odbioru wywołuje wszystkie skutki jakie umowa wiąże z tym protokołem.

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Wniosek 4

§ 9 Proponujemy naliczanie kary umownej od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia

§ 9 ust. 1 pkt 3) proponujemy obniżenie kary umownej do wysokości 10%

§ 9 ust. 1 pkt 4) proponujemy usunięcie

§ 9 ust. 2 pkt 1) w celu zachowania równowagi Stron, proponujemy ustalenie kary umownej na poziomie 0,2%

§ 9 ust. 6 proponujemy obniżenie wysokości limitu do 15%

§ 9 po ust. 6) proponujemy dodanie kolejnego ustępu w brzmieniu:

7) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej i w zakresie dozwolonym przez prawo, do 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz do straty rzeczywistej. Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści".

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kary umownej od kwoty netto.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 9 ust. 1 pkt 4) jednakże w związku z tym nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3). W związku z ww. zmianą dotychczasowy pkt 5) w § 9 ust. 1 - ulega zmianie na pkt 4).

Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie kary umownej na poziomie 0,2%, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1).

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu, o którym mowa § 9 ust. 6 do 25%.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 9 po ust. 6) kolejnego ustępu (7.), jednakże w odniesieniu do kwoty brutto wynagrodzenia, tj. w brzmieniu: „7) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej i w zakresie dozwolonym przez prawo, do 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz do straty rzeczywistej. Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści."

Wniosek 5

§ 10 ust. 14 proponujemy wykreślić słowa "w całości"

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Wniosek 6

§ 11 po ust. 13 proponujemy dodanie ust. 14 w brzmieniu:

"Po stwierdzeniu przez którąkolwiek ze Stron, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, Strony uzgodnią zmianę umowy, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonania dostawy, usług lub robót budowlanych,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy"

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany w brzmieniu „13. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.), mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie

Umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.". Dotychczasowy pkt 13) ulega zmianie na pkt 14).

Wniosek 7

§ 13 ust. 5 na końcu proponujemy dopisać:

"Jednakże termin powinien być technologicznie możliwy do dotrzymania"

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Wniosek 8

§ 13 po ust. 6 proponujemy dodanie ust. 7 w brzmieniu:

"7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych bądź z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu prac element wolny od wad albo dokonał istotnych napraw w pracach, termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub zakończenia istotnej naprawy, jednakże w każdym przypadku ten nowy termin nie przekroczy 6 miesięcy od upływu podstawowego okresu gwarancji jakości / rękojmi określonego zgodnie z ust. 1 powyżej".

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 22 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje zawiera zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Boguszowie-Gorcach

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
/-/ Jakub Sobieski
Inspektor ds. Sportu