Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
I ) (A ul Wyspianskiego 22 :g 225 ;g 2,[7] www.mzd.nowysacz.pl

sekretariat@mzd.nowysacz pl

OWY SACZ

Nowy Sacz, dnia 15 lipca 2022r.

Nasz znak: 271.2.15.2022

Do Wykonawcow

Zamawiajacy informuje, iz do dnia 15.07.2022r. wptynety nastepujace zapytania co do
tresci SWZ w postepowaniu pn.: ,,Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-
mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodnikéw oraz
oswietlenia w Nowym Saczu”:

Tres¢ pytania: Dla cz. Il Kryterium oceny oferty. Ocenie podiega¢ bedzie do$wiadczenie
kierownika robot w branzy drogowej. Zamawiajacy wymaga doswiadczenia petnienia funkgji
kierownika budowy/kierownika robét branzy drogowej ktérych warto§¢ wynosita co najmniej
300 000,00 zt brutto. Kierownik moze wykazaé sie doswiadczeniem max 3 inwestycji. Czy
kazda z nich ma mie¢ warto$¢ min. 300 000,00 zt brutto?

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonal zmiany tresci kryterium oceny oferty dla cz. lll.
Odnoszac si¢ do meritum pytania, Zamawiajacy wymaga by Wykonawca dla
doswiadczenia kierownika robot/ budowy dla branzy drogowej/ oswietleniowej/
mostowej wykazat by kazda z inwestycji, na ktorej petnit on role kierownika robot/
budowy indywidualnie wyniosta minimum 300 000,00 zi. brutto, a nie ich suma.
Zamawiajacy dopuszcza jednak sumowanie wartosci zadan zrealizowanych na
podstawie odrebnych zlecen udzielonych w ramach jednej umowy.

W ten sam sposéb nalezy interpretowac analogiczne zapisy dot. cz. Il, IV-IX.

Tres¢ pytania: Dla cz. Il Kryterium oceny oferty. W ramach prac nalezy utozy¢é na
przedmiotowym odcinku asfalt. Czy Zamawiajacy wymaga udzielenia maksymainego okresu
gwarancji czyli 120 miesigcy takze na asfalt? Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby z okresu
gwarancji zostat wylaczony asfalt?

Odpowiedz: Okres gwarancji i rekojmi obejmuje calos¢ prac, takze te dot. nawierzchni
asfaltowej.

Tres$¢ pytania: Dla cz. Ill Zgodnie z warunkami SWZ Zamawiajgcy wymaga, aby zadanie zostato
wykonane do 31.12.2022. Z uwagi na fakt, iz planowany termin ztozenia ofert to 05.08.2022, termin
zwigzania z ofertg 90 dni tj do dnia 02.11.2022. Czy w takim przypadku Zamawiajgcy w przypadku
przedtuzania sie procedury wyboru Wykonawcy przewiduje wydtuzenie terminu realizacji?
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Odpowiedz: Termin realizacji zadania zostat ze wzgledéw formalnych przedtuzony do
03.01.2023r. Odnoszac sie¢ do meritum pytania, termin zwigzania ofertg jest zgodny z
ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1129 z p6zn. zm.). Na podstawie doswiadczenia w przeprowadzaniu postepowan
o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy ocenia, iz podpisanie uméw w zdecydowanej
wiekszos$ci czesci nastapi niz szybciej niz 90 dni od dnia otwarcia ofert, co pozwoli na
zrealizowanie zadan w terminie.

Tres¢ pytania: Dla cz. Ill Wzér umowy Zgodnie z zataczonym do SWZ wzorem umowy paragraf
4 pkt 3 Zamawiajgcy planuje jednorazowa ptatno$¢ po odbiorze inwestycji. Z uwagi na braki
materiatdbw, komponentéw czy surowcoéw na rynku Wykonawcy w wiekszosci muszg ptacié
fakturami pro forma. W zwigzku z tym prosimy o zmiane warunkéw ptatno$ci na fakturowanie raz
w miesigcu w oparciu o faktycznie wykonanych zakres prac.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Tres¢ pytania: dla cz. Ill Prosze o potwierdzenie, iz w zakres prac dla tego zadania wchodzi
wymiana kabla o$wietleniowego i stanowisk stupowych dla catego odcinka od wiaduktu
kolejowego do Ronda Solidarnosci.

Odpowiedz: W ramach zadania nalezy wykona¢ przebudowe catego odcinaka linii
zasilajacej oswietlenia ulicznego (Kabel YAKY 4x35mm + bednarka FeZn 4x25mm,
kabel prowadzi¢c w réze ostonowej HDPE 75 pod zjazdami i droga RHDPEP
110) od Ronda Solidarnosci do wiaduktu kolejowego

Odcinek linii kablowej od Ronda Solidarnosci do latarni nr 34 wiacznie, nalezy
zrealizowaé¢ niezwlocznie , jednak nie diuzej niz 40 dni od podpisania umowy. Roboty
dia zakresu 1 do 34 realizowa¢ w koordynacji z Wykonawca zadania "Modernizacji
oswietlenia ulicznego w m. Nowy Sacz"

Nalezy wykonaé¢ przebudowe stanowisk stupowych od stupa nr 35 do stupa 97
wlacznie. Wykonawca w ramach zadania na stupach od 1 do 97 wykona wymiane
wysiegnikow 1 ramiennych na 2-ramienne , przelozy istniejace oprawy Led i uzupetni o
oprawy Led temperatura barwowa 4000K zapewniajace wlasciwe oswietlenie Sciezki
rowerowej (wymieni okablowanie wewnatrz stupa na nowe YKY 5x1,5 i IZK komplet )

Nalezy zastosowac wysiegi 2 ramienne o dlugosci 1,5 m (stupy od 1 do 34 - stup
kompozytowy SKPF 8,0/193/60 wysiegnik WD2/60/5/1500)

Stupy 35 - 97 stupy stalowe ocynkowane wysokos¢ zawieszenia oprawy 10m

Materiaty z rozbiorki linii oswietlenia ulicznego, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, zlozy¢ we wskazanym przez inwestora miejscu za protokotem
przekazania. Za okreslenie zakresu rodzajowego i ilosciowego materiatow nadajacych
sie do ponownego wykorzystania odpowiada inspektor nadzoru. Wykonawca winien
powiadomi¢ w/w inspektora o planowanym terminie przystgpienia do prac
rozbiorkowych. Za utylizacje pozostalych materialow z rozbiérki linii oSwietlenia



ulicznego odpowiada wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie
demontazu i zdemontowane urzadzenia spoczywa na Wykonawcy.

Tresé pytania: Dla. cz. Il Prosze o informacje jakiej klasy betonu nalezy uzy¢ przy
betonowaniu ptyty ustroju noSnego oraz kap chodnikowych — w przedmiarze jest beton klasy
C40/50 natomiast na rysunkach iw czesci opisowej projektu wykonawczego C30/37

Odpowiedz: Nalezy uzy¢ betonu klasy C30/37.

Tresc pytania: Dla. cz. Il Prosze o informacje dotyczaca rodzaju i kolorystyki zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu. W przedmiarze przyjeto hydrofobizacje powierzchni betonowych,
natomiast w projekcie wykonawczym przyjeto powtoki malarskie w kolorze piaskowym

Odpowiedz: Powtoki malarskie w kolorze piaskowym - powierzchnie boczne ustroju i
powierzchnie przyczoétkow i filaréow, spod konstrukeji — hydrogobizacja.

Tresé pytania: Dla. cz. Il Prosze o sprawdzenie oraz ewentualna korekte przedmiaru
dotyczaca ilosci zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej mostu nad rz.
Kamienica.

Odpowiedz: Powierzchnia malowana wynosi 295 m? (bez spodu konstrukcji),
powierzchnia hydrofobizowana wynosi 3565 m? (sp6d konstrukgciji).

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il Prosze o sprawdzenie oraz ewentualna korekte ilosci powierzchni
deskowania fundamentéw mostu na rz. Kamienica. W przedmiarze jest 48,2 m2, natomiast z
rysunkow wynika powierzchnia ok. 193 m2.

Odpowiedz: Powierzchnia deskowania fundamentéw mostu wynosi 193 m?

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il Z uwagi na bliskie usytuowanie mostu tymczasowego wraz z
dojazdami czy Zamawiajgcy przewiduje uzycie scianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopu
podczas prowadzenia robét fundamentowych przy budowie mostu na rz. Kamienica? Jesli tak,
to w ktorej pozycji przedmiaru nalezy jg ujac?

Odpowiedz: Scianki szczelne nalezy uwzgledni¢ w robotach ziemnych.

Tres¢ pytania: Dla. cz. || Prosze o sprawdzenie ilosci powierzchni deskowania podpér i
skrzydet mostu na rz. Kamienica — w przedmiarze powierzchnia deskowania wynosi 443,5 m2,
z rysunkow wynika powierzchnia ok. 550 m2.

Odpowiedz: Powierzchnia deskowania podpoér i skrzydet mostu na rz. Kamienica
wynosi 549 m?

Tres¢ pytania: Dla. cz. || Prosze o sprawdzenie iloSci powierzchni zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu mostu na kanale Mtyndéwka. W przedmiarze jest 125 m2, z rysunkéw
wynika powierzchnia ok. 200 m2.



Odpowiedz: Malowanie obejmuje 22 m? (powierzchnie boczne zewnetrzne),
hydrofobizacja 135 m? (spdd i powierzchnie pionowe wewnetrzne).

Tresc¢ pytania: Dla. cz. Il Prosze o informacje o rodzaju urzadzenia dylatacyjnego na moscie
nad rz. Kamienica. W przedmiarze jest dylatacja blokowa, w projekcie wykonawczym dylatacja
modutowa.

Odpowiedz: Obowigzuje zapis z projektu wykonawczego — dylatacja modutowa.

Tres¢ pytania: Dla. cz. || Prosze o sprawdzenie ilosci pionowych powierzchni izolacji
przeciwwilgociowych z roztworu asfaltowego wykonywanych na zimno dla mostu na rz.
Kamienica. W przedmiarze jest 298 m2, z rysunkéw wynika powierzchnia ok. 530 m2.

Odpowiedz: llo§¢ pionowych powierzchni izolacji przeciwwilgociowych z roztworu
asfaltowego wykonywanych na zimno wynosi 505m?

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il W ktérej pozycji przedmiaru nalezy ujgé roboty zwigzane z
demontazem, przegladem, naprawg, uzupetnieniem oraz transportem do miejsca sktadowania
konstrukcji sktadanych mostéw DMS-65 przez ktére obecnie odbywa sie ruch?

Odpowiedz: Zamawiajacy uzupetnia dok. techniczng dot. cz. Il (Most ul. Kamienna)
o przedmiar zawierajacy budowe ciagu pieszego na istniejacym objezdzie wraz
z opracowaniem i wprowadzeniem projektu czasowej organizacji ruchu, oraz demontaz,
naprawe, konserwacje i transport sktadanych mostéw wojskowych typu DMS 65 oraz
montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il Prosze o podanie klas ekspozycji betonéw przedmiotowego
zadania.

Odpowiedz: pale — XA1, XC4
stopa - XA1, XC4
przyczofki , filary, ptyta przejSciowa - XC4, XA1, XF4
ustréj nosny - XC4, XA1, XF4 XD1
kapa chodnikowa - XC4 XD3 CF4

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il Prosze o sprawdzenie i korekte iloSci m3 fawy pod obrzeza
betonowe.
Odpowiedz: llo§¢ tawy pod obrzeza wynosi 6,4 m3

Tresé pytania: Dla. cz. Il W ktérej pozycji przedmiaru nalezy wyceni¢ wymagang w SWZ
obstuge geologiczng budowy?

Odpowiedz: Obstuge geologiczna budowy nalezy uwzgledni€¢ w robotach
fundamentowych.



Tresé pytania: Dla. cz. [| Z uwagi na zapis aneksu do umowy czasowego udostepnienia
DMS 65 do 30.06.2023r oraz ich eksploataciji do 31.12.2022r prosze o informacje czy termin
uzytkowania obiektéw bedzie wydtuzony do konca trwania umowy na wykonanie catosci
robo6t? Nadmienié nalezy, ze do dnia 31.12.2022r nie ma mozliwosci wykonania catosci robét
nowobudowanego obiektu oraz zakonczenia uzytkowania tymczasowych obiektow
mostowych DMS 65.

Odpowiedz: Zamawiajacy planuje przedluzy¢ termin uzytkowania mostu tymczasowego
do czasu zakornczenia inwestycji.

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il Prosze o udostepnienie wstepnie wypetnionego przez
Zamawiajgcego pliku ESPD celem zaimportowania go do platformy i uzupetnienie przez
Wykonawce spetniajac zalecenie Zamawiajgcego zawarte w SWZ o wypetnienie JEDZ
poprzez serwis dostepny pod adresem https://espd.uzp.gov.pl

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia wstepnie wypetniony przez Zamawiajacego plik
JEDZ - ESPD w formacie .pdf oraz .xml

Tres¢ pytania: Dla cz. Il Czyjg wtasnoscig pozostajg materiaty z rozbiérki tymczasowych
objazdéw z wytgczeniem konstrukcji DMS 657

Odpowiedz: Przyczotki, podpory, fundamenty, rury przepustowe stanowia wlasnos$é
MZD w Nowym Saczu, dojazdy w calosci podlegaja rozbiorce i utylizacji przez
Wykonawce. Destrukt z frezowania nawierzchni nalezy do MZD w Nowym Saczu ktoéry
nalezy zeskladowa¢ w wskazanym miejscu przez inspektora nadzoru. W zakresie
Wykonawcy jest rowniez rozbidrka ciggu pieszego na objezdzie.

Tres¢ pytania: Dla. cz. Il W celu zwiekszenia konkurencyjnosci prosimy o zmiane zapisu w
rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit.c poprzez nastepujaca zmiane: zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
- nalezy wykazac, ze wykonawca: w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie) wykonat w sposéb
nalezyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i
prawidtowo ukonczyt co najmniej dwie roboty polegajace na budowie mostu o wartosci co
najmniej 5 000 000,00 zt. brutto. [jest 6 000 000,00 zt. brutto] Zamawiajacy nie dopuszcza
sumowania wartoSci zadan zrealizowanych na podstawie odrebnych umowi/zlecen, takze
udzielonych w ramach jednej umowy.

Wykonawca posiada do$wiadczenie zawodowe w realizacji wielu podobnych zadan, w tym
rowniez tozsamych (obiekt o trzech przestach i konstrukcji nosnej z belek strunobetonowych
typu T), ale z uwagi na warunki rynkowe w okresie ich realizacji o warto$ci mniejszej niz 6
milionéw ztotych

Odpowiedz: Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje
wnioskowanych zmian w tresci SWZ.

Ponadto Zamawiajacy o$swiadcza, iz, dokonuje nastepujacych zmian w tresci SWZ:



Rozdziat IV i 1ll ust. 1 (dla odp. czesci zamoéwienia w czesci dot. terminu realizacji
zamowienia) otrzymuje tres¢:
Termin wykonania zamdéwienia:

(...)

Dla cz. lll = od dnia podpisania umowy do dnia 03.01.2023r., w tym odcinek linii kablowej od
Ronda Solidarnosci do latarni nr 34 wigcznie, nalezy zrealizowa¢ niezwitocznie, jednak nie
dtuzej niz 40 dni od podpisania umowy

Dla cz. IV - od dnia podpisania umowy do dnia 03.01.2023r.

Rozdziat Ill ust. 29 otrzymuije tres¢:
Na wykonany przedmiot zamoéwienia, wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres nie
krétszy niz (wskazano w rozdziale X1V, w zalezno$ci od czesci zamdwienia)

Rozdzial V ust. 1 pkt 2 lit.c otrzymuje tres¢:

Dla cz. I

zdolno$ci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze wykonawca: w okresie
ostatnich 7 lat przed uptywem terminu skifadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie) wykonat w spos6b nalezyty oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i prawidtowo
ukonczyt co najmniej dwie roboty polegajace na budowie mostu o wartosci co najmniej
5 000 000,00 zt. brutto kazda. Zamawiajacy nie dopuszcza sumowania wartosci zadan
zrealizowanych na podstawie odrebnych uméw/zlecen, takze udzielonych w ramach
jednej umowy.

Dla cz. liI:

zdolnosci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze wykonawca: w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie) wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i prawidtowo
ukonczyt co najmniej jedng robote polegajacg na remoncie/ modernizacji/ budowie/
przebudowie drogi/ $ciezki rowerowej/ $ciezki pieszo-rowerowej/ chodnika z
nawierzchni asfaltowej o warto$ci nie mniejszej niz 700 000,00 zt. brutto Zamawiajgcy
nie dopuszcza sumowania wartosci zadan zrealizowanych na podstawie odrebnych
umoéw/zlecen, takze udzielonych w ramach jednej umowy.

Rozdziat VII ust. 3 pkt 3 lit. a otrzymuje tres¢:

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,
zamawiajgcy od Wykonawcy, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej zada dostarczenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej, wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 7
lat dlacz. Il /5latdla cz. |, cz. lll-cz. IX (...)

Rozdziat VIII otrzymuje ust. 2 o nastepujacej tresci:
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub konkursie
o wartosci réwnej lub przekraczajacej progi unijne oferte sktada sie, pod rygorem



niewaznosci, w formie elektronicznej (ti. opatruje sie jg kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Rozdziat XIV otrzymuje tre$¢:

Dla cz. | - IX:
W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiajacy bedzie sie kierowat kryteriami oceny

ofert:

(.))

okres gwarangc;ji i rekojmi — (..) % Kgir = (GiRobi / 120]*(...)

gdzie:

Kric — obliczana wartos¢ punktowa oferty w kryterium okres rekojmi i
gwarancji;

GiRon — okres rekojmi i gwarancji udzielony w ofercie obliczanej;

Dla cz. lil:

1.

1) cena-—60%

2) doswiadczenie kierownika robét w specjainosci drogowej — 20%

3) okres gwarancji i rekojmi —10%

4) doswiadczenie kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen — 10%

W celu oceny ofert, zamawiajgcy przyzna punkty wg nastepujacych formut:

1) dla ceny: Kc = (Cmin / Con1)*60

2) dla doswiadczenia kierownika robé6t w specjalnosci drogowe;j:

Ocenie podlega doswiadczenie podmiotu zgtoszonego do petnienia funkcji kierownika
robot w branzy drogowej w petnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robét
branzy drogowej na inwestycji drogowej polegajacej na remoncie/ modernizacji/
budowie/ przebudowie drogi/ $ciezki rowerowej/ Sciezki pieszo-rowerowej/ chodnika z
nawierzchni asfaltowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2021r., poz. 2351 z p6ézn. zm.) i wartosci robét co najmniej 300 000,00 zt.
brutto, przy czym inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajacego,
jako nalezycie wykonana:

Bez wskazanego powyzej doswiadczenia wykonawca otrzyma liczbe punktéw Kp = 0
pkt.

Z doswiadczeniem zdobytym na 1 inwestycji wykonawca otrzyma liczbe punktéw Kp =
10 pkt.



Z doswiadczeniem zdobytym na 2 i wiecej inwestycjach wykonawca otrzyma liczbe
punktéw Kp = 20 pkt.

3) dla okresu gwarancji i rekojmi: Kgir = (GiRowi / 120]*10

(..)

1) dla dos$wiadczenie kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Ocenie podlega doswiadczenie podmiotu zgtoszonego do petnienia funkcji kierownika
robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych  bez  ograniczen w  petnieniu  funkcji  kierownika
budowy/kierownika robdt specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen na inwestycji
drogowej, w ktérej skitad wchodzit remont/ modernizacja/ budowa/ przebudowa
o$wietlenia ulicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.), przy czym inwestycja (bgdz przynajmniej
cze$¢ dot. oswietlenia ulicznego) winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonana:

Bez wskazanego powyzej doswiadczenia wykonawca otrzyma liczbe punktéw Kpo = 0
pkt.

Z doswiadczeniem zdobytym na 1 inwestycji wykonawca otrzyma liczbe punktéw Koo
= 10 pkt.

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszg, sumaryczng
liczbe punktéw w kryteriach oceny ofert, wg wzoru:

Wc = K¢ + Kgir + Ko + Kpo

gdzie:

Wc  sumaryczna liczba zdobytych punktéw ocenianej oferty;

Kc liczba uzyskanych punktéw w kryterium ceny;

Keir liczba uzyskanych punktéw w kryterium gwarangciji i rekojmi;

Ko liczba uzyskanych punktéw w kryterium doswiadczenia kierownika roboét

w specjalnosci drogowej

Koo liczba uzyskanych punktéw w kryterium do$wiadczenia kierownika robot
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Ponadto Zamawiajacy oswiadcza, iz, dokonuje nastepujacych zmian w szablonach
umow, stanowigcych zat. do SWZ:

Dla cz. I- IX:



§3 otrzymuije tresé:
Okres gwarancji i rekojmi wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

§11 ust. 3 pkt 1 lit. d, f, g, h ,i, j (dla cz. | odpowiednio §12 ust. 3 pkt 1 lit. e, g, i, j, k)
otrzymuje tresé:

> w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za cato$é
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

> nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4
ust. 1 za kazdy przypadek;

> nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

> braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego
w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

> za kazdg osobe, o ktérej mowa w §1 ust. 3 umowy, ktéra nie zostata zatrudniona na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1 000,00 zt.

> za niedotrzymanie obowigzku zawartego w art. 462 ust. 5 ustawy PZP przez
Wykonawce w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

§13 (dla cz. | odpowiednio §14) otrzymuje tres¢:

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegajacy na finalnej ocenie
ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbidr robét czesciowych dla robot stanowigcych czesé¢ Przedmiotu umowy,
polegajagcy na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robdét oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ Przedmiotu umowy, jesli umowa przewiduje
ptatnosci cze$ciowe;

3) odbiér koncowy Przedmiotu umowy, ktérego przedmiotem bedzie odbior catkowicie
zrealizowanego zakresu rob6t objetych Przedmiotem umowy. Odbiér ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét.

4) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu
umowy, zwigzanego z realizacjg obowigzkoéw z tytutu rekojmi oraz gwarancji w tym
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji;

2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

3. Gotowos¢ do odbioru koricowego osiagnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy. Gotowosé¢ do
odbioru czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robét oraz innych czynnosci objetych danym Etapem. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego.



4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie

przedmiotu zamoéwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak

i odbierajacy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy;

odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie

petnomocnictwo. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy;,

w czynno$ciach odbioru uczestniczg ze strony Zamawiajgcego osoby upowaznione

przez Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat

ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Wykonawcy, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcoéw, ktérzy brali udziat

w realizacji Robo6t objetych danym odbiorem. W odbiorze moga réwniez uczestniczyé

przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty, bedgce przedmiotem

odbioru;

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powotania komisji odbiorowej w celu odebrania

prac, ktérej sktad nie moze byé mniejszy niz 3 osoby;

wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby

i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz na 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen;

wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty

odbioru oraz dokumentacje powykonawczg, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do
rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania,;

zakonczenie wszystkich rob6t | przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza na pismie. Potwierdzenie

zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspekiora Nadzoru lub brak
ustosunkowaniu sie do pisma w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru

z dniem wystawienia tego pisma;

jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

- istotne — Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie lub wady te sg nieusuwalne, Zamawiajacy odstepuje od
umowy, odmawiajgc Wykonawcy wyptaty wynagrodzenia,

- nieistotne — Zamawiajacy dokonuje odbioru, wskazujac zakres wad i termin ich
usuniecia, a jezeli wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
za przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej;

jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru;

z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione

w toku odbioru, protokét przegladu technicznego oraz protokét z usuniecia wad

i usterek jesli takie wystepuja;



11) protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego robét.
Protokot ten stanowi podstawe wystawienia faktury koficowej za wykonany przedmiot;

12) jezeli mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ust. 3, Zamawiajgcy
nie rozpocznie odbioru w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi podstawe do sporzadzenia faktury koricowej i
Zzgdania zaptaty;

13) w przypadku o ktérym mowa w pkt. 11), Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

8. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji, wszystkich prac irob6t wykonanych przez
Wykonawce, wtym takze prac irobét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastepuje w formie
protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Przedmiotu umowy, pomiedzy
Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu
okresu rekojmi i gwarancji. Protokét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) podpisany
przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwaranc;ji.

Dlacz. I:

§14 ust.3 pkt lit. a otrzymuje tresé:

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne: za zwioke w przekazaniu terenu budowy, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za cato$é przedmiotu zamdwienia
okreslonego w §4 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki lub przerwy

Dla cz. II:

§4 ust. 3 lit. b otrzymuje tresé:

Na podstawie protokotu odbioru czgsciowego wystawionego w dniu 03.01.2023r. na kwote
nie wigkszg niz 3 400 000,00 zt. (stownie: trzy miliony czterysta tysiecy ztotych, 0/100)

Dla cz. llI:

§2 ust.4 otrzymuje tresé:

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia
03.01.2023r. w tym odcinek linii kablowej od Ronda Solidarno$ci do latarni nr 34
wiacznie, nalezy zrealizowaé¢ niezwlocznie, jednak nie dluzej niz 40 dni od podpisania
umowy.

Dla cz. IV:
§2 ust.4 otrzymuje tres¢:



Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia
03.01.2023r.

Ponadto Zamawiajacy o$wiadcza, iz, dokonuje zmiany w formularzu ofertowym
stanowiacym zal. do SWZ, w postaci ujednolicenia go z kryteriami oceny ofert
zapisanymi w SWZ, a takze wyraznym zaznaczeniu, iz rubryka dot. ewentualnego
powstania obowiazku podatkowego po stronie Zamawiajacego dot. wszystkich czesci
postepowania, za$ w pkt. 6 zmienia sie okres zwigzania oferta z 30 dni na 90 dni, zgodnie
z zapisami SWZ.

Z powazaniem
.

Otrzymuijg:
1. Adresat;

2. ala. //



