

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.8.2021 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych drogowych: Boczna ul. Łysinowej”.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

BURMISTRZ MIASTA
/-/
KRYSTIAN GRZESICA

Załączniki:

1. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego do treści SWZ.

Pytania:

W sierpniu 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie geodezyjnym brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy konieczne jest ustalenie granic, co znacząco wydłuża proces pozyskania mapy do celów projektowych.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Czy Zamawiający uwzględnił w/w uwarunkowania przy wyznaczaniu terminu realizacji zamówienia?
2. Czy Zamawiający może określić czy będzie konieczność ustalania granic?
3. Czy Zamawiający umożliwi wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z wprowadzeniem tych przepisów?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Tak, termin na wykonanie dokumentacji uwzględnił czas na wszystkie niezbędne prace.

Ad. 2

Nie, na tym etapie nie jest to możliwe.

Ad. 3

Z uwagi, iż postępowanie zostało ogłoszone przed wprowadzeniem tych przepisów to samo powołanie się na ww. przepisy w ocenie Zamawiającego nie uprawnia do wydłużenia terminu. Zmiany warunków umowy w zakresie zmiany terminu realizacji prac projektowych zawarto w §15 ust. 2 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy.