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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

 

Rewaloryzacja Parku Siennickiego - remont i przebudowa nawierzchni chodnika w 

ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 w formule „zaprojektuj  i wybuduj”. 
 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG lub „Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Zakres przedmiotowy zamówienia  
W ramach inwestycji przewiduje się remont i przebudowę nawierzchni chodników wraz z krawężnikami. 
 

Zamówienie obejmuje: 

3.1. I przedmiot odbioru:  wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu prac 

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla realizacji zakresu II 

przedmiotu odbioru; 

3.2. II przedmiot odbioru: kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową w zakresie remontu i przebudowy odcinka chodnika;  

3.3. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania został opisany 

w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązującym: 

- w przypadku I przedmiotu odbioru: w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, 

- w przypadku II przedmiotu odbioru: w dniu odbioru robót. 

 

4. Dokumentacja projektowa – I przedmiot odbioru: 

 

Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów 

informacyjnych. 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 

normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu przekazania tej części 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

Dokumentacja musi być wykonana w taki sposób, aby na jej podstawie możliwe było wykonanie zadania 

inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.  

Dokumentację należy uzgodnić w szczególności z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej 

oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 
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nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

4.1. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 

• uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne dla realizacji zadania; 

• złoży wnioski o wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba);  

• wykona aktualizację powierzonej przez Zamawiającego inwentaryzacji zieleni w obrębie 

inwestycji wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewów, 

• wykona inwentaryzację terenu, 

• uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które będą niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 

 

4.2. Zakres dokumentacji projektowej: 

a) Mapy do celów informacyjnych w skali 1:500; 

b) Należy zaktualizować istniejącą inwentaryzację zieleni w celu weryfikacji ewentualnych kolizji 

inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną i zielenią zlokalizowaną na terenie 

planowanej inwestycji. Inwentaryzacja winna zawierać zalecenia ochronne dla drzew i 

krzewów. 

c) Projekt techniczno – wykonawczy; 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

e) Przedmiar robót; 

f) Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień. 

 

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie techniczno-wykonawczym. 

 

DODATKOWE WYMAGANIA i UWAGI:  

1. Chodnik należy projektować zgodnie z Uchwałą Krajobrazową Gdańska (uchwała nr XLVIII/1465/18 

Rady Miasta Gdańska  z dnia 22 lutego 2018r.), 

2. Chodnik należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do PFU. 

3. Przed zdjęciem istniejącej nawierzchni w postaci asfaltu, należy sporządzić opracowanie ochrony 

przewidziane dla każdego drzewa, które znajdzie się w sąsiedztwie robót budowlanych. Opracowanie 

podlega uzgodnieniu z GZDiZ. 

4. Nie dopuszcza się usuwania drzew w celu przeprowadzenia chodnika. W przypadku kolizji  

z drzewostanem lub jego bryłą korzeniową dopuszcza się zmianę przebiegu ścieżki wraz z jej 

ewentualnym zwężeniem.  

5. Dokładny przebieg i szerokość chodnika zostanie ustalony po usunięciu starej nawierzchni 

asfaltowej istniejącego chodnika, a tym samym po poznaniu wielkości brył korzeniowych 

drzew rosnących w bliskiej odległości od chodnika.  

6. Wykonawca zapewni ciągły dozór dendrologa na czas robót ziemnych. 

 

4.3. Problematyka prac projektowych winna obejmować:  

a) Aktualny podkład geodezyjny do celów informacyjnych w skali 1:500. Mapa winna 

posiadać wszystkie niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym m.in.: 

− rzędne  dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów  itp. 

− inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 

− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji  

− oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- 

Kartograficznej.  

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

c) Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone w przepisach obowiązującego     

   prawa, w tym w: 

− Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała rady Miasta Gdańska nr 

nr XXXiX/1324/05 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w mieście 

Gdańsku, nr ewidencyjny planu 1116 

− wytycznych do projektowania przekazanych przez GZDiZ (zał. nr 2 w PFU) 

− Ustawie Prawo budowlane 
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− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

− Ustawie Prawo ochrony środowiska  

− Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

− Ustawie o ochronie przyrody  

− Ustawie Prawo zamówień publicznych  

− Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym 

− Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− Ustawie o ochronie przeciwpożarowej  

− Innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących przedmiotu 

zamówienia, jak również obowiązujących normach projektowania i warunkach 

technicznych. 

 

1) Inwentaryzacja terenu oraz zieleni wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewów. 

Należy zinwentaryzować teren i wszystkie obiekty kolidujące z istniejącym uzbrojeniem  

oraz zaktualizować istniejącą inwentaryzację zieleni w celu weryfikacji ewentualnych kolizji inwestycji 

z istniejącą infrastrukturą techniczną i zielenią zlokalizowaną na terenie planowanej inwestycji. 

 

2) Projekt techniczno - wykonawczy, którego problematyka winna obejmować m.in.: 

➢ Inwentaryzację terenu, aktualizację inwentaryzacji zieleni z projektem gospodarki 

drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewów w tym systemu 

korzeniowego, pnia oraz korony drzew 

➢ projekt architektury remontu i przebudowy chodnika 

➢ uzgodnienia projektu 

➢ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

➢ projekt wytycznych realizacji robót  

 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 

sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności 

technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich 

elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 

Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 

zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru. 

 

4) Przedmiar robót  

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 



51/BZP-U.510.50.2024/MW   Załącznik nr 7 do SWZ 

  4   

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót 

(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających  

z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 

 

UWAGA!  

W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji 

zarówno z sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. 
 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach  

i zasadach wiedzy technicznej. 

 

4.4. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić: 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie niezbędne 

materiały  i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu 

ryczałtowym, w tym m.in: 

-  aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z pokolorowanym uzbrojeniem 

   w skali 1:500; 

-  materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych; 

- warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

   warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

- ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych oraz wszystkich 

   materiałów  i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

   przedmiotu zamówienia 

-  uzgodnienia, uzyskanie opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu realizacji zadania, 

   oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego 

   wykonania przedmiotu zamówienia – w tym niewymienionych. 

 

4.5. Zakres uzgodnień:  

Dokumentacje należy uzgodnić z:  

• Zamawiającym, 

• Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

• Gestorami sieci - GIWK, PSG, Energa Operator, Orange, Netia, Play, UPC, 

• Wnioskodawcą wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego 

• instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 

prac projektowych, 

 

Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie techniczno – 

wykonawczym. 

 

4.6. Nakład dokumentacji projektowej: 

- 4 egz. Projektu techniczno -wykonawczego, 

- 3 egz. zaktualizowanej inwentaryzacji zieleni 

- 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

- 2 egz. Przedmiarów robót w układzie branżowym, 
 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD lub innym trwałym 

nośniku w ilości 2 egz.  

 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  

 i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 

rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że 

zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

Uwaga – w wersji PDF należy uwzględnić wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia. 
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4.7. Nadzór autorski 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego  w okresie realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

b) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych 

w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

- zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

    i  podpisem projektanta, 

- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

 projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 

-   wpisy do dziennika budowy, 

-   protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

W cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca winien uwzględnić koszty 

wykonania wszelkich czynności Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty 

dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do 

ustalania wynagrodzenia  obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

4.8. Znaki towarowe: 

a) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisów, które 

mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej 

dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i 

nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 

a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

b) W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji 

specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub 

równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech 

i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca 

zobowiązany jest określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań 

jako równoważnych. 

 

5. Warunki prowadzenia robót dla II przedmiotu odbioru. 

 

5.1. W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i 

przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl  

harmonogram rzeczowo–finansowy prac projektowych i robót, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ. 

Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 

przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy  winien określać 

kolejność prowadzonych robót i prac z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo 

-  finansowego realizacji robót i prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej 

jego aktualizacji najpóźniej  w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji 

celu zamówienia, jakim jest prawidłowe wykonanie zakresu robót przedstawionego w dokumentacji 

projektowej, zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek 

uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, wymogami OPZ, SWZ i Umowy. 

5.3. Wykonawca w ramach realizacji zadania nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

5.4. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w szczególności w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowej. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

 zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. 

 Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 

5.6. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami 

 zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

 warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

5.7. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy przygotować materiały o tymczasowej organizacji 

 ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl .  

      Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.  

5.8. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

 szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

 zarządzeniem o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a)  organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej  

        Urzędu Miejskiego w Gdańsku (WGK) – mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b)  zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl  

c)  właściwego Komendanta Policji: 

     - Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl  

     - Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

      W terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia 

jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac, podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego 

zamknięcia jezdni dla ruchu. 

5.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni 

w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

5.10.    Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy dla potrzeb realizacji robót. 

5.11. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 

podziemnych, 

c) w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla danego placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

5.12.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie  

i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy  

w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy zapewnieniu możliwości udziału właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem robót lub osób korzystających z nich na podstawie tytułu innego niż prawo 

własności oraz Zamawiającego, zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu 

filmowego i fotograficznego terenu i obiektów oraz do przekazania inwentaryzacji na płycie CD 

Zamawiającemu. Wykonawca jest również zobowiązany do założenia i obserwacji plomb kontrolnych i 

reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują zarysowania bądź uszkodzenia. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego 

tytułu poniesie Wykonawca.  

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bez wstrząsową technologię wykonywania 

robót.  

 

5.13.  Wykonawca zobowiązany jest:   

a) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy obrazującą stan infrastruktury 

technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową jak również 

drzewostanu, znajdującego się w obrębie przeprowadzanych robót budowlanych, 

- przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich 

wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, bez dodatkowej zapłaty, 

c) zapewnić ciągły dozór dendrologa na czas robót ziemnych 

d) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy - Ochrona 

powinna dotyczyć jak największego obszaru SOD (Strefy Ochrony Drzew liczonej w rzucie korony  

+1.5 m) poprzez tymczasowe wygrodzenie, 

e) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym 

i pojazdom uprzywilejowanym, 

f) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

g) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 

h) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

i) Roboty ziemne związane z usunięciem asfaltu oraz korytowaniem przeprowadzić ręcznie 

w obrębie systemów korzeniowych z dużą ostrożnością aby nie dopuścić do uszkodzeń 

występujących korzeni 

j) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym czasie, wywóz ziemi, 

k) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu należytego,  

l) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót, 

m) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

5.14.  W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 
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szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie, 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować  

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących  

się ich unieszkodliwianiem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 

materiałów, odpadów budowlanych i śmieci nienadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania, 

d) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

5.15.  Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie 

oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy, 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia gruntów. 

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

 Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 

inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 

zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne, 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla każdej z lokalizacji  

w liczbie 1 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 1 egz. planszy zbiorczej  

(o ile jest wymagana) w terminie 28 dni od zakończenia robót i ich zgłoszenia przez Wykonawcę 

do odbioru. 

5.16.  Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 

przygotowawczych, w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń 

socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

5.17.  Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw 

w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

5.18.  Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni roboczych) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na 

zadaniu. 

5.19.  Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

 wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

5.20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach 

zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej oraz drzew. 

5.21. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub  

w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na 

swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak 

wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

5.22. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu 

do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed 

planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do 
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zbadania wykonanych robot, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5.23. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: 

a)  kompletną dokumentację odbiorową wraz ze szczegółowym jej wykazem w 3 egz. z podziałem na 

użytkowników z załączoną powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zestawienie rzeczowe wykonanych robót,  

c) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone 

były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

d)  Potwierdzenie złożenia właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników prac 

geodezyjnych do weryfikacji. 

5.24. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w projektowanych 

postanowieniach Umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika (Gdańskiego Zarządu Dróg i 

Zieleni) i Wykonawcy. 

5.25. Wykaz dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: dokumentacja powinna być 

w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz  

z nr umowy (w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty  

w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, 

dokumentacja podzielona na branże. 

 

Zawartość dokumentacji powykonawczej: załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. 

 

5.26. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót, zobowiązany jest do przesłania do akceptacji 

Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej prawidłowe zabezpieczenie zieleni 

znajdującej się na placu budowy wraz z protokołem zabezpieczenia niezwłocznie po wykonaniu ww. 

zabezpieczenia pod rygorem i zgodnie z zał. nr 5 do projektowanych postanowień umowy. 

 

5.27. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

b) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci 

w celu wykonania i odbioru robót, 

c) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza danej 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

d) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

e) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót (jeśli wystąpi taka konieczność).  

5.28. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 

robót.  

5.29. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

5.30. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich  
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w obiektach użyteczności publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 

przetłumaczone na język polski.  
 

6. Wymagania dodatkowe: 
 

1) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym przepisom  

i normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do przygotowania  

i przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji  

i bez wad. 

2) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, 

także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz 

zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

 W ramach zamówienia (i wynagrodzenia ryczałtowego) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej 

realizację robót (o ile będzie wymagana); 

b) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów informacyjnych w skali 1:500 (o ile będzie 

wymagany); 

c) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami) oraz 

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych; 

d) konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych; 

e) pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia 

(warunków, map, uzgodnień, opinii); 

f) zagospodarowania terenu dla zadania zgodnie z zapisami w obowiązującym mpzp oraz wytycznymi 

GZDiZ (w załączeniu w PFU); 

g) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające z przepisów 

prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska; 

h) zastosowania materiałów budowlanych dostosowanych do warunków użytkowania; 

i) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy szczegółowego harmonogramu prac w formie graficznej. Sporządzony harmonogram 

winien uwzględniać odpowiednio: 

− sporządzenie inwentaryzacji terenu i aktualizacji inwentaryzacji zieleni  

− opracowanie / aktualizację mapy do celów informacyjnych  

− złożenie wniosków o wydanie niezbędnych opinii, zgód, decyzji i odstępstw od przepisów 

warunków technicznych wraz z ich pozyskaniem 

− przekazanie dokumentacji do uzgodnień 

− przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego 

− przekazanie Zamawiającemu dokumentacji  w celu weryfikacji 

− przekazanie dokumentacji do Zamawiającego 

− oraz inne terminy związane z realizacją zadań 

Harmonogram prac winien być sporządzony w formie graficznej – wykres z oznaczonym czasookresem 

trwania danej czynności z podaniem dokładnych dat. 

j) Zakłada się zorganizowanie spotkań (narad technicznych). Pierwsze spotkanie w terenie, kolejne  

w siedzibie Zamawiającego lub przy użyciu aplikacji Microsoft Teams: 

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wezwania całego Zespołu Projektowego, który winień uczestniczyć w spotkaniach 

(Zamawiający poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem). 

− Spotkań cyklicznych tj. raz w miesiącu kalendarzowym, związanych z zaawansowaniem prac 

projektowych. 

Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów 
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problemy i ryzyka. 

k) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu z postępu prac nad przedmiotem 

zamówienia  Raport należy przekazywać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, drogą elektroniczną wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów 

wymagających wyjaśnień. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do utworów 

sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, wykonanych na 

potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje 

Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. Wykonawca 

zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe mogące 

powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań lub zaniechań Wykonawcy. 

 

7. Znaki towarowe: 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe.  

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie 

przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe.  

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz 

z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 

101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

 

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z przepisów prawa. 
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