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Zalgcznik nr 9 do SWZ

Wz0r Umowy (UmMOWa) NF c.evvveriiniiiniiieiineiinrcencensrsssossnnses

Zawarta W dniu «.eeeeeeeenne. 2024 r. pomiedzy:

Gming Miejska Rumia, z siedzibga w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wiasciwego ds.
Gospodarki, pod firmg .............cceeiiinin z siedzibag W .. przy
ul o JNIP ,REGON.......coiiiiinn :

zwana w tres$ci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ZP.271.6.2024 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej
ustawa, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7
w Rumi”.

2. Zakres umowy obejmuje opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla
inwestycji polegajacej na wybudowaniu hali sportowe]j przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi w
formule zaprojektuj i wybuduj oraz zagospodarowaniem terenu i budowa infrastruktury
towarzyszacej.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia stanowia zataczniki:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zalacznik A,
b) Harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy — zalacznik nr 1.

4. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: wykonanie robot ogélnobudowlanych, a W szczegdlnosci: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, betoniarskie, zbrojarskie i murarskie.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwaé nieprzerwanie przez caly okres realizacji
umowy.

5. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umow¢ o pracg pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane oswiadczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
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§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamoOwienie zostalo wykonane w maksymalnym terminie do
29.11.2024 r., w tym:

1) wterminie do 120 dni kalendarzowych - wykonanie prac projektowych (wielobranzowego
projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowych projektéw technicznych wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe),

2) w terminie do 29.11.2024 r. od dnia zaakceptowania przez Zamawiajagcego prac
projektowych (wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektow technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane oraz przedtozy¢ komplet dokumentacji
powykonawczej oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw okreslone s3 w Harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezgcego Harmonogramu
rzeczowo-terminow-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiany te nie wymagaja anekséw do umowy.

4. Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujeciu miesiecznym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac
objetych przedmiotem umowy.

5. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce nastapi nie pdzniej niz w terminie wskazanym
w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego oraz przekazaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ datg przekazania Zamawiajacemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf), dokonanie odbioru konicowego robot, uzyskanie
i przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
potwierdzonego podpisanym przez Strony protokotem odbioru koncowego robot.

7. Operat kolaudacyjny winien obejmowac¢: umowe na realizacje przedmiotu zaméwienia, oryginat
dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowe), kopi¢ decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje), oswiadczenie Kierownika budowy oraz os§wiadczenia Kierownikéw robot, kopie
rysunkow z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mape
pomiaru powykonawczego zatwierdzong przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopi¢ protokotu
przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych
powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokot odbioru robét budowlanych.

8. Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Dopuszczalne zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 15 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. W przypadku,
gdy dokumentacja bedzie wykonana bez wad. Zamawiajacy podpisze protokol odbioru
dokumentacji projektowej,



7 \\

BUDOV
ZE SROD

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

ALI OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
V MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.6.2024

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg stosownego organu,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

na wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy ostemplowanego w Starostwie Powiatowym,
biezaca kontrola jako$ci wykonywanych robdt, oraz ich zgodno$ci z uzgodnionym przez
Zamawiajacego i zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przedstawicieli Zamawiajacego,

protokolarny odbidr przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawcg,

pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robot, mogacych
powodowac zagrozenie dla osob przebywajacych na terenie budowy, do czasu wyeliminowania
tego zagrozenia, a takze zadania usunigcia z terenu budowy o0sob, ktore naruszajg przepisy BHP,
a w szczegolnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

zatwierdzania zrddta pochodzenia materiatéw budowlanych,

akceptowania sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

biezacej kontroli jakosci wykonywanych robdt oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,,PFU”.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiorki.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczegdlnosci z
art. od 99 do 103. W szczegdlnos$ci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazywanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédia lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoOwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okre$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,, lub réownowazny”. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalno$¢ zastosowania materialow
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i
ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrow tej rownowaznosci,
opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robot budowlanych, zgodnie z PFU,
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5)

6)
7)

8)

9)

przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozwigzania uwzgledniajace
dostepnos¢ dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegdlnosci dla osob starszych
i niepetnosprawnych w taki sposob, aby mogly korzysta¢ z ustug, obiektéw czy przestrzeni
W sposdb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spetniajac niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062
ze zm.),

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie zastosowanych rozwigzan w projekcie
budowlanym,

dostarczenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajgcego na biuro podawcze
Zamawiajacego — 4 egz.,

sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodnosSci realizacji robdt budowlanych
z dokumentacja projektowa zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji robot
budowlanych. Ewentualng optate za wydanie powyzszych pozwolen uisci Wykonawca,

10) wykonanie mapy dla celéw projektowych oraz innych niezbednych opracowan,
11) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektroniczne;j,

a) wersja papierowa : opracowanie (dla kazdej z branz) nalezy wykona¢ w formie papierowej
w formacie A-4 oprawionym w oktadke uniemozliwiajgcg dekompletacje

. Ilosé
Lp. | Opracowanie
egzemplarzy
1 | Projekty architektoniczno - budowlany 4
9 Projekty techniczny wielobranzowy i projekt 5

zagospodarowania terenu
3 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 2
STWIORB (Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych)

2

b) wersja elektroniczna w uktadzie tozsamym jak wersja papierowa — nalezy zalaczyc
oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowa:
- forma elektroniczna winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach:
na no$niku CD/DVD, w tym w wersji nieedytowalnej PDF i w wersji edytowalnej:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem doc.;
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem xls.;
- pliki graficzne z rozszerzeniem dwg. i dxf.;
- format PDF musi zawiera¢ skan dokumentacji bedacej zatacznikiem do decyzji
0 pozwoleniu na budowe (z pieczatkami Starostwa Powiatowego). Powinien
by¢ wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czg$ci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci.
Wykonawca zobowigzany jest wszystkie czg¢sci skladowe dokumentacji (dotyczy réwniez
przedmiarow i kosztorysow inwestorskich) opatrzy¢ datg dzienna.

12) ztozenie ostemplowanego projektu budowlanego wraz z prawomocna decyzja pozwolenia na

budowe na biuro podawcze Zamawiajacego,

13) dotaczenie o$wiadczenia do protokotu zdawczo-odbiorczego, ze projekt budowlany oraz

pozostate opracowania sg wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami,
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wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu
maja stuzyc¢,

14) ztozenie wniosku dotyczacego pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia robot budowlanych we
wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem oplaty za
pelnomocnictwo,

15) protokolarne przejgcie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia o prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe Stosownego
organu,

16) opracowanie harmonogramu i jego aktualizacja,

17) wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezyta starannoscig, zgodnie
z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie
z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ rob6t odpowiada Wykonawca,

18) zorganizowanie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

19) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza rob6t oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i 0znakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych rob6t. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia,

20) wykonywanie przedmiotu umowy w sposob ograniczajacy niezorganizowana emisj¢ pytu do
powietrza,

21) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposdb zapewniajgcy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

22) zapewnienie terenu na czasowy odklad materiatow z rozbiorki, przestrzeganie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
w szczegolnosci zabrania sie sktadowania materialow budowlanych: kostki, zwiru, piasku lub
innych materiatbw w obrebie systemu korzeniowego drzew, powodujac tym zageszczenie
gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania
w Kkolejnych latach,

23) zapewnienie niezbednej ilosci wody 1 energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia $ciekow itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

24) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do istniejacego obiektu uzytkownikom, stuzbom komunalnym,
pojazdom uprzywilejowanym,

25) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt wlasny,

26) zabezpieczenie terenu robdt majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego
i wlasne,

27) ogrodzenie pelne i 0znakowanie placu robot w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione
na budowie przed wej$ciem na teren obiektu zgodnie z wlasciwymi przepisami,

28) odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych osob znajdujacych sig
w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robot,
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29) zapewnienie materiatbw 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawce,

30) zabezpieczenie budowy przed mozliwo$cig poniesienia szkody, spowodowanej przez dziatania
0sob trzecich,

31) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z postanowieniami umowy,
oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIORB oraz aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca,

32) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

33) zgloszenie do odbiorow czeSciowych i robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy po skutecznym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego (e-mail,
telefon). W dniu zgloszenia Wykonawca dostarczy wymagane protokoty odbioréw
technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje,
deklaracje i inne wymagane dokumenty,

34) pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

35) umozliwianie wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

36) zawiadomienie o zakonczeniu budowy Panstwowsg Inspekcje Sanitarng i Panstwowa Straz
Pozarna,

37) przekazanie kompletu zgtoszen do PSP oraz PIS dla Zamawiajacego,

38) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozytywnej opinii od Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko),

39) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokotéw z prob i badan tych robot w tym réwniez: pomiary powykonawcze,
skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

40) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swodj koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zatwierdzenie go przez wlasciwe organy,

41) prowadzenie na biezaco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy;
b) protokotow odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
c) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze STWIORB,

42) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ” i stosowania w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

43) stosowanie wylgcznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposob trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku
krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobow
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

44) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sa
one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlanej,

45) na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie tych materiatow i wyrobow do obrotu i powszechnego albo
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jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, §wiadectwa dopuszczenia, Instrukcje obstugi urzadzen, DTR, kopie
kart gwarancyjnych,

46) na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materialow, wyrobow jezeli nie bedg one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami szczegdlowego opisu przedmiotu umowy, a
takze z tych cze$ci robot, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;j,

47) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jako§¢ wbudowanych materiatow,

48) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot norm i przepisé6w dotyczacych ochrony §rodowiska obciazaja Wykonawce,

49) utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu robét z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

50) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich wynikte na
skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

51) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

52) wykonanie pomiaréw skuteczno$ci i badan ktore nie zostaly uwzglednione, a sg niezb¢dne
celem odbioru prac (odbior kominiarski, pomiar skuteczno$ci zerowania, badanie zerowania,
wykonanie badania wody uzytkowej, odbiory Urzedu Dozoru Technicznego jezeli beda
niezbedne, proby ci$nieniowe),

53) zlecenie wykonania przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng badania st¢zen substancji
chemicznych wtasnym staraniem i na wtasny koszt,

54) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatow,

55) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

56) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czesci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt whasny,

57) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach,

58) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa napraweg. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru,

59) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,



7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.6.2024

60) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

61) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pézniej niz na 7 dni Kkalendarzowych przed
przystapieniem do robot - jezeli zajdzie potrzeba,

62) udziatl w naradach koordynacyjnych w celu omowienia postepow realizacji przedmiotu umowy
oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. Kazdorazowo
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem o terminie narady
koordynacyjnej. W naradach beda braly udzial osoby reprezentujace Zamawiajacego
wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawce w ofercie wszystkie osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

63) udziat Kierownikow budowy i robot przy kontroli Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i dostarczeniu stosownych o§wiadczen po zakonczeniu budowy
celem przedtozenia do PINB (Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

64) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw oraz ztozenie w oparciu o upowaznienie
Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do PINB w
Wejherowie,

65) przekazanie kopii wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ztozonego w PINB
dla Zamawiajacego,

66) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, z wyszczegolnieniem rodzaju i zakresu
prac oraz czasookresu przegladow i konserwacji dla danego urzadzenia i przeszkolenie przez
Wykonawce wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow uzytkownika budynku w zakresie
obslugi urzadzen zwigzanych z wyposazeniem obiektu,

67) sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej staraniem i na koszt Wykonawcy,

68) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu z planem ewakuacji, planem
oznakowania i wyposazeniem nowego obiektu w podreczny sprzet gasniczy, znaki ewakuacyjne
p.poz., instrukcje 1 schematy staraniem i na koszt Wykonawcy,

69) wykonywanie wszystkich rob6t objetych umows, w taki sposob, aby nie zaktdcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesow o0sob trzecich,

70) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej - papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajagcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

71) przygotowanie, opracowanie i przekazanie do odbioru koncowego Zamawiajacemu
dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw odbiorowych
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie

72) zgloszenie pisemne wykonanych rob6t do odbioru czgéciowego i koncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, jak rowniez za szkody wynikte w przypadku uszkodzenia istniejacych
drog i chodnikow, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkod i ich
ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo odszkodowanie za szkody wynikte z czynu niedozwolonego popetnionego na terenie
wykonywania robot, przystuguje Zamawiajacemu od Wykonawey nawet wowczas, gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem
innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka — przypadku, a odpowiedzialnos¢
Wykonawcy jest wylgczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn
niedozwolony bedzie nastepstwem sity wyzszej lub wylacznego dziatania samego Zamawiajgcego.
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3.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, W tym od

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy

albo przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robdt w zwiazku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robot.

W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ postgpowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), a w szczeg6lnosci postugiwaé si¢ przy

gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca

zobowigzany jest w szczeg6lnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) posiada niezb¢dng wiedz¢ fachows, kwalifikacje i doswiadczenie konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i begdzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie,

2) posiada niezbedne materialy oraz sprawny technicznie sprzet posiadajgcy aktualne badania
techniczne i $wiadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje
osobami posiadajacymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu niniejszego
zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czgéci zamoOwienia 0sobie
trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace cze$ci zamdwienia:

nazwa podwykonawcy nazwa cze$ci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za
czesci zamoéwienia wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania cze$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
zakresie okreslonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty
umow lub umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wraz z dokumentacjg okreslajaca
zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie
moga przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe
zapisy dotyczag takze projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajgcego projektow umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje
tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych umow.
Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy z Podwykonawca lub dalszym
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawca Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie
p6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezb¢dnymi dokumentami stanowigcymi podstawe
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie taczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaptlaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

Wykonawca zobowiazany jest tacznie z fakturg zalaczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali naleznosci
z tytulu wykonania robot budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutlu nie
bedg wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowiazkéw, o ktorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktére moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktére zostaty
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o$wiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajgcego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikajace
z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw robot
budowlanych rozliczanych przez Wykonawce fakturami czg¢$ciowymi, ztozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy
kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegbdtowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ p6zniejszy niz termin zakonczenia robdt okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowiagzek zatrudniania przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawcg o0sob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 umowy;

7) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, w tym roéwniez wynikajacych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie

10
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pienigdza poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowity czesci
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda
rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
bez udziatu i odpowiedzialnosci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca Iub
dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzil od Zamawiajacego zwrotu tych kwot.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§ 6. Odbiory
1. Odbior przedmiotu umowy — dokumentacji projektowe;j:

1) Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajgcego.

3) Przekazanie dokumentacji nastapi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z zatgczeniem dowodu potwierdzajacego dokonanie
zgloszenia.

4) Protok6t zdawczo-odbiorczy dokumentacji  zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu stron, z uwzglednieniem pkt 5).

5) Odbiodr nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej sporzadzi Zamawiajacy,
a Wykonawca dostarczy dowod potwierdzajacy dokonanie zgtoszenia.

6) Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, oceni kompletnos¢ dokumentacji i przekaze Wykonawcy opinig, zawierajaca
ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usuni¢cie stwierdzonych wad lub
brakow. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy
sporzadzi odpowiednio protokot odbioru dokumentacji projektowe;.

7) Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajacy moze zgtosi¢ braki i wady
dokumentacji jezeli ujawnig si¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania
inwestycji do realizacji.

8) W razie stwierdzenia brakow, uwag i btedow w przekazanej dokumentacji, za ktore odpowiada
Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupehiajacej w catosci pokrywa Wykonawca.

9) W przypadku sytuacji okre$lonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej cz¢$ci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

b) zadania kwoty odszkodowania odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu
objetego dokumentacja w razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe,

C) odstapienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub bledy wskazane w dokumentacji nie zostaty
usunicte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony uznaja, ze
Wykonawca wyrazit zgode na opracowanie tej cze$ci dokumentacji przez innego Projektanta,
w zwigzku z tym Zamawiajgcemu przysluguje prawo zlecenia ,,wykonania zastepczego” na
rzecz Wykonawcy.
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2.
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli
przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

Odbior przedmiotu umowy — robot budowlanych:

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr techniczny robot polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilo$ci robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu objety tym odbiorem,

b) odbiory czesciowe robét budowlanych — dla poszczegdlnych zadan, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem,

c) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich rob6t objetych
niniejszg umowa 1 przekazaniu Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze
wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

d) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) jest

dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza pisemnie, lub droga elektroniczng na adres e-mail ......................

Zamawiajacemu o wykonaniu robdt zanikajacych lub robdt ulegajacych zakryciu.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robot

zanikajacych i rob6t ulegajacych zakryciu, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

Jezeli wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktorym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ust¢pu

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do oceny

wykonanych robo6t, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

W dniu zgloszenia rob6t do odbioru technicznego, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane protokoty odbiorow technicznych, protokoty

z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, pomiary powykonawcze.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z czynnosci odbioru technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1

niniejszej umowy (w tym: badania, proby koncowe, pomiary powykonawcze) w terminie

okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych

od daty powiadomienia, 0 ktorym mowa w pkt 3), z zastrzezeniem pkt 12) i sporzadzi protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisany przez strony.

10) Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11) Jezeli w toku czynnos$ci odbiorow robét zostang stwierdzone usterki lub wady, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek nadajacych sie do natychmiastowego usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie usterek. W razie nie usunigcia usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) jezeli wady nie sa istotne i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady sa istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstgpi¢ od umowy;

c) naliczy¢ kary wynikajace ze zwtoki Wykonawcy;

d) zazada¢ ponownego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu usterek lub wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbior rob6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po
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usuni¢ciu przez Wykonawce usterek i wad na wiasny koszt, zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu umowy.

13) Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty te
obcigzaja Zamawiajacego.

14) Odbiodr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

15) Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad z tytutu
rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, w Wwysoko$Ci: ...ciiciiiiiiiiiiiiiinen. zt;  (slownie:
............................ ztotych), w tym:

a) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe, w wysokoSci netto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto ................. zk,

b) za wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, w wysoko$ci netto ....................... zt, VAT ................. zt, brutto
................. zk.

2. W przypadku Kkoniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub robot zamiennych nieujetych
W kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem  szczegbtowym  powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=.......... z;
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp=...ooo.oe. %;
- zysku (Z2) od R, Si Kp: Z= i, %;

koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiahu)
oraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatlow (tacznie
z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z PFU, jak rowniez w niej nie ujetych, ktorych koniecznosé
wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, w tym migdzy innymi zalecanej wizji w terenie, optat
srodowiskowych oraz sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienily sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
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10.

z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej ni¢ 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robdt z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdot zamiennych i1 dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgsci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pieni¢znych
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu UMOWY nastapi w czeSciach, na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur:

a) za opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wiclobranzowy projekt
architektoniczno-budowlany, wielobranzowy projekt techniczny), po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze catosci
dokumentacji przez Zamawiajacego, nastgpi jednorazowo,

b) za wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Harmonogramem,
nastgpi na podstawie faktur czeSciowych, wystawianych nie cze$ciej niz raz na miesiac, (W
tacznej wysokosci 90% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 lit b)),

c) zauzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w wysokosci 10% kwoty,
o ktorej mowa w § 7 ust. 1 lit b)).

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami czeSciowymi oraz faktura koncowa,

zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokotdw czeSciowych  podpisanych przez

upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, wystawianych nie czesciej niz raz na miesiac na koniec miesigca kalendarzowego.

Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ protokot do kazdej z faktur.

Zaptata za wykonane prace nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dor¢czenia prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane beda na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,

84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy odmowi jej

przyjecia.

Podstaw¢ do wystawienia faktur stanowig zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoty odbioru,

o ktorych mowa w § 6 oraz o$wiadczenia Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne

naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5,

wynikajgce z zawartych z nimi uméw zwigzanych z dang czeScig robot, na dzien sktadania

o$wiadczenia, zostaly zaptacone wraz z zatagczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sktada
stosowne o$wiadczenia o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetit zobowigzan

wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane i stanowi¢ bedg zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy bedzie miat prawo do

wstrzymania platnosci stosownej czgséci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opodznienia
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10.

11.

12.
13.

4.

W zaplacie i nie begdzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych platno$ci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia.

Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy. Ustep 8, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki W usunieciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktorych mowa wust. 1 moze zostat
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
1) -(58) 67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
2) -(58)67965........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:
L)

) e
Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa wykonywac beda :
1) , posiadajacy uprawnienia budowlane..........................oll ,

albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia.
Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowa¢ bedzie:

1) s , posiadajacy uprawnienia budowlane .............ccccocevereieireneniennns ,
1] TRV 1 wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawceg posiadajgca wymagane uprawnienia,

2) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccccoceeeerierieeieenenn, ,
1) SRR 1 wpisany na listg cztlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

3) e , posiadajgcy uprawnienia budowlane ...........c.cccceeeveeveieeieenieenneenn ,
1) SRUURUURURT i wpisany na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

A) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccceeveeviniieieenieeneenn, ,
] R 1 wpisany na liste cztlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

D) , posiadajacy uprawnienia budowlane .............cccecceeeieiiiiniiininnnnn ,
1) RO 1 wpisany na liste cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

B) e , posiadajacy uprawnienia budowlane .............ccccocevereinirienenienns ,
1) RO 1 wpisany na liste cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo

inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia.
Osoby wymienione w ust. 1-2 sa upowaznione w szczego6lnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.
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6.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] umowy w zakresie zmian 0sob

reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych

przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,

— zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,

— jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one dotycza,

w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone.

Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacje przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informujg na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, Ze:

1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych oséb w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,

2) o prawie zadania dostepu do danych, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzgdnego,

3) 0 tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna sig
skontaktowaé poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Prawa autorskie
Wykonawca o$wiadcza, ze w cato$ci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez Zamawiajacego.
W szczegbdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty
W catosci ani w cze$ci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostato udzielone w stosunku do nich
upowaznienie do korzystania osobom trzecim.
Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw
0sob trzecich, w szczegolnosci praw autorskich do cudzego dzieta. Wykonawca o$wiadcza, ze w
chwili przeniesienia majatkowych praw autorskich begdzie mu przystlugiwala petlnia praw
autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku wystgpienia przez osobe trzecig przeciwko
Zamawiajacemu z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowe;,
Wykonawca zobowiazuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci — w tym pokryé
wszelkie koszty pozostajace w bezposrednim zwigzku z tym roszczeniem rzeczywiscie poniesione
przez Zamawiajacego, w szczegoOlnosci wszelkie kwoty zasadzone prawomocnym orzeczeniem
sadu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
poprzez przejecie dlugu lub zaplate calej nalezno$ci za Zamawiajacego.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy bedzie miat prawo do jej
uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwatego lub czasowego utrwalania,
zwielokrotniania w cato$ci lub czgsci dowolng technika, przetwarzania w formie elektronicznej,
publicznego odtwarzania, wystawiania i wySwietlania, oraz nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolen
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.
Z chwila przeniesienia majatkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyzszej dokumentacji
projektowej.
Wykonawca nieodptatnie upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie
praw autorskich do tworczych przerobek dokumentacji projektowej oraz na ich wykorzystanie na
potrzeby Zamawiajgcego, a w szczegolnosci realizacji robdt budowlanych.
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6.

7.
8.

10.

11.

12.

Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci
egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajacego, nastapi
z dniem zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji
umowy nabywa rdéwniez podmiot realizujacy roboty budowlane, na podstawie powyzszej
dokumentacji  projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie roscit
z tego tytutu zadnych praw, a w szczegdlnos$ci prawa do odrebnej zaptaty.

§ 11. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa.
Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa liczy si¢ od daty jej odbioru przez
Zamawiajacego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.
Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zlozong ofertg™).
Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementéw) objetych nowag gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zatagcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecia ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
W oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycen¢ rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ potracenia nalezno$ci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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1.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczalttowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie ..................
. KWOote. ..o zh (stownie: ..., zlotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:

a) 70% wartoSci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zk, nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu r¢kojmi oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie przesuniety
w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego o czas przesunigcia tego
odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkow zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
W  przypadku nieusuni¢cia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie
rekojmi  gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
Zamawiajacy, oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 13, ma prawo zlecic¢
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu na co Wykonawca wyraza zgode i zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze
zwloki. Jezeli ww. okolicznosci dotycza wad powstatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ koszt tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust.
2 lit. b), bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13. Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonegow § 7 ust. 1,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowe;j
- w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
lit. @), za kazdy dzien zwtoki, liczac od nast¢pnego dnia po uptywie terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1),

€) zakazdy dzien zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej
oraz ujawnionych w okresie rgkojmi 1 gwarancji, wskazanym w § 11 wust. 1
- w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
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lit. @), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad,

d) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -
w wysokosci 0,2% wartosci brutto tych robét wg ww. Harmonogramu , za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

e) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 lit b)

f) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

g) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

h) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem, Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki.

2. Za brak zaptaty lub nieterminowsq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robdt lub
dalszym Podwykonawcom Robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % sumy warto$ci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

3. Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien beda obliczane oddzielnie, a ich warto$¢ bedzie
podlegata sumowaniu.

4. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Kary umowne bgda ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym
terminem ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych
bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedtug wyboru
Zamawiajacego. O wysokosci kar oraz sposobie potrgcania Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
w formie pisemne;j.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupekniajgcego zgodnie z zasadami og6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 14. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wpykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

€) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgscei,

ktoérej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub zlozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci

o0 okolicznosciach okre$lonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zadaé

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia lub do dnia

zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 3. Podstawa do okreslenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokot odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

§ 15. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne
1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

€) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej
umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogl przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac¢ kolejnych

zmian umowy w celu unikni¢cia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
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a)

b)

d)

9)
h)

)
K)

terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznos$ci, ktérych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sa

roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezb¢dny na wykonanie robot
dodatkowych,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— koniecznos$ci usunigcia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamowienia,

— odmowy lub wystapienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany Regulaminu programu

Olimpia,

okolicznosci i negatywnych skutkow dziatania tzw. ,,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktore Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wptywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikng¢ lub ich

przezwyciezy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani

Zamawiajacemu), majacych bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu

umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dluzszy niz

wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia

budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dtuzszy niz czas
niezbedny na usunigcie skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska

archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkéw geologicznych,

ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia

warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania czgséci robot celem nalezytego wykonania

zamoOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy opisane w

§ 7. Podstawa dla zaniechania robot lub robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej

czesci robot zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Protokdt koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce,

w tym kierownika budowy oraz Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych

nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

wystgpienia konieczno$ci zmian 0os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,

ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
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m)

P)

dokona¢ zmiany tych os6b, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego,
zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany zaproponowac
innego Podwykonawce spetiajacego na dzien sktadania ofert warunki okre$lone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na
zasadach okres§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

czesci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

zmiany 0sob wskazanych w § 9 ust. 3 i 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopie wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego za$wiadczenia
o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)

f)

wystgpienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych

wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe)

dla danej pory roku i miesiaca, lub zla organizacja robdt nie uzasadniaja zmiany terminu

wykonania umowy,

wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-0organizacyjno-prawnymi umowy,

zmian danych teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylgcznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie
notyfikowane przez Strong, ktorej one dotycza, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko
poswiadczonym przez drugg Strone,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu speinienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
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10.

11.

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow
technicznych;

g) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 7 umowy,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacjg umowy.

Strony przewiduja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych,

e) w okresie realizacji umowy, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawcy  okre§lonego we Wzorze umowy, gdy wskaznik cen towarow

i ustug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego poprzedzajagcym wniosek o waloryzacjg, wzrosnie/spadnie o co najmnigj

3 % w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy.

Waloryzacja jest mozliwa po pierwszym poiroczu 2024 r., na zasadach i w sposob okreslony w

ust. 8-24, jezeli zmiany te begda mialy wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie zmieniona na zasadach okre§lonych

W umowie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
0 ktorej mowa w ust. 7 lit. a), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejScia W zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ushug,

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a), wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 lit.
b) lub c), bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy,
W odniesieniu do ktdrej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,
w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢é minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgéci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata

wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikdéw $wiadczacych

prace, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 7, kazda ze stron moze w terminie 30 dni od dnia

wejs$cia w zycie przepisOw dokonujgcych zmian, o ktérych mowa w ust. 7, wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz

nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 lit. b) i ¢), o dokonanie ktorych z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

jednoznacznie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy,

W szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz c¢zeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b),
lub

b) pisemne =zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczonych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czgsci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czg$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zamiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. c),

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
$wiadczacych prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w czgsci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. d).

W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 14 Strona, ktora

otrzyma wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego czg¢sciowym

zatwierdzeniu kazdorazowo bgdzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czg¢$ciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w Ust.

14. W takim przypadku przepisy ust. 15 oraz 16 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy

nastapi nie poézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ) Zamawiajacy dokona zmiany wysokoS$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19-22.

W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wskazujacym na

wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 18 powyze;j.
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20.

21.

22.

23.
24,

25.

N

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty,

z ktérych bedzie wynika¢ zmiana na cen okreslonym poziomie, w szczegolnosci:

1) pisemny wykaz cen bedacych przedmiotem umowy lub kosztow zwiazanych z jego realizacja;

2) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystgpienia przestanek ustawowych
uzasadniajgcych wprowadzenie postulowanych zmian.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych, dokumentdw,

z ktorych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na ceny lub koszty zwigzane z

realizacjg zamowienia.

Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku

0 dokonanie zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapiséw niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosié¢ si¢ do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é zmiany nie

ma mocy wstecznej.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego

do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie

wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazane sa do wyczerpania
postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie,
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez Stron¢ uznania roszczenia, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Strona przeciwna moze wystapic na droge sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegodlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywaé sobie w formie pisemne;j
i dostarcza¢  osobiScie (za pokwitowaniem) badz poprzez pocztg lub  kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;j.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5 na nastepujace adresy Stron:

1) WYKONAWCA: «euvrernrernrnrnrnineneiecacecacnencnnns ;e-Malll ceieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees :
2) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia;
BMAIl: oieieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeae,

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie begda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegélno$ci ustawy Prawo zamowien publicznych przepisy Kodeksu

cywilnego.

Zalgczniki do umowy:
Zat. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
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