UMOWA - PROJEKT - O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH (MODYFIKACJA)

zawarta W dniu: .ooeeeeeeeeceecce e 2023 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz ~Wojt Gminy, przy kontrasygnacie Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
z pézn. zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej na terenie miejscowosci Harklowa — Etap I”.

3. Zadanie objete niniejszym postepowaniem jest pierwszym etapem budowy
realizowanym w ramach inwestycji pn. : ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa — etap II”.

4. W ramach zadania przewidziano wykonanie sieci wodociggowej wykonanej z rur PE100
SDR11 o dtugosci: DN160mm — 3329 m, DN63mm — 283,9 m. Sieé bedzie uzbrojona
w zasuwy sieciowe i hydranty p.poz. Zadanie obejmuje réwniez wykonanie hydroforni
sieciowej wraz z budynkiem kontenerowym, przyfagczem energetycznym
i zagospodarowaniem terenu.

5. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany
w niniejszym dokumencie oraz zatacznikach: nr 2 do SWZ (OPZ), nr 5 do SWZ (projekt
umowy) i nr 12 do SWZ — dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

6. Zataczona do SWZ dokumentacja projektowa obejmuje caty zakres robét, tj. wykonanie
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa — etap Il. Ze
wzgledu na mozliwosci finansowe Zamawiajgcego inwestycja zostata podzielona na
etapy w sposob umozliwiajgcy wykonanie kazdego etapu w réznych okresach. Sie¢
wodociggowg Zamawiajacy podzielit na trzy etapy. Biezgce zamodwienie obejmuje
wykonanie | etapu sieci wodociggowej wraz z budowg hydroforni wedtug opisu
okreslonego w zat. nr 2 do SWZ, przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej (dla
obszaru objetego niniejszym zadaniem).

7. Zakres prac i sposdb ich wykonania zostat szczegétowo opisany w:

1) SWZ z opisem przedmiotu zamowienia,

2) dokumentacji projektowej z zatgcznikami,

3) przedmiarach robdt;

4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Budowa sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Harklowa — Etap | str. 1/24



5) ofercie Wykonawcy z dnia .....ccceeeeeeeveceierineee e

stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1-5 do niniejszej Umowy. Podana kolejnos¢
okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do
rozbieznosci w ich tresci.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie okoto 8 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 10 czerwiec 2024 r., zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramem prac,
o ktéorym mowa w § 4.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robét czesciowych wedtug podziatu okreslonego w § 8 ust. 1 umowy
zawiera harmonogram prac bedacy zatacznikiem do umowy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1) Przedtozeniu przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie Umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w § 17.

2) Przedfozenia przez Wykonawce ostatecznego harmonogramu prac, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3) Przedfozenia przez Wykonawce szczegdétowego kosztorysu robdt, na podstawie
ktdrego zostata opracowana oferta Wykonawcy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do osdb trzecich.

Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzili beda:

1) Kierownik BUdOWY: ....cccovecevreeireeenee, , NFUPFrawnieN.....cooceeeeervcreeee et
2) Kierownik robot ........ccovevvvcvvveiececeeaens , NFUPFrawnien .....eccveeeeceevevveieeceene,
3) Kierownik robot ........ccovevvvevvveiececeeiens , NFUPrawnien .....oeeeeeveeenveeveeceenn.

Zmiana Kierownika budowy oraz kierownikéw robét w trakcie trwania Umowy nie
stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkdw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy 1z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych o0séb, monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczen
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budowy, zwotywania rad budowy =z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdéb.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczyé
w radach budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi rade i protokotuje, a kopie protokotu
lub ustalen dostarcza najpdiniej do 3 dni roboczych od rady wszystkim osobom
biorgcym udziat w radzie.

Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace, oprocz tych ktére stajg sie wigzgce od dnia narady, co zostanie
stwierdzone w protokole rady budowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4

Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej

Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) Ostateczng wersje Harmonogramu prac, zawierajgcg wykaz robét wraz z terminami
ich wykonania, ptatnosci czesciowych, zgodnie z warunkami pfatnosci, o ktérych
mowa w § 8 umowy. Harmonogram prac nie powinien rézni¢ sie od projektu
harmonogramu przedfozonego przez Wykonawce po wyborze najkorzystniejszej
oferty. Wszelkie zmiany harmonogramu w porownaniu do przedtozonego projektu
(w szczegdlnosci zmiany procentowe ptatnosci czesciowych) podlegajg uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

2) Szczegotowy kosztorys robdt (uwzgledniajgcy ceny materiatdow, robocizny, sprzetu) na
podstawie ktérego zostata opracowana oferta Wykonawcy.

Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez

zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 15.

W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzadza niezwtocznie,

jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,

projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

Aktualizacja Harmonogramu prac nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak

ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:
1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.
2) Strzec mienia, w tym wfasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i
chroni¢ od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
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i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpadéw.

4) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy
oraz inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa wszelkich mediéw (w tym
energii elektrycznej, gazu, wody, facznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci. Wykonawca po przejeciu placu budowy jest zobowigzany
w przypadku korzystania z sieci nalezgcej do Zamawiajgcego - do montazu
podlicznikdw energii elektrycznej, gazu i wody.

6) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢é go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na koricowy odbiér robdt. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na
terenie budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

7) Zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdin. zm.), oraz sporzadzic
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

8) Zapewni¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj
koszt.

9) Zapewni¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt niezbedne specjalistyczne nadzory
branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1.

2) Opracowanie i terminowe przedtozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac oraz
szczegotowego kosztorysu robot, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2.

3) Terminowe przedtoienie Zamawiajagcemu potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem dokumentow ubezpieczenia na caty okres trwania prac
budowlanych, o ktérym mowa w § 17.

4) Doreczenie Zamawiajacemu faktur VAT, w terminach okre$lonym w § 8 ust. 7.
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5) Terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
0séb wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 14.

6) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do wuzycia materiatdow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze stosowania materiatéw oraz wyrobow i urzadzen nowych,
posiadajgcych odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu przedmiotu umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

7) Wpykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (pierwotng,
zamienng i innymi elementami dokumentacji powstatej na etapie realizacji robét,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej), obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z niniejszag Umowa.

8) Wystgpienie do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie aktualnych warunkéw

przytaczenia projektowanej hydroforni sieciowej do sieci elektroenergetycznej
oraz zaprojektowanie i wykonanie przytagcza w ramach umowy.
Posiadane przez Zamawiajacego warunki przytaczenia, ze wzgledu na brak
zawarcia umowy przytgczeniowej stracity wainosé. W zwigzku z powyiszym
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wystgpi¢é w imieniu
Zamawiajgcego o nowe warunki przytagczenia, opracowac projekt przytacza
energetycznego oraz wykona¢ przytacz elektroenergetyczny projektowanej
hydroforni zgodnie z warunkami przytaczenia i zawartg umowg przytaczeniowa
z PGE Dystrybucja.

9) Prowadzenie robdot w sposdb niezaktécajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych
obiektdéw, z jak najmniejszg ucigzliwoscig dla mieszkaricéw.

10) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy
oraz zapewnienia, na witasny koszt, podczas catego okresy trwania robét, dostepu
do terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

11) Zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku
mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
naprawienia na swoj koszt.

12) Prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb trzecich oraz
wytgczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

13) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy
i kierownikéw robdot posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalnosci.

14) Scista wspodtpraca z Zamawiajagcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.
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15) Przestrzeganie przepisbw BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

16) Usuwanie odpaddw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiaréw.

18) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

19) Utrzymywanie w czystosci két pojazdodw wyjezdzajagcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonaweca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drdg.

20) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

21) Porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robét.

22) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do
terenu budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

23) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takie za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosé robdt lub termin zakornczenia robét.

25) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

26) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru czesciowego Ilub
koricowego,

27) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robot bedg wykonywane:
1) osobiscie przez Wykonawce: .........ccccceeveuenneee
2) za pomocy podwykonawcdw.:......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i

nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i 0séb do kontaktow z nimiy/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 2 w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdét budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby
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3.

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:
a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz
b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane:

4.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub

projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy

przewiduje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne

z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie

za akceptacje projektu umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi

zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robdét przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatacznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zapfaty jest
dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie
sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest diuiszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Pozostate wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Wpynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto ..., zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkdéw  Wykonawcy wynikajagcych z  Umowy
i obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatow i wyrobdw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidow do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
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uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajacych wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, takie tych
znajdujacych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytgczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.

4. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamdéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badzZ inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu Umowy, albo mogga stac¢ sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

5. Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
konieczno$¢ wykonania wystagpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego w ramach zmiany
umowy, na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. Do rozliczenia robdt
dodatkowych stosuje sie ceny jednostkowe podane w kosztorysie szczegétowym,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie
robot jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwlocznie po powzieciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi
potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub OPZ lub
zmian w projekcie i OPZ, Zamawiajgcy przewiduje w tym zakresie mozliwosc
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny
jednostkowej lub ceny za wykonanie elementéw robdt zaniechanych, wynikajgcej
z kosztorysu szczegétowego i ilosci zaniechanych robét). Ograniczenie zakresu
zamowienia przez Zamawiajacego nie bedzie jednak wieksze niz 5 % wartosci
Swiadczenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

1. Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

maksymalnie w dwdch czesciach, wedtug ponizszych warunkéw:
1) Jedna ptatno$¢ za wykonanie robét — obejmujace tgcznie zaangazowanie od 20 do
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50% wynagrodzenia umownego.

2) Jedna ptfatnosé za wykonanie robot — ptatna po zakonczeniu prac i bezusterkowym
odbiorze koricowym robét.

2. Podstawg ptatnosci poszczegdlnych etapdéw robdt bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram prac, o ktérym mowa w § 4 umowy, w ktérym
Wykonawca okresli i dokona podziatu zadania na etapy, zgodnie z wytycznymi, o ktérych
mowa w ust. 1 uwzgledniajgc kolejno$é wykonywania robét wedtug sztuki budowlanej.

3. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:
1) Faktur czesciowych (maksymalnie dwie ptatnosci) wystawionych po odbiorach

czesciowych i podpisaniu bezusterkowych protokotéw odbioréw czesciowych robdt
budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego, zgodnie z podziatem okreslonym w harmonogramie prac.

2) Faktura koncowa wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym wykonanych
robot i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego .

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury
czesciowej lub koricowej wraz z protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia.

5. W przypadku, o ktéorym mowa w § 11 ust. 9 pkt 2 lit. ,a” termin zaptaty liczy sie od
ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 nastgpi po zakonczeniu i odebraniu catosci przedmiotu Umowy, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét.

7. Wykonawca jest zobowigzany doreczyé Zamawiajgcemu faktury, o ktérych mowa w ust.
4 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

8. Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktore jest ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadac w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

9. W przypadku robdét budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych za pomocg
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu ptatnosci faktury Wykonawcy dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotéw odbioru
robét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci
zrealizowanych przelewédw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowodéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich
doreczenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw
zapfaty. W tym przypadku brak zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla
Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

10. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéoremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towarow i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z pdzn. zm.).

ZABEZPIECZENIE
§9
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote
......................... zt, stownie: i,
Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
whniesione jest W formie ...,
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Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skotyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Ilub zwolnione

W nastepujgcy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego i uznania robét za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji - nie dfuzej jednak niz 5 lat od odbioru koricowego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,

Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,

na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej

w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to

mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy

zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to

mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§ 10

Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koficowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1i 2.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajacego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajacy powinien zasiegnac¢ opinii Wykonawcy.
Koszty ptatnych przegladdéw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:
1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;
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2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 12.

ODBIORY
§11

1. Strony ustalajg, ze:

1) Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

2) Przedmiotem odbioru czesciowego jest wykonanie okreslonych elementéw robot
(etapéw) uwzglednionych w harmonogramie prac oraz zgodnych z planowanymi
terminami ptatnosci, o ktérych mowa w § 8 umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koricowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed
uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru czesciowego przedmiotu umowy, bedgcego podstawg do ptatnosci czesciowe;j,
o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy - w terminie nie krétszym niz 20 dni przed
uptywem terminu okreslonego w harmonogramie prac.

4. Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktéorym mowa w ust. 2 i 3, bedg faktycznie
zakonczone roboty budowlane objete odbiorem.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robét budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie
kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:

1) Oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;

2) Dokumentacje geodezyjng;

3) Zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie
materiatdw wykorzystanych do realizacji rob6t do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) Protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru;

5) Oswiadczenia wifascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega wykonana siec
wodociggowa o prawidtowym wykonaniu robét i braku uwag;

6) Protokoty z administratorami sieci i wuzbrojenia potwierdzajgce prawidiowe
zabezpieczenie kolizji wykonanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu (jezeli
dotyczy);

7) Protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;
8) Kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego/koricowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robét budowlanych.

7. Czynnosci odbioru robét objetych przedmiotem Umowy zostang zakoriczone najpdzniej
w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

8. Z czynnosci odbiorowych robdt budowlanych bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru
wyznaczajagc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie sg istotne, a:

a) wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich wusuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

b) wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

o ktérych mowa w ust. 9 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu, powiadamiajagc o tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia

zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robodt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany

odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcié stan poprzedni.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz

Zamawiajgcego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych

materiatdw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz

zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy powstang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktéorych mowa w w/w zapisie,

poniesie Zamawiajgcy. Zamawiajgcy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych

robét w dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.
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KARY UMOWNE
§12

1. Obowiazujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne, ktére beda naliczane
w wypadkach i wysokosciach okreslonych w umowie.
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Za zwioke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Za zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
czesciowego lub koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1.

Za brak doreczenia czesciowej lub koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8
ust. 7 Umowy, w wysokosci 10 000 zt.

Za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacja w § 6 ust. 14, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1.

Za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 10
ust. 7 w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3 — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w § 14 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe.

Za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
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ustalonego na podstawie odrebnych przepisdw obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.

14) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

15) Za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

16) Za niedopetnienie obowigzku wynikajgcego z § 17 ust. 4, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za opdinienie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy za kazdy dzien po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 (pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 umowy) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2) Za opodzinienie w odbiorze robdt (pod warunkiem zakornczenia przez Wykonawce
robot objetych odbiorem oraz przekazaniem wraz ze zgtoszeniem do odbioru
wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw wymienionych w § 11
ust. 5 umowy) - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

4) Za opdbinienie w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia
objetego umowag przez Wykonawce, ktérych obowigzek przekazania spoczywa na
Zamawiajgcym - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

4. Kwoty z naliczenia kar umownych wymienionych w ust. 2 i 3 mogg byé sumowane.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych
kar umownych na zasadach ogdlnych.

7. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

8. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg
by¢ potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowg zgode.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1,
wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy i nie jest uprawniony do zgdania zaptaty przez Zamawiajgcego kary umownej.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w przypadku powziecia informacji o ponizszych faktach:

1) zostata rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie

umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie

z przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 9 pkt 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa

trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub innymi

warunkami okreslonymi niniejszg umowa.

4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy z obowigzkiem zapfaty kary umownej
okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

5. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastgpi¢ na pismie.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w sytuacjach okreslonych
w ust. 2 i 3, Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania tej czesci umowy, ktéra zostanie zgtoszona przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do odbioru i przez Zamawiajgcego bezusterkowo odebrana, przy czym
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania kar, odszkodowania, czy tez pozostatej czesci
umowionego wynagrodzenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbdtowe:

1) w terminie 10 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot na
dzien odstgpienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy;

4) w terminie 10 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do
odbioru wykonane roboty budowlane do czasu odstgpienia od umowy oraz roboty
zabezpieczone, jak réwniez zlikwiduje zaplecze budowy, w tym usunie z terenu
budowy materiaty i urzadzenia stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy.
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5) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét, nie objetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, o ktédrych mowa w ust. 7 pkt 4,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

7) Po odbiorze przez Zamawiajgcego wykonanych robdét budowlany oraz robodt
zabezpieczonych, Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu plac budowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru korcowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.
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4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii umoéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikédw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos$é kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajgcy informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystapienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) sprzeciw wtascicieli nieruchomosci na etapie wykonywania robét, przez ktére
przebiega inwestycja na wykonywanie prac,
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i) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

j) wystapienia robét dodatkowych.

k) wystapienia robét zamiennych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem robot
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostac
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, OPZ
oraz STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidiowej realizacji
przedmiotu  zamodwienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektdw budowlanych - na Zgadanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdzinicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogg zostaé wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

d) wystgpienia rob6t zamiennych — roboty zamienne mogg zostaé wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu rdzinicowego, ktory
stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych,
o ktérym mowa a kosztorysem robdét zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robdt zamiennych wraz z kosztorysem
robét zamiennych i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego;

e) koniecznos$ci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
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3) Zmiana postanowied umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w przypadku wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zaméwienia, ktdre nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegdtowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

4) Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiana wysokosci pfatnosci
czesciowych, zakresu prac uwzglednionych w poszczegdlnych ptatnosciach, terminu
wykonania poszczegélnych elementéw robot).

5) W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, zmiane
wysokosci przewidywanej ptatnosci czesciowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1
Umowy, zmiane terminu wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
koniecznym bedzie uzyskanie zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmian
i sporzgdzenie aneksu do Umowy.

3. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP strony ustalajg nastepujace zasady wprowadzenia zmian
wysokosci naleznego Wykonawcy:
1) Zmiany cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
w catym okresie obowigzywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) przez zmiane ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych 1z realizacja
zamoéwienia rozumie sie odpowiednio wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w kosztorysie szczegétowym;

b) poziom wzrostu lub spadku cen nastepujgcych materiatdw zwigzanych
z realizacja zamowienia, a to: stali, kruszyw, piasku, betonu, rur
polietylenowych, hydrantdw p.poz. oraz innych istotnych materiatéw -
przekraczajacy 19% w stosunku do kazdego z tych materiatéw odrebnie w
oparciu o wskazniki sSrednich krajowych cen Secocenbudu dla tych materiatéw
obowigzujgcych w dniu ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego
w stosunku do srednich krajowych cen Secocenbudu obowigzujgcych w dniu
zfozenia przez Wykonawce oferty;

c) okresla sie poczgtkowy termin uprawniajgcy do wnioskowania o zmiane
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od dnia po uptywie 6 miesiecy od
zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie dotyczy
wynagrodzenia, ktére zostato zaptacone oraz wynagrodzenia juz naleznego za
poszczegblne etapy (ptatnosci) zgodnie z podziatem okreslonym
w harmonogramie prac lub wykonane i odebrane protokolarnie, ale nie
zaptacone, zgodnie z warunkami umowy przed w/w terminem (6 m-cy od
zawarcia umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmiang wynagrodzenia nie
moze rozpoczaé sie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
aneksu zmieniajacego wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu zmiany cen
materiatdow, na podstawie art. 439 ustawy PZP;

d) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w oparciu o ostatni
opublikowany przez GUS na dzien ztozenia wniosku wskaznik zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej w ujeciu miesiecznym w stosunku do cen
materiatow okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie szczegétowym,
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jednak nie wiecej niz o faktyczng wartos¢ zmian tych cen, wynikajaca z kopii
zamoéwien lub innych dokumentéw ksiegowych przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z lit. f). Zmiana wynagrodzenia z zastrzezeniem lit. e),
nastgpi z zastrzezeniem lit. b), o wzrost cen kazdego z materiatéw w ilosci
niewbudowanej na dzien ztozenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

e) podstawg zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego poparty uzasadnieniem
zawierajgcym doktadny opis podstawy proponowanej zmiany wraz ze
szczegbtowa kalkulacjg;

f) wniosek musi zawiera¢ dowody takie jak:

— wydruki Sekocenbudu srednich krajowych cen materiatéw )o ktérych
mowa w lit. b) obowigzujgcych w dniu ztozenia oferty;

— wydruki Sekocenbudu srednich krajowych cen materiatéw (o ktérych
mowa w lit. b) obowigzujgcych w dniu ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia (potwierdzajgce zmiane poziomu cen o 19%);

— wydruk ostatniego opublikowanego na dzien ztozenia wniosku
0 zmiane wynagrodzenia wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej;

— potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zamoéwien danego
materiatu, kserokopie faktur Iub innych dowoddéw ksiegowych
potwierdzajacych jednoznacznie, ze zmiana cen materiatéw
w stosunku do cen okreslonych w kosztorysie szczegétowym, na
podstawie ktorego opracowana zostata oferta Wykonawcy, wptyneta
na koszty wykonania zamoéwienia. Nieprzekazanie kalkulacji, o ktoérej
mowa w lit. e) wraz z dowodami okreslonymi w niniejszym tirecie, lub
przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej czy
niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym
w ust. 5, z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego
whniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych.

— w przypadku spadku poziomu cen materiatéw o 19% Wykonawca, na
whniosek Zamawiajgcego zobowigzany jest przekazaé potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zamowienn danego materiatu, kserokopie
faktur lub innych dowoddéw ksiegowych, w celu dokonania przez
Zamawiajgcego analizy spadku cen;

— strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o uzupetnienie
wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

— whniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu,
a w przypadku wezwania, o ktdrym mowa powyzej, termin ten liczy sie
od dnia wptywu pisma uzupetniajgcego, a jezeli Wnioskodawca nie
udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten
liczy sie od uptywu terminu, o ktérym mowa powyzej;

g) stwierdzenie, ze zmiana cen materiatdow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamodwienia wptyneta na wysoko$¢ kosztéow wykonania
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zamoéwienia objetego niniejsza Umowg, uzasadnia zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajagcym z dowiedzionego
wpltywu zmiany cen i kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia na
wysokos¢ kosztéw wykonania zamdwienia. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do Umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci;

h) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy, nie
moze przekroczyé tgcznie 5,0% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §
7 ust. 1, obowigzujgcego w dniu zawarcia umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE

10.

SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB

SPRZECIWU
§ 16

Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.
Umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu roboét
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego od wykonawcy.
Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuziszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
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11.

Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§17

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na czas obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 7 ust. 1.
Koszt umowy, lub uméw o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie
nie krétszym niz 2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§18

W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osdb biorgcych
udziat przy realizacji umowy.
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie
gwarancji) pomiedzy Stronami dokonywane na pismie bedg uznane za doreczone, jezeli
zostang doreczone osobiscie, pocztg kurierskg lub listem poleconym na podane przez
Strony w umowie adresy pocztowe oraz elektroniczne.
Jezeli Strony przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strone
domniemywa sie, iz pismo wystane przez Strone na adres mailowy podany w Umowie,
zostato jej doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z trescig przekazanego
pisma.
W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adreséw elektronicznych
Strony sg zobowigzane niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o nowych adresach.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na
poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
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7. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkdéw zamdwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) STWIORB.
4) Oferta Wykonawcy.
5) Przedmiary roboét.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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