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BR.271.1.4.2024    
Trzebownisko, dn. 23.02.2024r. 

 

WYJAŚNIENIA NR 4   

 

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.4.2024   pn.:  Roboty budowlane polegające na 

budowie boiska sportowego wraz z oświetleniem, budową wiaty i placu zabaw w ramach zadania 

pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś.” 

 

Zgodnie  z art.  284  ust.  2 i 6 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r. –Prawo  zamówień publicznych ( 
Dz.U.  z 2023 poz.  1605 ze  zm.),  zwanej  dalej  „p.z.p.”,  Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ 
wraz z odpowiedziami. 
 

Pytanie 1   Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla 
ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty 
generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może 
zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 
stratę wykonawcy. 
Odpowiedź: kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert, na 
podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych 

 

Pytanie 2 Umowa (§6) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca 
mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez 
zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
Odpowiedź: Zmawiający informuje, że istnieje możliwość  przekazania placu budowy w dniu podpisania umowy.  
 

Pytanie 3: W związku z zapisem umowy (§19) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy przelewu 
wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Pytanie 4: W związku z zapisem umowy (§19) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy przelewu 
wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępnił  w załączniku do SWZ  nr. 7 dokumentację projektową, 
kompletną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

Pytanie 6: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 
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okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: W dniu podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował wszelkimi niezbędnymi decyzjami do 
realizacji robót. 
 
 

Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
Odpowiedź: Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego 
Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest dokumentacja 
projektowa, SWZ oraz  wyjaśnienia do SWZ. 
Zgodnie z SWZ i projektowanymi postawieniami umownymi  zakres zamówienia określa:  
Projektowane postanowienia umowne §1 ust. 1:  

„§1  ust. 1.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:  

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
3) zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji 

elektronicznej - stanowiące integralną część umowy.” 
SWZ pkt. III  pkt. 8 „Zakres zamówienia obejmuje inne niezbędne do zrealizowania zamówienia roboty 

towarzyszące podstawowemu zakresowi robót, nie ujęte w przedmiarach i SWZ, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. ….”. 

 

Pytanie 8: Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 
Odpowiedź: Zmawiający nie posiada kosztorysów w formacie ath. 
 
 

Pytanie 9: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
Odpowiedź: Przygotowana dokumentacja jest na podstawie mapy do celów projektowych. Zamawiający 
udostępnił wszelkie posiadane informacje na temat istniejących sieci i kolizji – jednakże w terenie zawsze istnieje 
możliwość napotkania na niezinwentaryzowane sieci lub zabudowy podziemnej. 
 
 

Pytanie 10: Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
Odpowiedź: Zapewnienie dojazdu do placu budowy leży po stronie wykonawcy. Dojazd do placu budowy będzie 
odbywał się przez drogi będące w Zarządzie: Gminy Trzebownisko, Zarządu Dróg Powiatowych oraz 
Podkarpackiego oraz  Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
 

Pytanie 11: Na pytanie jednego z wykonawców Zamawiający udzielił odpowiedzi: 

 
 

Zwracamy uwagę, że Zamawiający zignorował obiektywne argumenty, do których również się przychylamy. Należy 
obiektywnie stwierdzić, że termin jest zbyt krótki  na wyprodukowanie wymaganych w przedmiotowym zadaniu 
urządzeń. Termin byłby możliwy do dotrzymania jedynie gdyby ktoś miał już wspomniane urządzenia 
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wyprodukowane pod przedmiotowe zadanie i przetarg byłby kierowany do konkretnego wykonawcy, co oczywiście 
zakładamy nie ma miejsca gdyż jest niezgodne z ustawą PZP. Dodatkowo należy uwzględnić konieczność 
sezonowania podbudowy z asfaltobetonu przez 30 dni przed instalacją nawierzchni PU. 
W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 150 dni. 
Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, ze względu konieczność rozliczenia 
dofinansowania. 
 

Pytanie 12: SWZ, Rozdział XIV, ust. 4 podaje: 
„Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych, 
roboty porządkowe, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania 
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i 
oznakowaniem prowadzonych robót, robót w tym robót odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z 
rozbiórki, utylizacja materiałów z rozbiórki, wycinki drzew, nasadzeń, wykonania ewentualnych przekładek w 
przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
doprowadzenia terenu do porządku, odtworzenia dróg i chodników, koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.” 

Powyższy opis jest wadliwy, zwłaszcza w zakresie „ewentualnej wymiany gruntu” gdyż wykonawca nie jest w stanie 
tego przewidzieć na etapie składania oferty, a jedynie już podczas realizacji zadania. Jest to element znacząco 
cenotwórczy i Zamawiający nie powinien oczekiwać, że wykonawca wliczy go w ryzyko związane z wyceną. Takie 
postawienie sprawy przez Zamawiającego spowoduje konieczność podwyższenia przez wykonawców ceny oferty, 
a zwracamy uwagę, że Zamawiający wydatkuje pieniądze publiczne i powinien robić to w optymalny sposób. W 
związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że ewentualna wymiana gruntu nie jest objęta przedmiotowym 
zamówieniem, a w przypadku jej konieczności Zamawiający zleci to w ramach robót dodatkowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu. Zapis dotyczy wymiany gruntu w przypadku pojawiania 
się miejscowych tj. punktowych konieczności np. pod fundamentami pod urządzenia zabawowe. Dodatkowo 
większość nawierzchni będzie zlokalizowana na istniejącej nawierzchni asfaltowej. 
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