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Wyjaśnienia i ZMIANA NR 6 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

w dniu 30.04.2024 r. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, pn.: „Budowa 

infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”,  

Nr sprawy NZ.2531.14.2024  

 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę 

treści SWZ wraz z załącznikami. 
 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ,  

a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Zestaw pytań nr 3 z 05.04.2024 r. 

Część 1 – ul. Sułkowskiego 

1. Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną 
przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Wykonawca wskazuje, że jego wniosek nie dotyczy orientacyjnej wartości zamówienia, o której 
mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, czyli wartości podawanej w planie postępowań o udzielenie 
zamówień; we wniosku wykonawcy chodzi o wartość, która służy za punkt odniesienia dla 
ustalenia, czy cena oferty jest rażąco niska – stąd wskazanie powyżej na art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, oraz 
wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, to dwie różne wartości o różnej wysokości 
(także dlatego, że pierwsza z nich jest wartością netto, a druga – wartością brutto). Przede 
wszystkim jednak należy pamiętać, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, jest  
(nie tylko z nazwy) wartością orientacyjną, przybliżoną, oczekiwaną, a do tego umieszczoną  
w niewiążącym planie, natomiast wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, nie ma 
charakteru orientacyjnego ani przybliżonego i została ustalona zgodnie z art. 34 Pzp. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przed otwarciem ofert Zamawiający nie podaje wnioskowanych informacji z wyjątkiem tych, które 

są ogólnodostępne, np. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - Wersja nr 10 

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00028791/10 w dniu 23.04.2024r., 

udostępnionym również na stronie internetowej ZDMiKP. 

2. Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej o należny 
podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych), a zatem czy 
Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do 
aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę podać zaktualizowaną wartość 
zamówienia. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Po wszczęciu postępowania nie nastąpiły żadne okoliczności powodujące konieczność aktualizacji 

wartości zamówienia ustalonej zgodnie z art. 28-36 Pzp. 

3. Dotyczy punktu 1.1. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego”: jak należy 
rozumieć – napisane kursywą i podkreślone – zdanie „Wykonawca dokonując wyceny musi liczyć 
się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i innych dokumentach służących opisowi 
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przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej”? Wykonawca spotkał się z „orientacyjnym rodzajem” robót tylko w postępowaniu 
NZ:2531.9.2024; w tamtej sprawie Zamawiający – wyjaśniając treść SWZ – stwierdził, że 
„sformułowanie »rodzaje robót« zostało użyte omyłkowo” i że chodziło o „orientacyjne ilości 
robót”. Czy tak jest także w tym przypadku? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak, w tym przypadku również chodziło o „orientacyjne ilości robót”. 

4. Dotyczy punktu 1.3. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego”. Z czego 
wynika – zawarte we wskazanym punkcie ww. PFU – stwierdzenie, że „Miejski i Wojewódzki 
Konserwator Zabytków po analizie przedstawionych rozwiązań projektowych nie wnieśli uwag  
w swoim zakresie, jednocześnie wskazując czynności konieczne do podjęcia w przypadku odkrycia 
obiektu zabytkowego”? Wśród załączników do ww. PFU wymieniono „Uzgodnienie Miejskiego 
Konserwatora Zabytków nr BKZ.4120.20.14.28.2023.HPL z dnia 21.07.2023 r.”, a jego skan (plik 
„13_Konserwator UMB - Sulkowskiego.pdf”) udostępniono w dokumentach zamówienia – brak 
natomiast jakiegokolwiek stanowiska czy innego pisma Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Czy wzmianka o nim w przytoczonym wyżej fragmencie ww. PFU  
to błąd? Jeśli nie – proszę uzupełnić dokumenty zamówienia o pismo lub inne stanowisko KPWKZ 
albo wskazać, gdzie znajduje się ono w dokumentach zamówienia. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że udostępnił opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu 

Delegatura w Bydgoszcz, w której wskazano czynności konieczne do podjęcia w przypadku 

odkrycia obiektu zabytkowego.  

W/w dokumentacja znajduje się w  Zał. 2-1 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 

KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIKI – UZGODNIENIA”  plik „09_2023-04-28 uzgodnienie 

Sułkowskiego.pdf”. 

5. Dotyczy punktu 1.7.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic 
w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego”: proszę 
potwierdzić, że wykonawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko ani do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli Zamawiający 
uzyskał ww. decyzję – proszę ją udostępnić. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że dla przedmiotowej inwestycji, nie zachodzi konieczność uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  

W/w dokumentacja znajduje się w Zał. 2-1 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 

KONCEPCJA”   folder „_ZAŁĄCZNIKI”  plik „15a_DSU – PFU Rowery WZRiŚ.pdf” 

6. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: jaki czas potrzebny na realizację Etapu I, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1-1 do SWZ, uwzględniono przy określaniu terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia? Czy jest to 10 miesięcy, o których mowa w pkt 1.2.1. PFU dla inwestycji 
pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa 
infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego” (por. zdanie „Czas opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie powinien być 
dłuższy niż 10 miesięcy”)? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że terminem wiążącym, na wykonanie przedmiotu umowy (tj. realizacja 

Etapu I i II), jest 16 miesięcy od momentu podpisania umowy. Na podstawie tego terminu 

Wykonawca sporządzi harmonogram prac, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Mając na uwadze powyższe: 

Zamawiający w pkt 1.2.1. PFU dla w/w inwestycji wykreśla fragment: „Czas opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie 

powinien być dłuższy niż 10 miesięcy”. 
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7. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie (pozyskanie) mapy sytuacyjno-
wysokościowej dla celów projektowych, o której mowa w § 12 ust. 3 załącznika nr 1-1 do SWZ 
oraz w pkt 1.2.1 tiret drugi PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach 
ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego”, a jeśli 
tak – jaki czas uwzględniono? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 6.  

8. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
rozpoczęcie robót budowlanych, o której mowa m.in. w § 12 ust. 3 załącznika nr 1-1 do SWZ,  
pkt 1.2.1. tiret szósty PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego” i części VI 
ust. 2 SWZ, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? Wykonawca zwraca przy tym uwagę, że – jak 
wynika z dokumentów zamówienia, w szczególności z rysunku „Plan sytuacyjny – linie 
rozgraniczenia inwestycji i MPZP” (stanowiącego część koncepcji programowo-przestrzennej)  
i zaznaczone na nim „działki do podziału”, „linie podziału działki” oraz „działkę do przejęcia  
w całości”, a także z pkt 1.2.1 ww. PFU – w przypadku niniejszej inwestycji konieczne będzie 
uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (nie wchodzi w grę realizacja inwestycji 
na podstawie pozwolenia na budowę ani zgłoszenia). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 6.  

9. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
usunięcie drzew przewidziane w pkt 1.5. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sułkowskiego”, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 6.  

10. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym 
mowa w pkt 1.7.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego”, a jeśli tak – 
jaki czas uwzględniono? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 6.  

11. Dotyczy § 3 ust. 5 załącznika nr 1-1 do SWZ: z przepisu wynika, że wykonawca ma uwzględnić  
w cenie oferty nie tylko „informacje, wymagania i warunki podane w SWZ”, ale „wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia”. O jakich informacjach innych niż podane  
w SWZ mowa w tym przepisie? Na jakiej podstawie Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ich 
poszukiwania, skoro opisanie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego,  
a nie wykonawcy? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że „wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia” dotyczą 

udostępnionej dokumentacji, którą przekazano w celu sporządzenia oferty przez Wykonawcę.  

12. Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę „uznania”, 
że „wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 
szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy”. Wykonawca wskazuje na 
jednoznaczną sprzeczność § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1-1 do SWZ (a także § 12 ust. 1 załącznika 
nr 1-1 do SWZ) z art. 99 Pzp i bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, por. m.in.  
(i) wyrok KIO z 25.03.2014 ws. KIO 418/14, w którym Izba stwierdziła, że „profesjonalizm 
potencjalnych oferentów nie zwalnia zamawiającego z obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego 
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opisania przedmiotu zamówienia (art. 29 ust 1 ww. ustawy), ani obowiązku tego nie ogranicza. 
Braki w opisie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich źródła, nie mogą przynosić 
negatywnych konsekwencji dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”,  
(ii) wyrok KIO z 07.09.2017 ws. KIO 1777/17, w którym Izba stwierdziła, że „określenie przedmiotu 
zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i uprawnieniem zamawiającego, który ma prawo 
wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje uzasadnione potrzeby. Jednak podkreślenia wymaga, że 
opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony przez Zamawiającego w taki sposób, aby 
był on jednoznaczny i wyczerpujący. Jedynie takie skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia 
w konsekwencji zapewni wykonawcy - bez dokonywania dodatkowych interpretacji – możliwość 
prawidłowego ustalenia, co jest przedmiotem zamówienia, a także, czy wszystkie elementy 
istotne dla wykonania zamówienia są w nim uwzględnione. Wobec tego prawidłowo opisany 
przedmiot zamówienia powinien bez problemu pozwolić wykonawcom na zidentyfikowanie 
potrzeb zamawiającego, a następnie przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem 
wszystkich czynników wpływających na nią”,  
(iii) wyrok KIO z 29.09.2017 ws. KIO 1902/17, w którym Izba stwierdziła, że „obowiązkiem 
zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność 
co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiającego i na podstawie jakich kryteriów 
będzie oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formułowaniu treści SIWZ nie może być 
usprawiedliwiony możliwością wyjaśnienia treści złożonych ofert na etapie ich analizy i oceny, 
jest to bowiem bezwzględny obowiązek obciążający zamawiającego i nie może być przerzucany 
na wykonawców. To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ zamawiający winien dołożyć 
należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie najwyższym wszelkie niejasności  
i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować element 
subiektywnej, nie znajdującej odzwierciedlenia w dokumentach postępowania oceny, która 
realnie prowadziłaby do stawiania wykonawcom na etapie oceny ofert dodatkowych, nieznanych 
wcześniej wymagań” czy  
(iv) wyrok KIO z 22.06.2018 ws. KIO 1146/18, w którym Izba stwierdziła, że „zamawiający ma 
obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przy czym należy pamiętać, że opis ten ma być 
zrozumiały nie tylko dla zamawiającego, ale przede wszystkim dla wykonawców pragnących wziąć 
udział w postępowaniu i dla każdego w nich – z założenia – w ten sam sposób, aby mogli oni złożyć 
oferty porównywalne między sobą oraz odpowiadające potrzebom zamawiającego”. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w dokumentach postępowania określił zakres przedmiotu zamówienia oraz wskazał 

jaki cel chce osiągnąć. Znajduje to wyraz między innymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym  

i projektowanych postanowieniach Umowy. Ponadto, dla prawidłowego rozpoznania przedmiotu 

zamówienia i wyceny oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we własnym 

zakresie. Jednocześnie Zamawiający nie obciąża Wykonawcy ryzykiem wykonania bez stosownej 

zapłaty – robót lub świadczeń, których zakresu nie można było przewidzieć na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o dokumentację przetargową sporządzoną 

przez Zamawiającego, a przeprowadzona przez Wykonawcę własna wizja lokalna nie dała 

podstaw do zwrócenia Zamawiającemu uwagi na nieprawidłowości w opisie przedmiotu 

zamówienia. W związku z tym, Zamawiający w projektowanych postanowieniach Umowy zawarł 

przesłanki mogące skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Przesłanki zmiany 

wynagrodzenia umownego zostały opisane w § 28 ust. 1 pkt. 2) lit. j) projektowanych 

postanowień Umowy. 

13. Dotyczy § 4 ust. 2 i następnych załącznika nr 1-1 do SWZ: wykonawca prosi o wyjaśnienie na 
przykładzie (tj. z podstawieniem choćby przykładowych wartości liczbowych) mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 2 i następnych załącznika nr 1-1 do SWZ. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przykładowy mechanizm waloryzacji przedstawia plik załączony do prowadzonego postępowania 

przetargowego tj.: „NZ.2531.14.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ z 10.04.2024.7z” 

opublikowany w dniu 10.04.2024. 
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14. Dotyczy § 6 ust. 4 i § 12 ust. 12 załącznika nr 1-1 do SWZ: proszę wyjaśnić jak – przygotowując 
harmonogram zgodnie z § 6 ust. 4 załącznika nr 1-1 do SWZ, a zatem „w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania Umowy” – wykonawca ma uwzględnić w tym harmonogramie „rezerwę czasową 
przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty”, o której uwzględnieniu w harmonogramie 
mówi § 12 ust. 12 załącznika nr 1-1 do SWZ, skoro informacje potrzebne do określenia  
ww. rezerwy wykonawca może uzyskać od „gestorów zewnętrznych” dopiero występując do nich  
o warunki techniczne, a zatem już po opracowaniu ww. harmonogramu. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w w/w terminie dopuszcza sporządzenie harmonogramu w następującej formie: 

a) Etap I – należy opisać szczegółowo na podstawie materiałów udostępnionych w drodze 

przetargu przez Zamawiającego, 

b) Etap II – należy opisać wstępnie etapy robót budowlanych na podstawie materiałów 

udostępnionych w drodze przetargu przez Zamawiającego.  

Natomiast po ukończeniu Etapu I, tj. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu na jej 

podstawie decyzji administracje zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych lub zgłoszenia 

na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, 

Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram.  

Wobec powyższego Zamawiający wprowadza zmiany w § 6 ust. 4 p.p. Umowy - załącznika Nr 

1-1 do SWZ: 
Przed zmianą: 
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań 
stanowiących przedmiot zamówienia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do 
harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do 
sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając 
przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie i uzyskiwanie warunków 
technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej 
przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 
Po zmianie:  
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań 
stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiaj ący w w/w terminie dopuszcza sporz ądzenie 
harmonogramu w  nast ępującej formie: 

a) Etap I – nale ży opisa ć szczegółowo na podstawie materiałów udost ępnionych  
w drodze przetargu przez Zamawiaj ącego, 

b) Etap II – nale ży opisa ć wst ępnie etapy robót budowlanych na podstawie materiałó w 
udost ępnionych w drodze przetargu przez Zamawiaj ącego.  

Natomiast po uko ńczeniu Etapu I tj. po wykonaniu dokumentacji projek towej i uzyskaniu 
na jej podstawie decyzji administracje zezwalaj ącej na rozpocz ęcie robót budowlanych lub 
zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymag ających uzyskania decyzji  
o pozwolenie na budow ę, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram.  Nie 
wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. 
Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac  
w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, 
występowanie i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. 
Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 

15. Dotyczy § 12 ust. 5 i § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-1 do SWZ: czy brak akceptacji warunków 
technicznych przez Zamawiającego i konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne 
będą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 28  
ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-1 do SWZ? Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ale nie została przewidziana we załączniku  
nr 1-1 do SWZ – proszę uzupełnić § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1-1 do SWZ. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawcy zobowiązany jest do uzyskania akceptacji warunków technicznych przez Zamawiającego 

w przypadku wystąpienia zmian wpływających na potencjalnie zwiększenie oferty Wykonawcy 

(np. roboty dodatkowe). Proces zatwierdzania tych zmian przez Zamawiającego jest normalnym 
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jednym z wielu etapów uzgadniania dokumentacji projektowej. Tym samym nie będzie 

powodował wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku akceptacji prac 

dodatkowych wynikających ze zmienionych warunków gestorów sieci oraz gdy prace te znajdują 

się na ścieżce krytycznej realizacji umowy, wydłużenie terminu nastąpi zgodnie z zapisami § 28 

ust. 1 pkt 1 p.p. Umowy - załącznika nr 1-1 do SWZ. 

16. Dotyczy § 12 ust. 7, § 20 ust. 5 pkt 8, § 22 ust. 3 pkt 5 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy wykonawca 
ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a jeśli tak – czy obowiązek ten należy spełnić 
w terminie określonym w § 2 ust. 1? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie (w przypadku takiego wymogu). 

Obowiązek ten należy spełnić w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

17. Dotyczy § 12 ust. 12 i § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-1 do SWZ: czy plany inwestycyjne lub 
remontowe, o których mowa w § 12 ust. 12 załącznika nr 1-1 do SWZ, „kolidujące co do lokalizacji 
i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia”, będą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-1 do SWZ? 
Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy, ale nie została przewidziana we załączniku nr 1-1 do SWZ – proszę uzupełnić § 28 ust. 1 
pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-1 do SWZ. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że § 28 ust. 1 pkt. 1 lit. c) p.p. Umowy - załącznika nr 1-1 do SWZ zawiera 

przesłanki na podstawie których Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Zmianą terminu objęte będą prace dodatkowe (czyt. inwestycyjne, remontowe gestorów sieci) 

znajdujące się na „ścieżce Krytycznej” przedmiotu zamówienia  (na długości co najmniej 100 m). 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych 

zobowiązany będzie udostępnić teren budowy gestorom, którzy będą przebudowywali swoje sieci 

jeżeli roboty te nie będą mogły być wykonane po zakończeniu zamówienia objętego umową. Jeśli 

spowoduje to wstrzymanie robót, Wykonawca będzie miał prawo do wydłużenia terminu jedynie 

o ilość dni, w których roboty były wykonywane przez gestora sieci, a Wykonawca nie mógł 

prowadzić tym czasie swoich robót.  

18. Dotyczy § 20 załącznika nr 1-1 do SWZ i pkt 1.8.10. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sułkowskiego”: w razie rozbieżności między tymi postanowieniami – które z nich będą stosowane 
do odbiorów robót i które należy uwzględnić lub umieścić w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W razie rozbieżności należy stosować zapisy § 20 p. p. Umowy - załącznika nr 1-1 do SWZ. 

19. Dotyczy § 22 ust. 3 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy procent „przewidzianych robót”, którego 
osiągnięcie warunkuje rozliczenie za wykonanie Etapu II, odnosi się do wartości robót? Jeśli tak – 
czy wartość ta zostanie określona na dzień odbioru częściowego/końcowego na podstawie 
kosztorysu, o którym mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sułkowskiego” – czy to jest „kosztorys na roboty budowlane”, o którym mowa w § 22 ust. 3?  
Jeśli nie – do czego odnosi się procent „przewidzianych robót”? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że procent przewidzianych robót odnosi się do wartości robot. Wartość 

ta zostanie określona na dzień odbioru częściowego/końcowego na podstawie zatwierdzonego 

kosztorysu na roboty budowlane (przygotowanego przez Wykonawcę) wg § 22 ust. 3 p.p. Umowy 

- załącznika nr 1-1 do SWZ.  

20. Dotyczy § 24 ust. 2 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy „odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy” to jedna przesłanka naliczenia kary umownej 
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przewidzianej tym przepisem, czy też są to dwie odrębne i samodzielne przesłanki – „odstąpienie 
od Umowy bez uzasadnienia” oraz „odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy”? Wykonawca ma świadomość, że – wyjaśniając treść SWZ w postępowaniu 
NZ.2531.9.2024 w tym samym zakresie – Zamawiający stwierdził, że przytoczony powyżej 
fragment opisuje jedną przesłankę odstąpienia; nie jest natomiast jasne w jak ma nastąpić 
weryfikacja, czy zaszła ta przesłanka: skoro odstąpienie od umowy nastąpiło bez uzasadnienia,  
to nie można będzie ustalić, czy stało się to „z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy”. Jest to jedna przesłanka kary, przysługująca w sytuacji odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czyli bez uzasadnienia.  

Co do drugiej części pytania Zamawiający wyjaśnia, przyjmując, że oświadczenie o odstąpieniu  

od umowy zawierało będzie element pisemnego uzasadnienia takiej decyzji, wskazujący na 

określone zdarzenia i fakty. Ocenie podlegała będzie treść tego właśnie elementu oświadczenia, 

a o skuteczności odstąpienia od umowy zadecydują zainteresowane strony lub na wniosek jedne 

ze stron sąd właściwy do rozpatrywania sporów. Wskazane postanowienie umowy ma charakter 

czysto formalny. Zamawiający nie odstępuje od umów bez uzasadnienia.  

21. Dotyczy § 24 ust. 2 załącznika nr 1-1 do SWZ: dlaczego przesłanką naliczenia kary umownej nie 
jest odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego? 
Wykonawca wskazuje, że § 24 ust. 1 pkt 18 załącznika nr 1-1 do SWZ przewiduje karę umowną  
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy. Aktualne 
brzmienie załącznika nr 1-1 do SWZ wskazuje na różnicę co do skutków odstąpienia od umowy 
przez jedną ze stron z przyczyn zależnych od drugiej – nie jest jasne z czego wynika ta różnica, 
chroniąca Zamawiającego przed konsekwencjami odstąpienia od umowy przez wykonawcę  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewidział tego rodzaju kary. Zamawiający współpracuje z Wykonawcą  

w ramach realizacji umowy, nadzoruje wykonywane roboty, przystępuje do odbioru zgłoszonych 

w tym celu robót i terminowo reguluje wynagrodzenie Wykonawcy. 

22. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a załącznika nr 1-1 do SWZ: jakie wyprzedzenie jest „odpowiednie”  
i kto będzie to oceniał? Czy dotrzymanie przez wykonawcę terminów na wystąpienie o uzgodnienia, 
opinie, warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu zatwierdzonego przez 
Zamawiającego będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim wyprzedzeniem”? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dotrzymanie przez wykonawcę terminów na wystąpienie o uzgodnienia, 

opinie, warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu zatwierdzonego przez 

Zamawiającego będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim wyprzedzeniem”.  

23. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1-1 do SWZ: czy ujawnienie – w toku geodezyjnej 
weryfikacji, o której mowa w pkt 1.2.1 tiret czternasty PFU dla inwestycji pn. „Budowa 
infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej 
wzdłuż ulicy Sułkowskiego” – błędnej lub brakującej inwentaryzacji „infrastruktury podziemnej 
(…) w szczególności sieci gazowej wraz z przyłączami” będzie przesłanką zmiany terminu 
wykonania umowy na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 lit. g załącznika nr 1-1 do SWZ? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Rolą Wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji jest wykonanie niezbędnych odkrywek  

(w wątpliwych miejscach) w celu uzyskania precyzyjnej mapy do celów projektowych. Widoczne 

elementy na etapie robót budowlanych, które są naniesione na mapę nie są podstawą do zmiany 

terminu wykonania umowy.  

24. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż nie wprowadza hierarchii dokumentów. Wszystkie dokumenty składają 

się na opis przedmiotu zamówienia oraz określają zakres, ilość i jakość świadczeń, usług i robót 

budowlanych  dlatego należy je czytać łącznie.  

25. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania nieruchomościami na działkach przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada dysponowania na wszystkich działkach przeznaczonych pod inwestycje. 

Natomiast na działkach do których posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, dopuszcza 

dzielenie zadania na mniejsze odcinki, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na 

budowę. 
Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 2 p.p. Umowy – załącznika Nr 1-1 do SWZ: 
Przed zmianą: 
„Wykonawca zobowiązuję się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na budowę.” 
Po zmianie: 
„Wykonawca zobowiązuję się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na budowę. 
Zamawiaj ący dopuszcza dzielenie przedmiotu zamówienia na mni ejsze odcinki poprzez 
uzyskanie pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  
nie wymagaj ących uzyskania decyzji o pozwolenie na budow ę. 

26. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone w postępowaniu dokumenty 
znajdujące się w folderze „04 KONCEPCJA” zawierające m.in. koncepcję programowo-
przestrzenną, rysunki: Plan orientacyjny, Plan sytuacyjny z zarysem ORD, Przekroje 
konstrukcyjne, Projektowane uzbrojenie terenu, Linie rozgraniczenia inwestycji i MPZP, 
Sygnalizacja świetlna stanowią wiążącą część dokumentacji? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że folder „04 KONCEPCJA”, przekazał jako materiał wyjściowy do 

projektowania. Oczekiwania Zamawiającego opisane zostały w PFU i KPP. 

27. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone w postępowaniu dokumenty 
znajdujące się w folderze „01 MATERIAŁY WYJŚCIOWE” zawierające m.in. 03 Badania 
geotechniczne, 05 inwentaryzacja zieleni stanowią wiążącą część dokumentacji? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że folder „01 MATERIAŁY WYJŚCIOWE”, przekazał jako materiał wyjściowy 

do projektowania. Oczekiwania Zamawiającego opisane zostały w PFU i KPP. Zamawiający nie 

zabrania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań gruntowo-wodnych, w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji zadania. Ponadto zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji terenowej, 

która pozwoli zweryfikować udostępnione przez Zamawiającego materiały. Szczególna uwagę 

należy zwrócić na dokonanie wizji w terenie celem dokonania inwentaryzacji zieleni.  

28. Prosimy o informację, w jakim zakresie przedstawione w PFU pkt 1.4.3 Konstrukcje nawierzchni 
stanowią element wiążący Wykonawcę? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Konstrukcje nawierzchni przedstawione w PFU pkt 1.4.3 stanowią wiążący element w pełnym 

zakresie.  

29. Czy geometrię ścieżki / drogi, zilustrowaną na załącznikach graficznych, należy traktować jako 
obligatoryjną? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że geometria ścieżki/ drogi zilustrowana na załącznikach graficznych, jest 

obligatoryjna. Natomiast w przypadku uwidocznienia wcześniej  nie stwierdzonych okoliczności np. 

w przypadku drzewa, którego nie można wyciąć, dopuszcza się zmianę geometrii. Ponadto, 

Zamawiający informuje że, Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 
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wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przekazanymi materiałami na etapie postępowania 

przetargowego. 

30. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w ramach inwestycji należy 
wybudować/przebudować/przesunąć ogrodzenia i furki do posesji? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w zakres robót budowlanych związany z budową Inwestycji uwzględnia 

przesunięcie istniejących ogrodzeń i furtek w przypadku wystąpienia takiej konieczności wg zapisów 

PFU pkt 1.2.4. lit. x). Zamawiający zaleca wizję terenowe celem uwidocznienia w/w sytuacji.  

31. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie listy wszystkich kolizji z sieciami występujących  
w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przedmiot zamówienia przewiduje realizacje zadania w trybie Projektuj i Buduj. W dołączonej 

dokumentacji do postępowania przetargowego, materiał koncepcyjny uwidacznia zakres kolizji 

określony na etapie koncepcji. Zamawiający nie wyklucza, że wystąpią również inne kolizje, które 

nie zostały określone na etapie opracowywania koncepcji a zostaną na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Rolą Wykonawcy jest przegląd materiałów na stronie Zamawiającego 

aby te kolizje, które nie zostały zdiagnozowane uwzględnił w ofercie np. w opisie, gdy dokumentacja 

nie zakłada przebudowy sieci wod.-kan., na dostarczonej mapie może wynikać przebudowa wtedy 

musi zostać uwzględniona.  

32. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozpoznania saperskiego? Jeżeli tak, to prosimy  
o konkretne podanie zakresu wymaganego rozpoznania saperskiego oraz prosimy o informację 
na jaką głębokość należy dokonać rozpoznania. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje że, Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przekazanymi materiałami na etapie postępowania 

przetargowego. Jeśli Wykonawca uzna, że w jego ocenie dołączona do postępowania dokumentacja 

jest niewystarczająca przeprowadzi rozpoznanie saperskie. 

33. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót 
ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne podanie zakresu sprawowanego nadzoru. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 32.  

34. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia 
robót ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne podanie zakresu sprawowanego nadzoru. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w udostępnionej dokumentacji przekazał m.in. opinie miejskiego konserwatora 

zabytków oraz wojewódzkiego urzędu zabytków w Toruniu delegatura w Bydgoszczy. Na 

podstawie tych dokumentów Zamawiający nie wymaga zapewnienia stałego nadzoru 

archeologicznego natomiast należy stosować się do uwag zawartych w opiniach.  

35. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru środowiskowego na etapie realizacji 
robót przez cały okres realizacji robót. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że nie wymaga zapewnienia stałego nadzoru środowiskowego na etapie 

robót przez cały okres realizacji robót.  

36. Czy Zamawiający potwierdza konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed 
przystąpieniem do robót? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed 

przystąpieniem do robót wg zapisu w pkt 1.7.2 w PFU. 
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37. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie ma konieczności wykonania ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, zjazdów oraz dróg lokalnych wykorzystywanych do ciężkiego transportu. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje że, Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przekazanymi materiałami na etapie postępowania 

przetargowego. Jeśli Wykonawca uzna, że w jego ocenie dołączona do postępowania 

dokumentacja jest niewystarczająca może dokonać własnej wizji w terenie i dokonanie własnej 

oceny. 

38. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Wykonawca ma zapewnić zaplecze 
budowy dla Zamawiającego lub dla Nadzoru inwestorskiego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
minimalnych wymogów jakie ma spełnić ww. zaplecze. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że nie wymaga zapewnienia zaplecza budowy dla Zamawiającego lub 

Nadzoru inwestorskiego.  

39. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji 
odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy 
o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że nie wymaga realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. 

40. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej 
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 39.  

41. Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów wymaganym przez Zamawiającego do oceny oferty 

złożonej przez Wykonawcę zgodnie z SWZ pkt XXI ust. 2 pkt 2) „Kryterium rozpatrywane będzie 

na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu 

przez wykonawcę, zadeklarowanego w formularzu ofertowym, liczonego od daty skutecznego 

odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, zgodnie z projektowanymi postanowieniami 

Umowy, wybranego z 3 wymaganych przez Zamawiającego okresów: min. 2 lata lub 2,5 roku lub 

max. 3 lata.’’ 

42. Prosimy o kreślenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – nasadzenia drzew, krzewów. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający określił okres gwarancji wykonywania zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzewa, 

trawniki, krzewy) w zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4. 

Zamawiający zmienia zapisy zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4: 
Przed zmianą: 
Zgodnie z zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4 na wykonaną zieleń wraz z jej utrzymaniem 
(drzew, trawników, krzewów) ustala się okres gwarancji na 24 miesiące liczone od daty protokołu 
odbioru końcowego. 
Po zmianie: 
Zgodnie z zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4 na wykonaną zieleń wraz z jej utrzymaniem 
(drzew, trawników, krzewów) ustala się okres gwarancji na 12 miesi ęcy  liczone od daty protokołu 
odbioru końcowego. 

Zamawiający wprowadza stosowną zmianę okresu gwarancji również w treści Oświadczenia 
gwarancyjnego -  załącznika 10 do Umowy - zał 1-1 do SWZ. 

43. Prosimy o kreślenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – trawniki, humusowanie z obsianiem. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 42.  
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44. Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 42.  

45. Prosimy o konkretne wskazanie materiałów z rozbiórki (określonych jako materiały nadające się 
do ponownego wbudowania), które są własnością Zamawiającego. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał informacje dotyczące materiałów z rozbiórki w PFU pkt 1.7 lit. d). 

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu w PFU pkt 1.7 lit. d):  
Przed zmianą: 
„Prefabrykaty kamienne i betonowe, pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego 
wbudowania, stanowią własność Zamawiającego i zostaną dostarczone po spaletowaniu na plac 
składowy Zamawiającego przy ul. Witebskiej.” 
Po zmianie: 
„Po uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru i jego ocenie,  prefabrykaty kamienne i 
betonowe, pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność 
Zamawiającego i zostaną dostarczone po spaletowaniu na plac składowy Zamawiającego przy ul. 
Witebskiej.” 

46. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał paletowania (posortowania, zważenia) 
materiałów rozbiórkowych. Prosimy o wskazanie, które materiały (należące do Zamawiającego) 
należy paletować. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 45.  

47. Prosimy o informację do kogo należy drewno pozostałe po wycinkach, do Wykonawcy, czy do 
Zamawiającego. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu 
(adres) materiału pozostałego po wycinkach drzew, który należy do Zamawiającego. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający określił informacje dotyczące wycinek w zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 17 ust 11. 

Zamawiający zmienia zapisy zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 17 ust 11: 
Przed zmianą: 
„Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość 
pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.  
Po zmianie: 
“Materiały po wycince drzew i krzewów stanowią własność Wykonawcy. Do obowiązku 
Wykonawcy należy zlecić wycenę brakarską przez specjalistę. Wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie obniżone o wartość wyceny brakarskiej (jeżeli dotyczy).” 

48. Czy Zamawiający wymaga konieczność zatrudnienia na koszt Wykonawcy rzeczoznawcy, który 
oszacuje wartość drzewa po wycinkach? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 47.  

49. Dot. zapisu PFU pkt 1.5 Zieleń „za usuwane drzewa, wymagające decyzji administracyjnej, należy 
przewidzieć nasadzenia zastępcze w ilości 2 drzew za jedno wycięte drzewo oraz 2 m2 nasadzeń 
krzewów w zamian za 1 m2 usuniętych krzewów”. Prosimy o potwierdzenie, że należy dokonać 
nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w stosunku 2:1. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionych materiałach przekazał opinie Wydziału Zieleni  

i Gospodarki Komunalnej tj. zał 2-1 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 KONCEPCJA” 

 folder „_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „10_Uzgodnienie WGK Sułkowskiego – txt.pdf”, 

w której to określa się: „nasadzenia zastępcze w ilości: co najmniej dwa drzewa do nasadzeń  

w zamian za jedno drzewo wycięte i 2m2 nasadzeń krzewów w zamian za 1m2 usuniętych 

krzewów.” 

50. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Zgodnie z zapisem PFU: „Do nasadzeń zieleni stosować rodzime 
gatunki drzew i krzewów zaaprobowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta  
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w Bydgoszczy”. W celu prawidłowego skalkulowania robót prosimy o podanie konkretnych 
gatunków drzew i krzewów jakie będą wymagane do nasadzenia w ramach przedmiotowego 
zadania. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca projektów wyłoniony w drodze przetargu ma za zadanie przygotowanie m.in. 
inwentaryzacji przyrodniczej drzew, która określi ilość drzew kolidujących z inwestycją (o czym 
była mowa w załączonych do dokumentacji przetargowej pismach WGK) oraz projektu nasadzeń 
zastępczych z uwzględnieniem gatunków drzew przewidzianych do nasadzeń. Taki projekt należy 
przedłożyć do uzgodnienia do WGK przed złożeniem wniosku na usunięcie drzew. Projekt 
powinien być zgodny z zapisami „Bydgoskich Standardów Zieleni” przyjętymi Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 roku. 
Zamawiający wprowadza stosowną zmianę w treści  pkt 1.7.2 i w pkt 2.3 PFU – załącznika 2-1 do 
SWZ. 

51. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o podanie wymaganych parametrów (m.in. wielkość, 
obwód, wysokość) drzew i krzewów wymaganych do nasadzenia. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionych materiałach przekazał opinie Wydziału Zieleni  

i Gospodarki Komunalnej tj. zał 2-1 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 KONCEPCJA” 

 folder „_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „10_Uzgodnienie WGK Sułkowskiego – txt.pdf”. 

W opinii tej podano wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach będących 

własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz. 

52. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o informację czy nasadzane drzewa mają mieć formę 
pienną czy naturalną? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 51.  

53. Dot. nasadzeń drzew. Prosimy o wskazanie rodzaju zabezpieczenia nasadzonych drzew. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 51.  

54. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie ławek w liczbie 10 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny robót prosimy  
o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane ławki 
(wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający poniżej przekazuje minimalne wytyczne/parametry: 

Ławka z oparciem , listwy wykonane z tworzywa sztucznego. Liczba listew: siedzisko – 2 szt., 

oparcie – 1 szt. o wymiarach w obu przypadkach 1500x120x37 mm. Mocowane za pomocą śrub 

wykonanych ze stali nierdzewnej do dwóch podstaw betonowych. Podstawy częściowo wkopane 

w grunt w razie konieczności przystosowane do dodatkowego montażu stałego do podłoża.  
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55. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie (…) kosze na śmieci w liczbie 9 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny robót 
prosimy o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane 
kosze (wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kosze montowane na słupku (zgodnie z załącznikami). Jeżeli wszystkie kosze znajdują się w pasie 

drogowym (wzdłuż planowanej infrastruktury) należy wykonać montaż wyłącznie słupków. Kosze 

na zlecenie WGK zamontuje firma ProNatura. 

56. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie (…) stojaki na rowery w liczbie 5 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny robót 
prosimy o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane 
stojaki (wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający poniżej przekazuje minimalne wytyczne/parametry: 
1. Stojaki rowerowe – typ, schemat, rozmieszczenie – wg załączonych rysunków.  
2. Opis wymagań: 

• stojaki fabrycznie nowe, 
• materiał stojaków – stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7021 
• naroża gięte, 
• umożliwiające wbudowanie na stałe w podłożę, 
• stojaki należy prawidłowo zamocować do podłoża, tj. z zastosowaniem fundamentu 

betonowego. Wymagane, minimalne wymiary betonowego elementu kotwiącego: dł. 25 
cm x szer. 25 cm x wys. 35 cm, 

• wymiary szczegółowe:  
• wysokość – 780 mm,  
• długość – 800 mm,  
• średnica rury: Ø 48,3 mm, 
• dł. elementu kotwiącego: 350 mm, 
• grubość ścianek rury stojaka: min 2 mm. 

57. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie (…) 2 wiaty przystankowe o długości 6 m (podstawa 1 m x 6 m – typ B 
wiaty)”. W celu prawidłowej wyceny robót prosimy o wskazanie minimalnych 
wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane wiaty (wskazanie materiałów oraz 
przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia). 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadza zmiany w PFU - załączniku Nr 2-1 do SWZ dotyczące wiat 

przystankowych.  
Przed zmianą: 

• Zamawiający zmienia treść zapisu PFU pkt 1.2.4. lit. y): 
„wykonanie obiektów małej architektury – ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i wiaty 
przystankow”; 

• Zamawiający zmienia treść zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura:  
„W ramach elementów małej architektury należy przewidzieć wykonanie (…) 2 wiaty 
przystankowe o długości 6 m (podstawa 1 m x 6 m – typ B wiaty)”. 

Po zmianach: 
• Treść zapisu PFU pkt 1.2.4. lit. y): 

„wykonanie obiektów małej architektury – ławki, śmietniki, stojaki rowerowe”  
• Treść zapisu PFU pkt 1.4.4.: 

„W ramach elementów małej architektury nale ży przewidzie ć przestawienie (…) 2 
wiat przystankowych.” 

58. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację wymagania ogólne oraz o Specyfikacje na 
projektowanie poszczególnych elementów. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający przypomina, że ma formułę zaprojektuj i wybuduj i to Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać dokumentację projektową składającą się z projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, a potem zrealizować roboty 

budowlane w oparciu o przekazane materiały i obowiązujące przepisy prawa polskiego,  

w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

59. Dotyczy sieci gazowej. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania zgodnie 
z koncepcją nie zachodzi koniczność przebudowy sieci gazowej, a stwierdzone kolizje z siecią 
gazową należy zabezpieczyć zgodnie z Warunkami zabezpieczenia sieci gazowej wydanymi przez 
PSG sp. z o.o. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że wszystkie niezbędne informacje zawarto w Uzgodnieniu PSG 

dołączonego do udostępnionej dokumentacji. Rolą wykonawcy jest weryfikacja wyżej 

wymienionego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie dostępnych 

danych.  

60. Dotyczy sieci ciepłowniczej. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania 
zgodnie z koncepcją nie zachodzi konieczność przebudowy sieci ciepłowniczej, a stwierdzone 
kolizje należy zabezpieczyć zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez KPEC Sp. z o.o. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że wszystkie niezbędne informacje zawarto w Uzgodnieniu KPEC 

dołączonego do udostępnionej dokumentacji. Rolą wykonawcy jest weryfikacja wyżej 

wymienionego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie dostępnych 

danych.  

61. Dotyczy sieci ciepłowniczej. Prosimy o informację, czy w ramach ewentualnych kolizji z siecią 
ciepłowniczą należy zabezpieczyć je płytami odciążającymi. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że wszystkie niezbędne informacje zawarto w Uzgodnieniu KPEC 

dołączonego do udostępnionej dokumentacji. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w/w 

należy ująć w ofercie.  

62. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy w ramach regulacji wysokościowej włazów dla studni 
rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowo-sanitarnej i deszczowej należy przewidzieć 
tylko regulację wysokościową do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni, bez koniczności 
wymiany elementów studni i włazów na nowe. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zał 2-1 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 KONCEPCJA”  folder 

„_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „05_WT – MWiK Sułkowskiego” pkt. 5:  

„Przewidzieć wymianę włazów na studniach rewizyjnych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowo-sanitarnej i deszczowej w obrębie inwestycji drogowej – 7 sztuk oraz 

dokonać ich regulacji wysokościowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni…” 

63. Prosimy o informację czy w ramach przebudowy hydrantów należy przewidzieć wymianę 
elementów na nowe. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że wszystkie niezbędne informacje zawarto w Uzgodnieniu MWiK zał 2-

1 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIK – 

UZGODNIENIA”  plik „05_WT – MWiK Sułkowskiego”. 

64. Prosimy o wskazanie jaki kolor ma mieć kostka betonowa gr. 8 cm w konstrukcji chodnika/peronu 
autobusowego. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W konstrukcji chodnika/peronu autobusowego należy wbudować kostkę betonową grubości 8cm 

o kolorze i kształcie zgodnym z istniejącymi już chodnikami. 

65. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wbudowania płytek ostrzegawczych/naprowadzających 
żółtych gr. 8 cm z polimerobetonu, czy też dopuszczone będą płytki betonowe? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza konieczność wbudowania płytek ostrzegawczych/kierunkowych żółtych 

gr. 8 z dodatkiem polimerów w betonie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania płytek 

betonowych. Wytyczne dla w/w elementów, wskazuje opracowanie pn: „Poprawione Wytyczne 

Do Stosowania Elementów Informacyjnych Dla Osób Niepełnosprawnych Bydgoszcz, kwiecień 

2013”. 

66. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową  
na warstwę ścieralna na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S. Prosimy  
o potwierdzenie, że projektowana mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną na 
ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S ma być koloru naturalnego czarnego. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza kolor naturalny czarny dla mieszanki mineralno-asfaltowa na warstwę 

ścieralną na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S. 

67. Czy Zamawiający dopuści stosowanie granulatu asfaltowego do warstw podbudowy i wiążącej? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Warstwa wiążąca i warstwa podbudowy ma być analogiczna jak opisana w przekazanych 

dokumentach. Zamawiający oczekuje wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych bez użycia 

granulatu asfaltowego w składnie mm-a. 

68. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca do wyceny ma skalkulować krawężniki betonowe  
i w ramach zadania nie ma do wbudowania krawężników kamiennych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania Wykonawca ma skalkulować krawężniki 

betonowe. Informuję również, że nie ma do wbudowania krawężników kamiennych. 

69. Prosimy o informację, czy Wykonawca w wycenie ma skalkulować zastosowanie krawężników 
łukowych? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie skalkulować w swojej wycenie 

wszystkie rodzaje krawężników. Dotyczy to również krawężników łukowych betonowych. 

Krawężniki łukowe betonowe należy stosować we wszystkich łukach o promieniach mniejszych i 

równych 12 m. 

70. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne na połączeniach 
podłużnych i poprzecznych? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w PFU pkt 1.7 lit a),  określił zastosowanie taśm asfaltowych: „Do uszczelnienia 

połączeń technologicznych (tj. spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 

warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 

stosować taśmy asfaltowe o grubości min. 0,8 cm.”  

71. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne przy opornikach 
i krawężnikach? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 70.  

72. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne przy 
urządzeniach obcych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 70.  
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Zestaw pytań nr 4 z 05.04.2024 r. 

Część 2 – ul. Sudecka – Wyzwolenia - Pelplińska 

1. Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną 
przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Wykonawca wskazuje, że jego wniosek nie dotyczy orientacyjnej wartości zamówienia, o której 
mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, czyli wartości podawanej w planie postępowań o udzielenie 
zamówień; we wniosku wykonawcy chodzi o wartość, która służy za punkt odniesienia dla 
ustalenia, czy cena oferty jest rażąco niska – stąd wskazanie powyżej na art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, oraz 
wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, to dwie różne wartości o różnej wysokości 
(także dlatego, że pierwsza z nich jest wartością netto, a druga – wartością brutto). Przede 
wszystkim jednak należy pamiętać, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, jest  
(nie tylko z nazwy) wartością orientacyjną, przybliżoną, oczekiwaną, a do tego umieszczoną  
w niewiążącym planie, natomiast wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, nie ma 
charakteru orientacyjnego ani przybliżonego i została ustalona zgodnie z art. 34 Pzp.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 1 zestawu Nr 3.  

2. Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej o należny 
podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych), a zatem czy 
Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do 
aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę podać zaktualizowaną wartość 
zamówienia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 2 zestawu Nr 3.  

3. Dotyczy punktu 1.1. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- 
Pelplińska”: jak należy rozumieć – napisane kursywą i podkreślone – zdanie „Wykonawca 
dokonując wyceny musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i innych 
dokumentach służących opisowi przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej”? Wykonawca spotkał się z „orientacyjnym rodzajem” 
robót tylko w postępowaniu NZ:2531.9.2024; w tamtej sprawie Zamawiający – wyjaśniając treść 
SWZ – stwierdził, że „sformułowanie »rodzaje robót« zostało użyte omyłkowo” i że chodziło  
o „orientacyjne ilości robót”. Czy tak jest także w tym przypadku?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 3 zestawu Nr 3.  

4. Dotyczy punktu 1.2.1. tiret szósty PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na 
ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- 
Wyzwolenia- Pelplińska”: czy to postanowienie, zobowiązujące wykonawcę do „sporządzenia 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz ze statecznością zbocza poprzedzoną projektem 
robót geologicznych”, jest prawidłowo sformułowane? Wykonawca odnosi wrażenie, że po 
słowach „geologiczno-inżynierskiej” brakuje części tekstu.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W ocenie Zamawiającego przytoczone sformułowanie jest kompletne i prawidłowe a obowiązkiem 

Wykonawcy będzie wg punktu 1.2.1. tiret szósty PFU dla w/w inwestycji „sporządzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz ze statecznością zbocza poprzedzoną projektem 

robót geologicznych”. 

5. Dotyczy punktu 1.3. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- 
Pelplińska”. Z czego wynika – zawarte we wskazanym punkcie ww. PFU – stwierdzenie, że „Miejski 
i Wojewódzki Konserwator Zabytków po analizie przedstawionych rozwiązań projektowych nie 
wnieśli uwag w swoim zakresie, jednocześnie wskazując czynności konieczne do podjęcia  
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w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego”? Wśród załączników do ww. PFU wymieniono 
„Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr BKZ.4120.14.30.2023.HPL z dnia 02.08.2023 
r.”, a jego skan (plik „13_2023-08-02 uzgodnienie Miejski Konserwator.pdf”) udostępniono  
w dokumentach zamówienia – brak natomiast jakiegokolwiek stanowiska czy innego pisma 
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czy wzmianka o nim  
w przytoczonym wyżej fragmencie ww. PFU to błąd? Jeśli nie – proszę uzupełnić dokumenty 
zamówienia o pismo lub inne stanowisko KPWKZ albo wskazać, gdzie znajduje się ono  
w dokumentach zamówienia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że udostępnił opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu 

Delegatura w Bydgoszcz. W/w dokumentacja znajduje się w  Zał. 2-2 do SWZ – PFU – SUDECKA  

folder „04 KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIKI – UZGODNIENIA”  plik „05_2023-04-25 

Uzgodnienie-konserwator-Sudecka.pdf”, 

6. Dotyczy punktu 1.5.1. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic 
w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- 
Pelplińska”: proszę potwierdzić, że wykonawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko ani do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Jeśli Zamawiający uzyskał ww. decyzję – proszę ją udostępnić.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że dla przedmiotowej inwestycji, nie zachodzi konieczność uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zamawiający w udostępnionej 

dokumentacji przekazał w/w opinię tj.: zał. 2-2 do SWZ – PFU – SUDECKA 04 KONCEPCJA  

_ZAŁĄCZNIKI  15a_DSU – PFU ROWERY doprecyzowanie opinii środowiskowej WRIŚ.pdf. 

7. Dotyczy punktów 1.3. oraz 2.1. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na 
ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- 
Wyzwolenia- Pelplińska”. W pkt 1.3. ww. PFU stwierdzono, że „teren inwestycji nie podlega 
ochronie konserwatorskiej. Miejski i Wojewódzki Konserwator Zabytków po analizie 
przedstawionych rozwiązań projektowych nie wnieśli uwag w swoim zakresie, jednocześnie 
wskazując czynności konieczne do podjęcia w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego”, 
natomiast w pkt 2.1. ww. PFU podano, że „w planie część wschodnia ulicy Wyzwolenia znajduje 
się w strefie ochrony archeologicznej »W« obejmującej zespół stanowisk archeologicznych dla 
których obowiązuje ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie zabytków”. Czy należy 
wobec powyższego rozumieć, że – mimo występowania ww. stanowisk archeologicznych  
– w odniesieniu do ww. inwestycji nie wydano jakichkolwiek zaleceń konserwatorskich, które 
wykonawca ma uwzględnić podczas projektowania i realizacji robót? Jeśli nie – proszę udostępnić 
wszelką dokumentację zawierającą ww. zalecenia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionej dokumentacji przetargowej udostępnił opinię 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zał. 2-2 do SWZ – PFU – SUDECKA  folder „04 

KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIKI – UZGODNIENIA”  plik „09_2023-04-25 Uzgodnienie-

konserwator-Sudecka.pdf”, w której m.in. określa nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi w 

ciągu ul. Wyzwolenia.  

8. Dotyczy § 2 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie (pozyskanie) mapy sytuacyjno-
wysokościowej dla celów projektowych, o której mowa w § 12 ust. 3 załącznika nr 1-2 do SWZ 
oraz w pkt 1.2.1 tiret drugi PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach 
ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- 
Pelplińska”, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w terminie określnym w pkt 1.2.1. PFU uwzględnił czas potrzebny na 

opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie uzyskać niezbędną decyzje 

pozwalającą na realizacje robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza również dzielenie zadania 
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na mniejsze odcinki, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. 

9. Dotyczy § 2 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,  
o której mowa w pkt 1.2.1 tiret szósty PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej 
na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- 
Wyzwolenia- Pelplińska”, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 8 zestawu Nr 4. 

10. Dotyczy § 2 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, o których 
mowa w pkt 1.2.1 tiret siódmy PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na 
ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- 
Wyzwolenia- Pelplińska”, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 8 zestawu Nr 4. 

11. Dotyczy § 2 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej  
na rozpoczęcie robót budowlanych, o której mowa m.in. w § 12 ust. 3 załącznika nr 1-2 do SWZ, 
pkt 1.2.1. tiret ósmy PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- 
Pelplińska” i części VI ust. 2 SWZ, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? Wykonawca zwraca przy 
tym uwagę, że – jak wynika z dokumentów zamówienia, w szczególności z rysunku „Plan 
sytuacyjny – linie rozgraniczenia inwestycji i MPZP” (stanowiącego część koncepcji programowo-
przestrzennej) i zaznaczone na nim „działki do podziału” i „linie podziału działki”, a także  
z pkt 1.2.1 ww. PFU – w przypadku niniejszej inwestycji konieczne będzie uzyskanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej (nie wchodzi w grę realizacja inwestycji na podstawie 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia).  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 8 zestawu Nr 4. 

12. Dotyczy § 2 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
usunięcie drzew przewidziane w pkt 1.5. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sudecka- Wyzwolenia- Pelplińska”, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 8 zestawu Nr 4. 

13. Dotyczy § 3 ust. 5 załącznika nr 1-2 do SWZ: z przepisu wynika, że wykonawca ma uwzględnić  
w cenie oferty nie tylko „informacje, wymagania i warunki podane w SWZ”, ale „wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia”. O jakich informacjach innych niż podane  
w SWZ mowa w tym przepisie? Na jakiej podstawie Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ich 
poszukiwania, skoro opisanie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, a nie 
wykonawcy?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 11 zestawu Nr 3. 

14. Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1-2 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę „uznania”, 
że „wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 
szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy”. Wykonawca wskazuje na 
jednoznaczną sprzeczność § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1-2 do SWZ (a także § 12 ust. 1 załącznika 
nr 1-2 do SWZ) z art. 99 Pzp i bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, por. m.in.   
(i) wyrok KIO z 25.03.2014 ws. KIO 418/14, w którym Izba stwierdziła, że „profesjonalizm 
potencjalnych oferentów nie zwalnia zamawiającego z obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego 
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opisania przedmiotu zamówienia (art. 29 ust 1 ww. ustawy), ani obowiązku tego nie ogranicza. 
Braki w opisie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich źródła, nie mogą przynosić 
negatywnych konsekwencji dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”,   
(ii) wyrok KIO z 07.09.2017 ws. KIO 1777/17, w którym Izba stwierdziła, że „określenie przedmiotu 
zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i uprawnieniem zamawiającego, który ma prawo 
wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje uzasadnione potrzeby. Jednak podkreślenia wymaga, że 
opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony przez Zamawiającego w taki sposób, aby 
był on jednoznaczny i wyczerpujący. Jedynie takie skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia 
w konsekwencji zapewni wykonawcy - bez dokonywania dodatkowych interpretacji - możliwość 
prawidłowego ustalenia, co jest przedmiotem zamówienia, a także, czy wszystkie elementy 
istotne dla wykonania zamówienia są w nim uwzględnione. Wobec tego prawidłowo opisany 
przedmiot zamówienia powinien bez problemu pozwolić wykonawcom na zidentyfikowanie 
potrzeb zamawiającego, a następnie przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem 
wszystkich czynników wpływających na nią”,   
(iii) wyrok KIO z 29.09.2017 ws. KIO 1902/17, w którym Izba stwierdziła, że „obowiązkiem 
zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność 
co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiającego i na podstawie jakich kryteriów 
będzie oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formułowaniu treści SIWZ nie może być 
usprawiedliwiony możliwością wyjaśnienia treści złożonych ofert na etapie ich analizy i oceny, 
jest to bowiem bezwzględny obowiązek obciążający zamawiającego i nie może być przerzucany 
na wykonawców. To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ zamawiający winien dołożyć 
należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie najwyższym wszelkie niejasności  
i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować element 
subiektywnej, nie znajdującej odzwierciedlenia w dokumentach postępowania oceny, która 
realnie prowadziłaby do stawiania wykonawcom na etapie oceny ofert dodatkowych, nieznanych 
wcześniej wymagań” czy   
(iv) wyrok KIO z 22.06.2018 ws. KIO 1146/18, w którym Izba stwierdziła, że „zamawiający ma 
obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przy czym należy pamiętać, że opis ten 
ma być zrozumiały nie tylko dla zamawiającego, ale przede wszystkim dla wykonawców 
pragnących wziąć udział w postępowaniu i dla każdego w nich – z założenia – w ten sam sposób, 
aby mogli oni złożyć oferty porównywalne między sobą oraz odpowiadające potrzebom 
zamawiającego”.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 12 zestawu Nr 3. 

15. Dotyczy § 4 ust. 2 i następnych załącznika nr 1-2 do SWZ: wykonawca prosi o wyjaśnienie na 
przykładzie (tj. z podstawieniem choćby przykładowych wartości liczbowych) mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 2 i następnych załącznika nr 1-2 do SWZ.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przykładowy mechanizm waloryzacji przedstawia plik załączony do prowadzonego postępowania 

przetargowego tj.: „NZ.2531.14.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ z 10.04.2024.7z” 

opublikowany w dniu 10.04.2024. 

16. Dotyczy § 6 ust. 4 i § 12 ust. 12 załącznika nr 1-2 do SWZ: proszę wyjaśnić jak – przygotowując 
harmonogram zgodnie z § 6 ust. 4 załącznika nr 1-2 do SWZ, a zatem „w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania Umowy” – wykonawca ma uwzględnić w tym harmonogramie „rezerwę czasową 
przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty”, o której uwzględnieniu w harmonogramie 
mówi § 12 ust. 12 załącznika nr 1-2 do SWZ, skoro informacje potrzebne do określenia  
ww. rezerwy wykonawca może uzyskać od „gestorów zewnętrznych” dopiero występując do nich 
o warunki techniczne, a zatem już po opracowaniu ww. harmonogramu.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 14 zestawu Nr 3. 

Zamawiający wprowadza zmiany w § 6 ust. 4 p.p. Umowy - załącznika Nr 1-2 do SWZ: 
Przed zmianą: 
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„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań 
stanowiących przedmiot zamówienia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do 
harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do 
sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając 
przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie i uzyskiwanie warunków 
technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej 
przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 
Po zmianie:  
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań 
stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiaj ący w w/w terminie dopuszcza sporz ądzenie 
harmonogramu w  nast ępującej formie: 

a) Etap I – nale ży opisa ć szczegółowo na podstawie materiałów udost ępnionych  
w drodze przetargu przez Zamawiaj ącego, 

b) Etap II – nale ży opisa ć wst ępnie etapy robót budowlanych na podstawie materiałó w 
udost ępnionych w drodze przetargu przez Zamawiaj ącego.  

Natomiast po uko ńczeniu Etapu I tj. po wykonaniu dokumentacji projek towej i uzyskaniu 
na jej podstawie decyzji administracje zezwalaj ącej na rozpocz ęcie robót budowlanych lub 
zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymag ających uzyskania decyzji  
o pozwolenie na budow ę, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram.  Nie 
wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. 
Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac  
w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, 
występowanie i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. 
Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 

17. Dotyczy § 12 ust. 5 i § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-2 do SWZ: czy brak akceptacji warunków 
technicznych przez Zamawiającego i konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne 
będą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 28 ust. 1 
pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-2 do SWZ? Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy, ale nie została przewidziana we załączniku nr 1-2 do SWZ 
– proszę uzupełnić § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1-2 do SWZ.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 15 zestawu Nr 3. 

18. Dotyczy § 12 ust. 7, § 20 ust. 5 pkt 8, § 22 ust. 3 pkt 5 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy wykonawca 
ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a jeśli tak – czy obowiązek ten należy spełnić 
w terminie określonym w § 2 ust. 1?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 16 zestawu Nr 3. 

19. Dotyczy § 12 ust. 12 i § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-2 do SWZ: czy plany inwestycyjne lub 
remontowe, o których mowa w § 12 ust. 12 załącznika nr 1-2 do SWZ, „kolidujące co do lokalizacji 
i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia”, będą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-2 do SWZ? 
Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy, ale nie została przewidziana we załączniku nr 1-2 do SWZ – proszę uzupełnić § 28 ust. 1 
pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-2 do SWZ.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 17 zestawu Nr 3. 

20. Dotyczy § 20 załącznika nr 1-2 do SWZ i pkt 1.6.10. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sudecka- Wyzwolenia- Pelplińska”: w razie rozbieżności między tymi postanowieniami – które  
z nich będą stosowane do odbiorów robót i które należy uwzględnić lub umieścić w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W razie rozbieżności należy stosować zapisy § 20 p. p. Umowy - załącznika nr 1-2 do SWZ. 
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21. Dotyczy § 22 ust. 3 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy procent „przewidzianych robót”, którego 
osiągnięcie warunkuje rozliczenie za wykonanie Etapu II, odnosi się do wartości robót? Jeśli tak  
– czy wartość ta zostanie określona na dzień odbioru częściowego/końcowego na podstawie 
kosztorysu, o którym mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sudecka- Wyzwolenia- Pelplińska” – czy to jest „kosztorys na roboty budowlane”, o którym mowa 
w § 22 ust. 3? Jeśli nie – do czego odnosi się procent „przewidzianych robót”?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że procent przewidzianych robót odnosi się do wartości robot. Wartość 

ta zostanie określona na dzień odbioru częściowego/końcowego na podstawie zatwierdzonego 

kosztorysu na roboty budowlane (przygotowanego przez Wykonawcę) wg § 22 ust. 3 p.p. Umowy 

- załącznika nr 1-2 do SWZ.  

22. Dotyczy § 24 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy „odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy” to jedna przesłanka naliczenia kary umownej 
przewidzianej tym przepisem, czy też są to dwie odrębne i samodzielne przesłanki – „odstąpienie 
od Umowy bez uzasadnienia” oraz „odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy”? Wykonawca ma świadomość, że – wyjaśniając treść SWZ w postępowaniu 
NZ.2531.9.2024 w tym samym zakresie – Zamawiający stwierdził, że przytoczony powyżej 
fragment opisuje jedną przesłankę odstąpienia; nie jest natomiast jasne w jak ma nastąpić 
weryfikacja, czy zaszła ta przesłanka: skoro odstąpienie od umowy nastąpiło bez uzasadnienia,  
to nie można będzie ustalić, czy stało się to „z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 20 zestawu Nr 3. 

23. Dotyczy § 24 ust. 2 załącznika nr 1-2 do SWZ: dlaczego przesłanką naliczenia kary umownej nie 
jest odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego? 
Wykonawca wskazuje, że § 24 ust. 1 pkt 18 załącznika nr 1-2 do SWZ przewiduje karę umowną  
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy. Aktualne 
brzmienie załącznika nr 1-2 do SWZ wskazuje na różnicę co do skutków odstąpienia od umowy 
przez jedną ze stron z przyczyn zależnych od drugiej – nie jest jasne z czego wynika ta różnica, 
chroniąca Zamawiającego przed konsekwencjami odstąpienia od umowy przez wykonawcę  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 21 zestawu Nr 3. 

24. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a załącznika nr 1-2 do SWZ: jakie wyprzedzenie jest „odpowiednie”  
i kto będzie to oceniał? Czy dotrzymanie przez wykonawcę terminów na wystąpienie  
o uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu 
zatwierdzonego przez Zamawiającego będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim 
wyprzedzeniem”?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 22 zestawu Nr 3. 

25. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1-2 do SWZ: czy ujawnienie – w toku geodezyjnej 
weryfikacji, o której mowa w pkt 1.2.1 tiret piętnasty PFU dla inwestycji pn. „Budowa 
infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej 
wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- Pelplińska” – błędnej lub brakującej inwentaryzacji 
„infrastruktury podziemnej (…) w szczególności sieci gazowej wraz z przyłączami” będzie 
przesłanką zmiany terminu wykonania umowy na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 lit. g załącznika  
nr 1-2 do SWZ?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 23 zestawu Nr 3. 

26. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 24 zestawu Nr 3. 
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27. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania nieruchomościami na działkach przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 25 zestawu Nr 3. 

Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 2 p.p. Umowy – załącznika Nr 1-2 do SWZ: 
Przed zmianą: 
„Wykonawca zobowiązuję się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na budowę.” 
Po zmianie: 
„Wykonawca zobowiązuję się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na budowę. 
Zamawiaj ący dopuszcza dzielenie przedmiotu zamówienia na mni ejsze odcinki poprzez 
uzyskanie pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  
nie wymagaj ących uzyskania decyzji o pozwolenie na budow ę. 

28. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone w postępowaniu dokumenty 
znajdujące się w folderze „04 KONCEPCJA” zawierające m.in. koncepcję programowo-
przestrzenną, rysunki: Plan orientacyjny, Plan sytuacyjny z zarysem ORD, Przekroje normalne, 
Projektowane uzbrojenie terenu, Linie rozgraniczenia inwestycji stanowią wiążącą część 
dokumentacji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 26 zestawu Nr 3. 

29. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone w postępowaniu dokumenty 
znajdujące się w folderze „01 MATERIAŁY WYJŚCIOWE” zawierające m.in. 03 Badania 
geotechniczne, 05 inwentaryzacja zieleni stanowią wiążącą część dokumentacji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 27 zestawu Nr 3. 

30. Prosimy o informację, w jakim zakresie przedstawione w PFU pkt 1.4.3 Konstrukcje nawierzchni 
stanowią element wiążący Wykonawcę?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 28 zestawu Nr 3. 

31. Czy geometrię ścieżki / drogi zilustrowaną na załącznikach graficznych, należy traktować jako 
obligatoryjną?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 29 zestawu Nr 3. 

32. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w ramach inwestycji należy 
wybudować/przebudować/przesunąć ogrodzenia i furki do posesji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w zakres robót budowlanych związany z budową Inwestycji uwzględnia 

przesunięcie istniejących ogrodzeń i furtek w przypadku wystąpienia takiej konieczności wg zapisów 

PFU pkt 1.2.4. lit. u). Zamawiający zaleca wizję terenowe celem uwidocznienia w/w sytuacji.  

33. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie listy wszystkich kolizji z sieciami występujących  
w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 31 zestawu Nr 3. 

34. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozpoznania saperskiego? Jeżeli tak, to prosimy  
o konkretne podanie zakresu wymaganego rozpoznania saperskiego oraz prosimy o informację 
na jaką głębokość należy dokonać rozpoznania.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 32 zestawu Nr 3. 

35. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót 
ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne podanie zakresu sprawowanego nadzoru.  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 33 zestawu Nr 3. 

36. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia 
robót ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne podanie zakresu sprawowanego nadzoru.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 7 zestawu Nr 4. 

37. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru środowiskowego na etapie realizacji 
robót przez cały okres realizacji robót.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że nie wymaga zapewnienia stałego nadzoru środowiskowego na etapie 

robót przez cały okres realizacji robót.  

38. Czy Zamawiający potwierdza konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed 
przystąpieniem do robót?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed 

przystąpieniem do robót wg pkt 1.5.1 w PFU. 

39. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie ma konieczności wykonania ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, zjazdów oraz dróg lokalnych wykorzystywanych do ciężkiego transportu.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 37 zestawu Nr 3. 

40. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Wykonawca ma zapewnić zaplecze 
budowy dla Zamawiającego lub dla Nadzoru inwestorskiego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
minimalnych wymogów jakie ma spełnić ww. zaplecze.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 38 zestawu Nr 3. 

41. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji 
odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy 
o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.   
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 39 zestawu Nr 3. 

42. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej 
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 40 zestawu Nr 3. 

43. Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 41 zestawu Nr 3. 

44. Prosimy o kreślenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – nasadzenia drzew, krzewów.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 42 zestawu Nr 3. 

Zamawiający zmienia zapisy zał 1-2 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4: 
Przed zmianą: 
Zgodnie z zał 1-2 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4 na wykonaną zieleń wraz z jej utrzymaniem 
(drzew, trawników, krzewów) ustala się okres gwarancji na 24 miesiące liczone od daty protokołu 
odbioru końcowego. 
Po zmianie: 
Zgodnie z zał 1-2 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4 na wykonaną zieleń wraz z jej utrzymaniem 
(drzew, trawników, krzewów) ustala się okres gwarancji na 12 miesi ęcy  liczone od daty protokołu 
odbioru końcowego. 
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Zamawiający wprowadza stosowną zmianę okresu gwarancji również w treści Oświadczenia 
gwarancyjnego -  załącznika 10 do Umowy - zał 1-2 do SWZ. 

45. Prosimy o kreślenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – trawniki, humusowanie z obsianiem.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 43 zestawu Nr 3. 

46. Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 44 zestawu Nr 3. 

47. Prosimy o konkretne wskazanie materiałów z rozbiórki (określonych jako materiały nadające się 
do ponownego wbudowania), które są własnością Zamawiającego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał informacje dotyczące materiałów z rozbiórki w PFU pkt 1.4.9 lit. d). 

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu w PFU pkt 1.4.9 lit. d):  
Przed zmianą: 
„Prefabrykaty kamienne i betonowe, pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego 
wbudowania, stanowią własność Zamawiającego i zostaną dostarczone po spaletowaniu na plac 
składowy Zamawiającego przy ul. Witebskiej.” 
Po zmianie: 
„Po uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru i jego ocenie,  prefabrykaty kamienne i 
betonowe, pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność 
Zamawiającego i zostaną dostarczone po spaletowaniu na plac składowy Zamawiającego przy ul. 
Witebskiej.” 

48. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał paletowania (posortowania, zważenia) 
materiałów rozbiórkowych. Prosimy o wskazanie, które materiały (należące do Zamawiającego) 
należy paletować.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 46 zestawu Nr 3. 

49. Prosimy o informację do kogo należy drewno pozostałe po wycinkach, do Wykonawcy, czy do 
Zamawiającego. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu 
(adres) materiału pozostałego po wycinkach drzew, który należy do Zamawiającego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający określił informacje dotyczące wycinek w zał 1-2 do SWZ p.p. Umowy § 17 ust 11. 

Zamawiający zmienia zapisy zał 1-2 do SWZ p.p. Umowy § 17 ust 11: 
Przed zmianą: 
„Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość 
pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.  
Po zmianie: 
“Materiały po wycince drzew i krzewów stanowią własność Wykonawcy. Do obowiązku 
Wykonawcy należy zlecić wycenę brakarską przez specjalistę. Wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie obniżone o wartość wyceny brakarskiej (jeżeli dotyczy).” 

50. Czy Zamawiający wymaga konieczność zatrudnienia na koszt Wykonawcy rzeczoznawcy, który 
oszacuje wartość drzewa po wycinkach?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 48 zestawu Nr 3. 

51. Dot. zapisu PFU pkt 1.5 Zieleń „za usuwane drzewa, wymagające decyzji administracyjnej, należy 
przewidzieć nasadzenia zastępcze w ilości 2 drzew za jedno wycięte drzewo oraz 2 m2 nasadzeń 
krzewów w zamian za 1 m2 usuniętych krzewów”. Prosimy o potwierdzenie, że należy dokonać 
nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w stosunku 2:1.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionych materiałach przekazał opinie Wydziału Zieleni i 

Gospodarki Komunalnej tj. zał 2-2 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 KONCEPCJA”  

folder „_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „10_2023-05-04 WGK uwagi Sudecka, Kielecka – 
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txt.”, w której to określa się: „nasadzenia zastępcze w ilości: co najmniej dwa drzewa do nasadzeń 

w zamian za jedno drzewo wycięte i 2m2 nasadzeń krzewów w zamian za 1m2 usuniętych 

krzewów.” 

52. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Zgodnie z zapisem PFU: „Do nasadzeń zieleni stosować rodzime 
gatunki drzew i krzewów zaaprobowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta  
w Bydgoszczy”. W celu prawidłowego skalkulowania robót prosimy o podanie konkretnych 
gatunków drzew i krzewów jakie będą wymagane do nasadzenia w ramach przedmiotowego 
zadania.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 50 zestawu Nr 3. 

Zamawiający wprowadza stosowną zmianę w treści  pkt 1.5.1 i w pkt 2.3 PFU – załącznika 2-2 do 
SWZ. 

53. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o podanie wymaganych parametrów (m.in. wielkość, 
obwód, wysokość) drzew i krzewów wymaganych do nasadzenia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionych materiałach przekazał opinie Wydziału Zieleni i 

Gospodarki Komunalnej tj. zał 2-2 do SWZ – PFU – SUŁKOWSKIEGO  folder „04 KONCEPCJA”  

folder „_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „10_2023-05-04 WGK uwagi Sudecka, Kielecka – 

txt.”. W opinii tej podano wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach będących 

własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz. 

54. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o informację czy nasadzane drzewa mają mieć formę 
pienną czy naturalną?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 52 zestawu Nr 3. 

55. Dot. nasadzeń drzew. Prosimy o wskazanie rodzaju zabezpieczenia nasadzonych drzew.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 53 zestawu Nr 3. 

56. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie ławek w liczbie 6 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny robót prosimy  
o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane ławki 
(wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia).   
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 54 zestawu Nr 3. 

57. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie (…) kosze na śmieci w liczbie 5 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny robót 
prosimy o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane 
kosze (wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia).   
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 55 zestawu Nr 3. 

58. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie (…) stojak na rowery w liczbie 1 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny robót 
prosimy o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać montowane 
stojaki (wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego rysunku/zdjęcia).   
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 56 zestawu Nr 3. 

59. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację wymagania ogólne oraz o Specyfikacje na 
projektowanie poszczególnych elementów.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 58 zestawu Nr 3. 
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60. Dotyczy sieci ciepłowniczej. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania 
zgodnie z koncepcją nie zachodzi konieczność przebudowy sieci ciepłowniczej, a stwierdzone 
kolizje należy zabezpieczyć zgodnie z  Warunkami technicznymi wydanymi przez KPEC Sp. z o.o.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 60 zestawu Nr 3. 

61. Dotyczy sieci ciepłowniczej. Prosimy o informację, czy w ramach ewentualnych kolizji z siecią 
ciepłowniczą należy zabezpieczyć je płytami odciążającymi.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 61 zestawu Nr 3. 

62. Dotyczy sieci gazowej. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania zgodnie 
z koncepcją nie zachodzi koniczność przebudowy sieci gazowej, a stwierdzone kolizje z siecią 
gazową należy zabezpieczyć zgodnie z Warunkami zabezpieczenia sieci gazowej wydanymi przez 
PSG sp. z o.o.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 59 zestawu Nr 3. 

63. Prosimy o informację czy w ramach przebudowy hydrantów należy przewidzieć wymianę 
elementów na nowe.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że wszystkie niezbędne informacje zawarto w Uzgodnieniu MWiK zał 2-

2 do SWZ – PFU – SUDECKA  folder „04 KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA” 

 plik „05_Uzgodnienie MWiK Sudecka”. 

64. Prosimy o wskazanie jaki kolor ma mieć kostka betonowa gr. 8 cm w konstrukcji chodnika/peronu 
autobusowego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 64 zestawu Nr 3. 

65. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wbudowania płytek ostrzegawczych/naprowadzających 
żółtych gr. 8 cm z polimerobetonu, czy też dopuszczone będą płytki betonowe?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 65 zestawu Nr 3. 

66. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na 
warstwę ścieralna na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S. Prosimy  
o potwierdzenie, że projektowana mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną na 
ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S ma być koloru naturalnego czarnego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 66 zestawu Nr 3. 

67. Czy Zamawiający dopuści stosowanie granulatu asfaltowego do warstw podbudowy i wiążącej?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 67 zestawu Nr 3. 

68. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca do wyceny ma skalkulować krawężniki betonowe  
i w ramach zadania nie ma do wbudowania krawężników kamiennych.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 68 zestawu Nr 3. 

69. Prosimy o informację, czy Wykonawca w wycenie ma skalkulować zastosowanie krawężników 
łukowych?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 69 zestawu Nr 3. 

70. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne na połączeniach 
podłużnych i poprzecznych?  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 70 zestawu Nr 3. 

71. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne przy opornikach 
i krawężnikach?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 71 zestawu Nr 3. 

72. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne przy 
urządzeniach obcych.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 72 zestawu Nr 3. 

 
Zestaw pytań nr 5 z 05.04.2024 r. 

Część 3 – ul. Kielecka 

1. Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną 
przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Wykonawca wskazuje, że jego wniosek nie dotyczy orientacyjnej wartości zamówienia, o której 
mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, czyli wartości podawanej w planie postępowań o udzielenie 
zamówień; we wniosku wykonawcy chodzi o wartość, która służy za punkt odniesienia dla 
ustalenia, czy cena oferty jest rażąco niska – stąd wskazanie powyżej na art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, oraz 
wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, to dwie różne wartości o różnej wysokości 
(także dlatego, że pierwsza z nich jest wartością netto, a druga – wartością brutto). Przede 
wszystkim jednak należy pamiętać, że wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, jest  
(nie tylko z nazwy) wartością orientacyjną, przybliżoną, oczekiwaną, a do tego umieszczoną  
w niewiążącym planie, natomiast wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, nie ma 
charakteru orientacyjnego ani przybliżonego i została ustalona zgodnie z art. 34 Pzp.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 1 zestawu Nr 3.  

2. Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej o należny 
podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych), a zatem czy 
Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do 
aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę podać zaktualizowaną wartość 
zamówienia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 2 zestawu Nr 3.  

3. Dotyczy punktu 1.1. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”: jak należy 
rozumieć – napisane kursywą i podkreślone – zdanie „Wykonawca dokonując wyceny musi liczyć 
się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i innych dokumentach służących opisowi 
przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej”? Wykonawca spotkał się z „orientacyjnym rodzajem” robót tylko w postępowaniu 
NZ:2531.9.2024; w tamtej sprawie Zamawiający – wyjaśniając treść SWZ – stwierdził, że 
„sformułowanie »rodzaje robót« zostało użyte omyłkowo” i że chodziło o „orientacyjne ilości 
robót”. Czy tak jest także w tym przypadku?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 3 zestawu Nr 3.  

4. Dotyczy punktu 1.2.4. lit. e) PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach 
ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”: wskazane 
postanowienie PFU stwierdza, że w zakres robót wchodzi „wycinka krzewów i drzew znajdujących 
się w kolizji”. Inaczej niż w przypadku PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej 
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na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 2 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Sułkowskiego” oraz PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 5 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sudecka- Wyzwolenia- 
Pelplińska” w niniejszym przypadku PFU nie zawiera wykazu obiektów do wycinki, a pkt 1.7.2. 
ww. PFU wspomina tylko, że „w ramach przedmiotowej inwestycji planowane są nasadzenia 
zastępcze za wycinki drzew w ramach inwestycji”. Czy w ramach inwestycji pn. „Budowa 
infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej 
wzdłuż ulicy Kieleckiej” rzeczywiście są planowane wycinki drzew? Jeśli tak – proszę podać wykaz 
obiektów do wycinki.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że udostępnił dokumentacje dendrologiczną, w której opisano m.in. 

wykaz drzew do wycinki. W/w dokumentacja znajduje się w Zał. 2-3 do SWZ – PFU – KIELECKA  

folder „01 MATERIAŁY WYJŚCIOWE”  folder „05 INWENTARYZACJA DENDROGOLICZNA”. 

Natomiast Wykonawca ma obowiązek sporządzenia ponownej inwentaryzacji przyrodniczej w 

trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.  

5. Dotyczy punktu 1.3. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”. Z czego wynika 
– zawarte we wskazanym punkcie ww. PFU – stwierdzenie, że „Miejski i Wojewódzki Konserwator 
Zabytków po analizie przedstawionych rozwiązań projektowych nie wnieśli uwag w swoim 
zakresie, jednocześnie wskazując czynności konieczne do podjęcia w przypadku odkrycia obiektu 
zabytkowego”? Wśród załączników do ww. PFU wymieniono „Uzgodnienie Miejskiego 
Konserwatora Zabytków nr BKZ.4120.12.8.21.2023.HPL z dnia 21.07.2023 r.”, a jego skan (plik 
„13_Konserwator UMB - Kielecka.pdf”) udostępniono w dokumentach zamówienia – brak 
natomiast jakiegokolwiek stanowiska czy innego pisma Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Czy wzmianka o nim w przytoczonym wyżej fragmencie ww. PFU  
to błąd? Jeśli nie – proszę uzupełnić dokumenty zamówienia o pismo lub inne stanowisko KPWKZ 
albo wskazać, gdzie znajduje się ono w dokumentach zamówienia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że udostępnił opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Toruniu Delegatura w Bydgoszcz, w której wskazano czynności konieczne do podjęcia w 

przypadku odkrycia obiektu zabytkowego. W/w dokumentacja znajduje się w  Zał. 2-3 do SWZ – 

PFU – KIELECKA  folder „04 KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIKI – UZGODNIENIA”  plik 

„09_2023-04-14 Uzgodnienie Konserwator – Kielecka.pdf”. 

6. Dotyczy punktu 1.7.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”: proszę 
potwierdzić, że wykonawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko ani do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli Zamawiający 
uzyskał ww. decyzję – proszę ją udostępnić.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że dla przedmiotowej inwestycji, nie zachodzi konieczność uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Całkowita długość przedmiotowego 

odcinka ulicy Kieleckiej i ul. Toruńskiej bez infrastruktury rowerowej to około 800 m, a więc poniżej 

1 km (§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).  

7. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: jaki czas potrzebny na realizację Etapu I, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1-3 do SWZ, uwzględniono przy określaniu terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia? Czy jest to 10 miesięcy, o których mowa w pkt 1.2.1. PFU dla inwestycji 
pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa 
infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej” (por. zdanie „Czas opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie powinien być 
dłuższy niż 10 miesięcy”)?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zamawiający informuję, że terminem wiążącym, na wykonanie przedmiotu umowy (tj. realizacja 

Etapu I i II), jest 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Na podstawie tego terminu 

Wykonawca sporządzi harmonogram prac, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Mając na uwadze powyższe: 

Zamawiający w pkt 1.2.1. PFU dla w/w inwestycji wykreśla fragment: „Czas opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie 

powinien być dłuższy niż 10 miesięcy”. 

8. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie (pozyskanie) mapy sytuacyjno-
wysokościowej dla celów projektowych, o której mowa w § 12 ust. 3 załącznika nr 1-3 do SWZ 
oraz w pkt 1.2.1 tiret drugi PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach 
ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”, a jeśli tak 
 – jaki czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 7 zestawu Nr 5.  

9. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na dokonanie zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa 
w pkt 1.2.1. tiret szósty PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic 
w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”, a jeśli tak – jaki 
czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 7 zestawu Nr 5.  

10. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
rozpoczęcie robót budowlanych, o której mowa m.in. w § 12 ust. 3 załącznika nr 1-3 do SWZ, pkt 
1.2.1. tiret siódmy PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej” i części VI ust. 2 
SWZ, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? Wykonawca zwraca przy tym uwagę, że – jak wynika  
z dokumentów zamówienia, w szczególności z rysunku „Plan sytuacyjny – linie rozgraniczenia 
inwestycji i MPZP” (stanowiącego część koncepcji programowo-przestrzennej) i zaznaczone na 
nim „działki do podziału” i „linie podziału działki”, a także z pkt 1.2.1 ww. PFU – w przypadku 
niniejszej inwestycji konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (nie 
wchodzi w grę realizacja inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę ani zgłoszenia).  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 7 zestawu Nr 5.  

11. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
usunięcie drzew przewidziane w pkt 1.2.4. lit. e) oraz pkt 1.7.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa 
infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej 
wzdłuż ulicy Kieleckiej”, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 7 zestawu Nr 5.  

12. Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 
Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym 
mowa w pkt 1.7.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic  
w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej”, a jeśli tak – jaki 
czas uwzględniono?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 7 zestawu Nr 5.  

13. Dotyczy § 3 ust. 5 załącznika nr 1-3 do SWZ: z przepisu wynika, że wykonawca ma uwzględnić  
w cenie oferty nie tylko „informacje, wymagania i warunki podane w SWZ”, ale „wszystkie 
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posiadane informacje o przedmiocie zamówienia”. O jakich informacjach innych niż podane  
w SWZ mowa w tym przepisie? Na jakiej podstawie Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ich 
poszukiwania, skoro opisanie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, a nie 
wykonawcy?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 11 zestawu Nr 3. 

14. Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę „uznania”, 
że „wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 
szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy”. Wykonawca wskazuje na 
jednoznaczną sprzeczność § 3 ust. 6 pkt 1 załącznika nr 1-3 do SWZ (a także § 12 ust. 1 załącznika 
nr 1-3 do SWZ) z art. 99 Pzp i bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, por. m.in.   
(i) wyrok KIO z 25.03.2014 ws. KIO 418/14, w którym Izba stwierdziła, że „profesjonalizm 
potencjalnych oferentów nie zwalnia zamawiającego z obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego 
opisania przedmiotu zamówienia (art. 29 ust 1 ww. ustawy), ani obowiązku tego nie ogranicza. 
Braki w opisie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich źródła, nie mogą przynosić 
negatywnych konsekwencji dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”,   
(ii) wyrok KIO z 07.09.2017 ws. KIO 1777/17, w którym Izba stwierdziła, że „określenie przedmiotu 
zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i uprawnieniem zamawiającego, który ma prawo 
wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje uzasadnione potrzeby. Jednak podkreślenia wymaga, że 
opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony przez Zamawiającego w taki sposób, aby 
był on jednoznaczny i wyczerpujący. Jedynie takie skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia 
w konsekwencji zapewni wykonawcy - bez dokonywania dodatkowych interpretacji - możliwość 
prawidłowego ustalenia, co jest przedmiotem zamówienia, a także, czy wszystkie elementy 
istotne dla wykonania zamówienia są w nim uwzględnione. Wobec tego prawidłowo opisany 
przedmiot zamówienia powinien bez problemu pozwolić wykonawcom na zidentyfikowanie 
potrzeb zamawiającego, a następnie przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem 
wszystkich czynników wpływających na nią”,   
(iii) wyrok KIO z 29.09.2017 ws. KIO 1902/17, w którym Izba stwierdziła, że „obowiązkiem 
zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność 
co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiającego i na podstawie jakich kryteriów 
będzie oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formułowaniu treści SIWZ nie może być 
usprawiedliwiony możliwością wyjaśnienia treści złożonych ofert na etapie ich analizy i oceny, 
jest to bowiem bezwzględny obowiązek obciążający zamawiającego i nie może być przerzucany 
na wykonawców. To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ zamawiający winien dołożyć 
należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie najwyższym wszelkie niejasności  
i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować element 
subiektywnej, nie znajdującej odzwierciedlenia w dokumentach postępowania oceny, która 
realnie prowadziłaby do stawiania wykonawcom na etapie oceny ofert dodatkowych, nieznanych 
wcześniej wymagań” czy   
(iv) wyrok KIO z 22.06.2018 ws. KIO 1146/18, w którym Izba stwierdziła, że „zamawiający ma 
obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przy czym należy pamiętać, że opis ten 
ma być zrozumiały nie tylko dla zamawiającego, ale przede wszystkim dla wykonawców 
pragnących wziąć udział w postępowaniu i dla każdego w nich – z założenia – w ten sam sposób, 
aby mogli oni złożyć oferty porównywalne między sobą oraz odpowiadające potrzebom 
zamawiającego”.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 12 zestawu Nr 3. 

15. Dotyczy § 4 ust. 2 i następnych załącznika nr 1-3 do SWZ: wykonawca prosi o wyjaśnienie na 
przykładzie (tj. z podstawieniem choćby przykładowych wartości liczbowych) mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 2 i następnych załącznika nr 1-3 do SWZ.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Przykładowy mechanizm waloryzacji przedstawia plik załączony do prowadzonego postępowania 

przetargowego tj.: „NZ.2531.14.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ z 10.04.2024.7z” 

opublikowany w dniu 10.04.2024. 

16. Dotyczy § 6 ust. 4 i § 12 ust. 12 załącznika nr 1-3 do SWZ: proszę wyjaśnić jak – przygotowując 
harmonogram zgodnie z § 6 ust. 4 załącznika nr 1-3 do SWZ, a zatem „w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania Umowy” – wykonawca ma uwzględnić w tym harmonogramie „rezerwę czasową 
przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty”, o której uwzględnieniu w harmonogramie 
mówi § 12 ust. 12 załącznika nr 1-3 do SWZ, skoro informacje potrzebne do określenia  
ww. rezerwy wykonawca może uzyskać od „gestorów zewnętrznych” dopiero występując do nich 
o warunki techniczne, a zatem już po opracowaniu ww. harmonogramu.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 14 zestawu Nr 3. 

Zamawiający wprowadza zmiany w § 6 ust. 4 p.p. Umowy - załącznika Nr 1-3 do SWZ: 
Przed zmianą: 
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań 
stanowiących przedmiot zamówienia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do 
harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do 
sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając 
przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie i uzyskiwanie warunków 
technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej 
przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 
Po zmianie:  
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację poszczególnych zadań 
stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiaj ący w w/w terminie dopuszcza sporz ądzenie 
harmonogramu w  nast ępującej formie: 

a) Etap I – nale ży opisa ć szczegółowo na podstawie materiałów udost ępnionych  
w drodze przetargu przez Zamawiaj ącego, 

b) Etap II – nale ży opisa ć wst ępnie etapy robót budowlanych na podstawie materiałó w 
udost ępnionych w drodze przetargu przez Zamawiaj ącego.  

Natomiast po uko ńczeniu Etapu I tj. po wykonaniu dokumentacji projek towej i uzyskaniu 
na jej podstawie decyzji administracje zezwalaj ącej na rozpocz ęcie robót budowlanych lub 
zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymag ających uzyskania decyzji  
o pozwolenie na budow ę, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram.  Nie 
wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 21 dni, oznacza jego akceptację. 
Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac  
w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, 
występowanie i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. 
Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.” 

17. Dotyczy § 12 ust. 5 i § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-3 do SWZ: czy brak akceptacji warunków 
technicznych przez Zamawiającego i konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne 
będą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 28 ust. 1 
pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-3 do SWZ? Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy, ale nie została przewidziana we załączniku nr 1-3 do SWZ 
– proszę uzupełnić § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1-3 do SWZ.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 15 zestawu Nr 3. 

18. Dotyczy § 12 ust. 7, § 20 ust. 5 pkt 8, § 22 ust. 3 pkt 5 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy wykonawca 
ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a jeśli tak – czy obowiązek ten należy spełnić 
w terminie określonym w § 2 ust. 1?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie (w przypadku takiego wymogu). 

Obowiązek ten należy spełnić w terminie określonym w § 2 ust. 1. 
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19. Dotyczy § 12 ust. 12 i § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-3 do SWZ: czy plany inwestycyjne lub 
remontowe, o których mowa w § 12 ust. 12 załącznika nr 1-3 do SWZ, „kolidujące co do lokalizacji 
i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia”, będą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-3 do SWZ? 
Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy, ale nie została przewidziana we załączniku nr 1-3 do SWZ – proszę uzupełnić § 28 ust. 1 
pkt 1 lit. a) załącznika nr 1-3 do SWZ.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 17 zestawu Nr 3. 

20. Dotyczy § 20 załącznika nr 1-3 do SWZ i pkt 1.8.10. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Kieleckiej”: w razie rozbieżności między tymi postanowieniami – które z nich będą stosowane do 
odbiorów robót i które należy uwzględnić lub umieścić w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W razie rozbieżności należy stosować zapisy § 20 p. p. Umowy - załącznika nr 1-3 do SWZ. 

21. Dotyczy § 22 ust. 3 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy procent „przewidzianych robót”, którego 
osiągnięcie warunkuje rozliczenie za wykonanie Etapu II, odnosi się do wartości robót? Jeśli tak – 
czy wartość ta zostanie określona na dzień odbioru częściowego/końcowego na podstawie 
kosztorysu, o którym mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. PFU dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Kieleckiej” – czy to jest „kosztorys na roboty budowlane”, o którym mowa w § 22 ust. 3? Jeśli nie 
– do czego odnosi się procent „przewidzianych robót”?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że procent przewidzianych robót odnosi się do wartości robot. Wartość 

ta zostanie określona na dzień odbioru częściowego/końcowego na podstawie zatwierdzonego 

kosztorysu na roboty budowlane (przygotowanego przez Wykonawcę) wg § 22 ust. 3 załącznika 

nr 1-3 do SWZ.  

22. Dotyczy § 24 ust. 2 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy „odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy” to jedna przesłanka naliczenia kary umownej 
przewidzianej tym przepisem, czy też są to dwie odrębne i samodzielne przesłanki – „odstąpienie 
od Umowy bez uzasadnienia” oraz „odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy”? Wykonawca ma świadomość, że – wyjaśniając treść SWZ w postępowaniu 
NZ.2531.9.2024 w tym samym zakresie – Zamawiający stwierdził, że przytoczony powyżej 
fragment opisuje jedną przesłankę odstąpienia; nie jest natomiast jasne w jak ma nastąpić 
weryfikacja, czy zaszła ta przesłanka: skoro odstąpienie od umowy nastąpiło bez uzasadnienia,  
to nie można będzie ustalić, czy stało się to „z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 20 zestawu Nr 3. 

23. Dotyczy § 24 ust. 2 załącznika nr 1-3 do SWZ: dlaczego przesłanką naliczenia kary umownej nie 
jest odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego? 
Wykonawca wskazuje, że § 24 ust. 1 pkt 18 załącznika nr 1-3 do SWZ przewiduje karę umowną za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy. Aktualne 
brzmienie załącznika nr 1-3 do SWZ wskazuje na różnicę co do skutków odstąpienia od umowy 
przez jedną ze stron z przyczyn zależnych od drugiej – nie jest jasne z czego wynika ta różnica, 
chroniąca Zamawiającego przed konsekwencjami odstąpienia od umowy przez wykonawcę  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 21 zestawu Nr 3. 

24. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 lit. a załącznika nr 1-3 do SWZ: jakie wyprzedzenie jest „odpowiednie”  
i kto będzie to oceniał? Czy dotrzymanie przez wykonawcę terminów na wystąpienie  
o uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu 
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zatwierdzonego przez Zamawiającego będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim 
wyprzedzeniem”?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 22 zestawu Nr 3. 

25. Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1-3 do SWZ: czy ujawnienie – w toku geodezyjnej 
weryfikacji, o której mowa w pkt 1.2.1 tiret czternasty PFU dla inwestycji pn. „Budowa 
infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy Część 4 Budowa infrastruktury rowerowej 
wzdłuż ulicy Kieleckiej” – błędnej lub brakującej inwentaryzacji „infrastruktury podziemnej (…)  
w szczególności sieci gazowej wraz z przyłączami” będzie przesłanką zmiany terminu wykonania 
umowy na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 lit. g załącznika nr 1-3 do SWZ?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 23 zestawu Nr 3. 

26. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 24 zestawu Nr 3. 

27. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania nieruchomościami na działkach przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 25 zestawu Nr 3. 

Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 2 p.p. Umowy – załącznika Nr 1-3 do SWZ: 
Przed zmianą: 
„Wykonawca zobowiązuję się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na budowę.” 
Po zmianie: 
„Wykonawca zobowiązuję się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na budowę. 
Zamawiaj ący dopuszcza dzielenie przedmiotu zamówienia na mni ejsze odcinki poprzez 
uzyskanie pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  
nie wymagaj ących uzyskania decyzji o pozwolenie na budow ę. 

28. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone w postępowaniu dokumenty 
znajdujące się w folderze „04 KONCEPCJA” zawierające m.in. koncepcję programowo-
przestrzenną, rysunki: Plan orientacyjny, Plan sytuacyjny z zarysem ORD, Przekroje konstrukcyjne, 
Projektowane uzbrojenie terenu, Linie rozgraniczenia inwestycji i MPZP stanowią wiążącą część 
dokumentacji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 26 zestawu Nr 3. 

29. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone w postępowaniu dokumenty 
znajdujące się w folderze „01 MATERIAŁY WYJŚCIOWE” zawierające m.in. 03 Badania 
geotechniczne, 05 inwentaryzacja zieleni stanowią wiążącą część dokumentacji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 27 zestawu Nr 3. 

30. Prosimy o informację, w jakim zakresie przedstawione w PFU pkt 1.6.1 Konstrukcje nawierzchni 
stanowią element wiążący Wykonawcę?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Konstrukcje nawierzchni przedstawione w PFU pkt 1.6.1 stanowią wiążący element w pełnym 

zakresie.  

31. Czy geometrię ścieżki / drogi, zilustrowaną na załącznikach graficznych, należy traktować jako 
obligatoryjną?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 29 zestawu Nr 3. 



34 

32. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w ramach inwestycji należy 
wybudować/przebudować/przesunąć ogrodzenia i furki do posesji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w zakres robót budowlanych związany z budową Inwestycji uwzględnia 

przesunięcie istniejących ogrodzeń i furtek w przypadku wystąpienia takiej konieczności wg zapisów 

PFU pkt 1.2.4. lit. x). Zamawiający zaleca wizję terenowe celem uwidocznienia w/w sytuacji. 

33. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie listy wszystkich kolizji z sieciami występujących  
w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 31 zestawu Nr 3. 

34. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozpoznania saperskiego? Jeżeli tak, to prosimy  
o konkretne podanie zakresu wymaganego rozpoznania saperskiego oraz prosimy o informację 
na jaką głębokość należy dokonać rozpoznania.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 32 zestawu Nr 3. 

35. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót 
ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne podanie zakresu sprawowanego nadzoru.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 33 zestawu Nr 3. 

36. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia 
robót ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne podanie zakresu sprawowanego nadzoru.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w udostępnionej dokumentacji przekazał m.in. opinie miejskiego konserwatora 

zabytków oraz wojewódzkiego urzędu zabytków w Toruniu delegatura w Bydgoszczy. Na 

podstawie tych dokumentów Zamawiający nie wymaga zapewnienia stałego nadzoru 

archeologicznego natomiast należy stosować się do uwag zawartych w opiniach.  

37. Czy Zamawiający wymaga zapewnienie stałego nadzoru środowiskowego na etapie realizacji 
robót przez cały okres realizacji robót.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że nie wymaga zapewnienia stałego nadzoru środowiskowego na etapie 

robót przez cały okres realizacji robót.  

38. Czy Zamawiający potwierdza konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed 
przystąpieniem do robót?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed 

przystąpieniem do robót wg pkt 1.7.2 PFU. 

39. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie ma konieczności wykonania ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, zjazdów oraz dróg lokalnych wykorzystywanych do ciężkiego transportu.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 37 zestawu Nr 3. 

40. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Wykonawca ma zapewnić zaplecze 
budowy dla Zamawiającego lub dla Nadzoru inwestorskiego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
minimalnych wymogów jakie ma spełnić ww. zaplecze.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 38 zestawu Nr 3. 

41. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji 
odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy 
o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 39 zestawu Nr 3. 

42. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej 
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 40 zestawu Nr 3. 

43. Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 41 zestawu Nr 3. 

44. Prosimy o kreślenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – nasadzenia drzew, krzewów.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 42 zestawu Nr 3. 

Zamawiający zmienia zapisy zał 1-3 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4: 
Przed zmianą: 
Zgodnie z zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4 na wykonaną zieleń wraz z jej utrzymaniem 
(drzew, trawników, krzewów) ustala się okres gwarancji na 24 miesiące liczone od daty protokołu 
odbioru końcowego. 
Po zmianie: 
Zgodnie z zał 1-1 do SWZ p.p. Umowy § 21 ust. 4 na wykonaną zieleń wraz z jej utrzymaniem 
(drzew, trawników, krzewów) ustala się okres gwarancji na 12 miesi ęcy  liczone od daty protokołu 
odbioru końcowego. 

Zamawiający wprowadza stosowną zmianę okresu gwarancji również w treści Oświadczenia 
gwarancyjnego -  załącznika 10 do Umowy - zał 1-3 do SWZ. 

45. Prosimy o kreślenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – trawniki, humusowanie z obsianiem.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 43 zestawu Nr 3. 

46. Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 44 zestawu Nr 3. 

47. Prosimy o konkretne wskazanie materiałów z rozbiórki (określonych jako materiały nadające się 
do ponownego wbudowania), które są własnością Zamawiającego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wskazał informacje dotyczące materiałów z rozbiórki w PFU pkt 1.7 lit. d). 

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu w PFU pkt 1.7 lit. d):  
Przed zmianą: 
„Prefabrykaty kamienne i betonowe, pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego 
wbudowania, stanowią własność Zamawiającego i zostaną dostarczone po spaletowaniu na plac 
składowy Zamawiającego przy ul. Witebskiej.” 
Po zmianie: 
„Po uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru i jego ocenie,  prefabrykaty kamienne i 
betonowe, pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność 
Zamawiającego i zostaną dostarczone po spaletowaniu na plac składowy Zamawiającego przy ul. 
Witebskiej.” 

48. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał paletowania (posortowania, zważenia) 
materiałów rozbiórkowych. Prosimy o wskazanie, które materiały (należące do Zamawiającego) 
należy paletować.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 46 zestawu Nr 3. 

49. Prosimy o informację do kogo należy drewno pozostałe po ewentualnych wycinkach, do 
Wykonawcy, czy do Zamawiającego. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie 
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dokładnego miejsca odwozu (adres) materiału pozostałego po wycinkach drzew, który należy do 
Zamawiającego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający określił informacje dotyczące wycinek w zał 1-3 do SWZ p.p. Umowy § 17 ust 11. 

Zamawiający zmienia zapisy zał 1-3 do SWZ p.p. Umowy § 17 ust 11: 
Przed zmianą: 
„Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość 
pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.  
Po zmianie: 
“Materiały po wycince drzew i krzewów stanowią własność Wykonawcy. Do obowiązku 
Wykonawcy należy zlecić wycenę brakarską przez specjalistę. Wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie obniżone o wartość wyceny brakarskiej (jeżeli dotyczy).” 

50. Czy Zamawiający wymaga konieczność zatrudnienia na koszt Wykonawcy rzeczoznawcy, który 
oszacuje wartość drzewa po wycinkach?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 48 zestawu Nr 3. 

51. Dot. zapisu PFU pkt 1.7.2. Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem  „W ramach 
przedmiotowej inwestycji planowane są nasadzenia zastępcze za wycinki drzew w ramach 
inwestycji.”. Prosimy o wskazanie w jakiej ilości należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych 
drzew i krzewów?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionych materiałach przekazał opinie Wydziału Zieleni  

i Gospodarki Komunalnej tj. zał 2-3 do SWZ – PFU – KIELECKA  folder „04 KONCEPCJA”  folder 

„_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „10_2023-05-09 WGK uwagi Sudecka, Kielecka –txt”,  

w której to określa się: „nasadzenia zastępcze w ilości: co najmniej dwa drzewa do nasadzeń  

w zamian za jedno drzewo wycięte i 2m2 nasadzeń krzewów w zamian za 1m2 usuniętych 

krzewów.” 

52. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Zgodnie z zapisem PFU: „Do nasadzeń zieleni stosować rodzime 
gatunki drzew i krzewów zaaprobowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta  
w Bydgoszczy”. W celu prawidłowego skalkulowania robót prosimy o podanie konkretnych 
gatunków drzew i krzewów jakie będą wymagane do nasadzenia w ramach przedmiotowego 
zadania.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 50 zestawu Nr 3. 

Zamawiający wprowadza stosowną zmianę w treści  pkt 1.7.2 i w pkt 2.3 PFU – załącznika 2-3 do 
SWZ. 

53. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o podanie wymaganych parametrów (m.in. wielkość, 
obwód, wysokość) drzew i krzewów wymaganych do nasadzenia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w udostępnionych materiałach przekazał opinie Wydziału Zieleni  

i Gospodarki Komunalnej tj. zał 2-3 do SWZ – PFU – KIELECKA  folder „04 KONCEPCJA”  folder 

„_ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA”  plik „10_2023-05-09 WGK uwagi Sudecka, Kielecka - txt”.  

W opinii tej podano wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach będących 

własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz. 

54. Dot. nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o informację czy nasadzane drzewa mają mieć formę 
pienną czy naturalną?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 53 zestawu Nr 5. 

55. Dot. nasadzeń drzew. Prosimy o wskazanie rodzaju zabezpieczenia nasadzonych drzew.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 53 zestawu Nr 5. 
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56. Dot. zapisu PFU pkt 1.4.4. Mała architektura „W ramach elementów małej architektury należy 
przewidzieć wykonanie ławki i kosze na śmieci w liczbie 3 sztuk”. W celu prawidłowej wyceny 
robót prosimy o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają spełniać 
montowane ławki i kosze na śmieci (wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie 
poglądowego rysunku/zdjęcia).   
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 54 i 55 zestawu Nr 3. 

57. Czy na zadaniu przewidziane jest ustawienie wiat przystankowych? Jeżeli tak, to prosimy  
o wskazanie ich ilości oraz prosimy o wskazanie minimalnych wytycznych/parametrów jakie mają 
spełniać montowane wiaty (wskazanie wymiarów, materiału oraz przekazanie poglądowego 
rysunku/zdjęcia).  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowe zadanie nie przewiduje ustawiania wiat 

przystankowych. 

58. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację wymagania ogólne oraz o Specyfikacje na 
projektowanie poszczególnych elementów.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 58 zestawu Nr 3. 

59. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy w ramach regulacji wysokościowej włazów dla studni 
rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowo-sanitarnej i deszczowej należy przewidzieć 
tylko regulację wysokościową do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni, bez koniczności 
wymiany elementów studni i włazów na nowe.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zał 2-3 do SWZ – PFU – KIELECKA  folder „04 KONCEPCJA”  folder „_ZAŁĄCZNIK – 

UZGODNIENIA”  plik „05_2023-04 MWIK warunki”, pkt 5 brzmi: „Dokonać regulacji 

wysokościowej włazów studni kanalizacyjnych (za pośrednictwem pierścieni dystansowych  

z tworzywa sztucznego, łączonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. Przed 

przystąpieniem do przebudowy układu drogowego należy o jego terminie poinformować MWiK 

celem wykonania oceny istniejącej armatury wod.-kan”.  W związku z drugą częścią w/w punktu 5, 

wymiana elementów studni i włazów zależy od oceny MWiK.   

60. Prosimy o wskazanie jaki kolor ma mieć kostka betonowa gr. 8 cm w konstrukcji chodnika.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W konstrukcji chodnika należy wbudować kostkę betonową grubości 8 cm o kolorze i kształcie 

zgodnym z istniejącymi już chodnikami. 

61. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wbudowania płytek ostrzegawczych/naprowadzających 
żółtych gr. 8 cm z polimerobetonu, czy też dopuszczone będą płytki betonowe?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 65 zestawu Nr 3. 

62. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na 
warstwę ścieralna na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S. Prosimy  
o potwierdzenie, że projektowana mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną na 
ścieżce rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych z AC 8 S ma być koloru naturalnego czarnego.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 66 zestawu Nr 3. 

63. Czy Zamawiający dopuści stosowanie granulatu asfaltowego do warstw podbudowy i wiążącej?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 67 zestawu Nr 3. 

64. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca do wyceny ma skalkulować krawężniki betonowe  
i w ramach zadania nie ma do wbudowania krawężników kamiennych.  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 68 zestawu Nr 3. 

65. Prosimy o informację, czy Wykonawca w wycenie ma skalkulować zastosowanie krawężników 
łukowych?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 69 zestawu Nr 3. 

66. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne na połączeniach 
podłużnych i poprzecznych?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 70 zestawu Nr 3. 

67. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne przy opornikach 
i krawężnikach?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 71 zestawu Nr 3. 

68. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać w cenie taśmy bitumiczne przy 
urządzeniach obcych.  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych powyżej na pytanie nr 72 zestawu Nr 3. 

 
II. W związku ze zmianami treści SWZ określonymi w pkt I niniejszego pisma, w załączeniu Zamawiający 

przekazuje następujące dokumenty: 
 
Ujednolicone dokumenty, zawierające wszystkie wprowadzone zmiany SWZ, tj: 

1. Projektowane postanowienia Umowy (p.p. Umowy _Sułkowskiego) -Załącznik Nr 1-1 do SWZ - 

oznaczone „ZMIANA nr 6 SWZ”, 

2. Projektowane postanowienia Umowy (p.p. Umowy_Sudecka-Wyzwolenia-Pelplińska) - 

Załącznik Nr 1-2 do SWZ - oznaczone „ZMIANA nr 6 SWZ”, 

3. Projektowane postanowienia Umowy (p.p. Umowy_Kielecka) - Załącznik Nr 1-3 do SWZ - 

oznaczone „ZMIANA nr 6 SWZ”, 

4. zał 10 do Umowy - Oświadczenie gwarancyjne (jednakowe do każdej części zamówienia)- oznaczone 

„ZMIANA nr 6 SWZ”, 

5. PFU - ROWERY SUŁK - Załącznik 2-1 do SWZ - oznaczone „ZMIANA nr 6 SWZ”, 

6. PFU - ROWERY SUD - Załącznik 2-2 do SWZ - oznaczone „ZMIANA nr 6 SWZ”, 

7. PFU - ROWERY KIEL - Załącznik 2-3 do SWZ - oznaczone „ZMIANA nr 6 SWZ”, 

Oraz  

8. Rozmieszczenie stojaków rowerowych oraz Wzór stojaka_zwykły – dla części 1 i 2 zamówienia 

9. Wzór kosza na śmieci i słupka do montażu – dla części 1, 2 i 3 zamówienia. 

10. Bydgoskie Standardy zieleni 2024 – dla części 1, 2 i 3 zamówienia 

 
III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 6 treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie 
ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert 
do dnia 15.05.2024 r. godz.10:00 i dokonuje w tym zakresie ZMIANY Nr 5 treści SWZ. 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 

• „08.05.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 
„15.05.2024 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• „06.06.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 
„13.06.2024 r.” 
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IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 6 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
V. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 6 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 902549). 
 

 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 
podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 


