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sygn. akt 11/AKWAMARINA/2023                                        Nysa, dnia 07.12.2023r. 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

zainteresowani udziałem w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Budowa czterdziestu 

domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 domków sześcioosobowych, 8 domków 

czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego. 

 

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 - dalej ustawa Pzp) odpowiada na pytania dotyczące treści 

SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 06-07.12.2023r. w następującym zakresie: 

 

Pytanie nr 1 

Wykonawca (…) z uwagi na treść art. 284 ust. 6 ustawy Pzp wykreślono nazwę strony internetowej Wykonawcy, zwraca 

się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na: 

§10. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1; 

2) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,21% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy; 

3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,7% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad; 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,7% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie 

wad; 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą 

(podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego wynikającego 

z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 5% brutto tego wynagrodzenia; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy; 
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8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony po 7 dniu od daty 

jej zawarcia; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego na dokonanie tej zmiany; 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 17 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust. 1; 

11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w związku ze zmianą 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 5, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% tego wynagrodzenia; nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 6 

ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest równoznaczne z brakiem zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia w terminie 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7; 

2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien 

się rozpocząć i zakończyć.  

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 12,5% ceny brutto 

wskazanej w §6 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony 

szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością 

Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy, nawet bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary 

umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o potwierdzenie, że przedmiar branży sanitarnej jest właściwy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż omyłko dołączył niewłaściwy przedmiar. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prawidłowy przedmiar branży sanitarnej – plik pn. „Przedmiar - branża sanitarna.pdf”. 

 

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 3 oraz 5 ustawy Pzp informuje o zmianie:  

a) Terminu składania ofert: z 15.12.2023r. godz. 10:00 na 18.12.2023r. godz. 10:00 

b) Terminu otwarcia ofert: z 15.12.2023r. godz. 10:10 na 18.12.2023r. godz. 10:10 

c) Terminu związania ofertą: z 13.01.2024r. na 16.01.2024r. 

d) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.12.2023r. do godz. 10:00. 
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Adekwatnie do dokonanych modyfikacji SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza 

stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które opublikowane zostało w dniu 07.12.2023r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem 2023/BZP 00538327/01. 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi oraz zmiany, 

jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego 

zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Z poważaniem 

Edyta Peikert – Prezes Zarządu 
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