TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY
po zmianach z dnia 16.08.2023 r. *

UMOWA Nr MZDiM-P.272.13.2023

zawartaw dniu .................... 2023 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Géra z siedziba: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500
Jelenia Géra — dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr 679.VI111.2019 r. z dnia 03.12.2019 r.

....................................... z siedzibg: ........coceiiiiiiienenee, Wpisanym - do Rejestru
Przedsigbiorcéw KRS pod nr................... (jesli dotyczy), zamieszkatym ...........cocoeiiiiiiiiiiiiien,
(jesli dotyczy), posiadajgcym PESEL ................... (jesli dotyczy), NIP ................... , REGON
................... , Zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

............ — it — dziatajgcego na podstawie .o,

razem zwanymi dalej ,,stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn.
zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie roboét budowlanych polegajgcych na budowie
drogi tgczacej ul. Mitosza z ul. Cieplicka w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi taczacej ulice
Mitosza z ulica Cieplicka — Etap I”

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia
i wdrozenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych,
a po zakonczeniu zadania — usunigcia tymczasowego oznakowania oraz przywrdcenia
istniejgcego statego oznakowania.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz w zatgcznikach do niej, w szczegdlnosci
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Tom Ill SWZ), a takze zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz zlozong oferta.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie ujawnione wady —
w peinej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami nhormami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5, Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni liczgc od dnia zawarcia umowy.

7. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy— Zatgcznik nr 1 do umowy,
2) karta gwarancyjna — Zatgcznik nr 2 do umowy,
3) wzér protokotu odbioru koricowego — Zatgcznik nr 3 do umowy,
oraz nizej wymienione dokumenty, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) SWZ wraz zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego (jezeli wystagpig),
b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego (jezeli wystapig).

8. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przez personel posiadajgcy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania rob6t budowlanych i ustug
wramach przedmiotu umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy w  osobie:
................................. , posiadajgca/ego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, uprawnionej/lego do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

1 Wszelkie zmiany z dnia 16.08.2023 r. zostaly oznaczone poprzez zastosowanie zoéitego koloru tta
w tekscie zmienianym.
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§2

Planowany termin zakonczenia i odebrania przedmiotu umowy ustala sie do 2 miesiecy liczagc
od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ......c.cevuenens r. (data podpisania protokotu odbioru koricowego
robot budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1, tj. do dnia
.................. r. zakonczy¢ wykonywanie robét budowlanych i dokona¢ zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakorczeniu robdt poprzez wpis do
dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

§3

Przedmiot umowy podlega odbiorowi.

Z czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy sporzgdza sie potokdt wedtug wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 3 do umowy.

Czynnosci odbiorowe bedg przebiegaty wg procedury opisanej ponizej:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
nie poézniej niz do dnia okresdlonego w § 2 ust. 2.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie spetnia
wymogow okreslonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamoéwienia wraz
z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce,
ze korzystanie z przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmodwié
odbioru przedmiotu umowy.

3) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi wady,
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad
Zamawiajgcy uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania oraz przewidywane warunki
atmosferyczne umozliwiajgce ich realizacje, a takze uzasadnione stanowisko Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c.

4) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji umowy.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy ma forme ryczattu.
Wynagrodzenie ryczattowe brutto, ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy, wynosi ...... zt,
(stownie: .......cooiiiiiii, ), tacznie z naleznym podatkiem VAT ....%.
Wynagrodzenie ryczattowe jest stale w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie
podlega¢ zmianom — z zastrzezeniem § 10.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania,
w szczegolnosci koszt wykonania robé6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna,
czynno$ci zwigzanych z robotami przygotowawczymi i nawierzchniowymi, urzgdzenia terenu
budowy, opracowania izatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt,
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wedtug zatwierdzonego projektu i jej likwidacji
po zakonczeniu prac, przywrdcenia istniejgcej statego oznakowania, uporzgdkowania terenu
po wykonaniu robét, sporzgdzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnego z przepisami
zagospodarowania odpadami, wszelkich innych czynnosci, niewyszczegdélnionych w SWZ
i dokumentac;ji technicznej, ktére bedg konieczne do wykonania.

§5

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpi w oparciu o fakture VAT wystawiong
przez Wykonawce po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu korncowego odbioru robét
budowlanych.

Podstawe ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy stanowi prawidtowo wystawiona faktura VAT
dostarczona Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj. podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy, a takze dokumentami potwierdzajgcymi
utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw — zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).
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10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek
rozliczeniowy WyKonawey: ..........cooooiiiiiiiiiiiiiiiienne, (rachunek wskazany w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru
VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT — z zastrzezeniem ust. 9i 10.
Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy. Zmiana nastepuje na podstawie ztozonego przez Wykonawce oswiadczenia o
zmianie i wskazaniu nowego numeru rachunku bankowego. Os$wiadczenie musi zostac
podpisane przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i doreczone w
formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego najpdzniej w dniu doreczenia faktury VAT.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej pfatnosci zgodnie z art. 108-108d ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).
Dane do faktury:
Nabywca: Miasto Jelenia Goéra, PIl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra, NIP 611-000-38-99
Odbiorca: Miejski Zarzad Drog i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci, okreslonego w umowie,
Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nastgpi
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajgce zaptacie bezposrednio przez
Zamawiajgcego dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zaptata bezposrednia obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych 2z realizacjig umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Dokonujac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym
podwykonawcéw.
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§6 ?

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie —
do 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy (dziennik budowy stuzy wytgcznie celom
dokumentowania procesu budowlanego);

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wpltyw na wykonywane
roboty;

zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym roboét, ktory nastgpi w terminie
do 7 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robat;

terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy;
wspoétdziatanie z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

wykonywanie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1,
z materiatdbw wiasnych, z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, ztozong oferta, sztukg
budowlang, przepisami p.poz. i bhp oraz przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi)
ustaleniami z Zamawiajgcym;

zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzeh niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
Z nich wywnioskowane;

organizacja terenu prowadzonych robét oraz zaplecza budowy na koszt Wykonawcy;
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach przedmiotu
niniejszej umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022
r. poz. 1510 z pézn. zm.);

odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych roboét i jakos¢ materiatow;

odpowiedzialno§¢ za  zapewnienie  warunkéw  bezpieczenstwa, zabezpieczenie
i oznakowanie terenu prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caty czas realizacji zadania;

odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzonych
robot podczas realizacji umowy;

ponoszenie kosztow zuzycia medidw niezbednych do realizacji robét;

odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwaranciji i rekojmi;

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez zgtoszonych
podwykonawcéw;

informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakoinczenia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢
roboty, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie
w stosunku do wbudowywanych materiatdw dokumentéw potwierdzajacych ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak
réwniez przekazywanie informacji dotyczacych personelu zatrudnionego na budowie;
przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy
zazada takich badan) — jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonane roboty, sg niezgodne z umows, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ w przypadku zgodnosci — koszty pokrywa
Zamawiajacy;

zagwarantowanie obecnosci pracownikbw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen
i materiatdbw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych
materiatéw;

umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego;
przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot uporzgdkowanego terenu
prowadzonych robot po zakonczeniu prac;

niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkéd
majgtkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét;

2 Zmiana tresci § 6 z dnia 16.08.2023 r. — korekta numeracji ustepéw w § 6 w ust. 8, 10 11 pkt 1
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18) prowadzenie robot w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

19) wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;

20) sporzadzenia w dwoch egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej, na ktérg skfada
sie: dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru koricowego robét budowlanych,
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace
wbudowanych materiatdw oraz zamontowanych urzgdzen i wyrobéw, wyniki préb i badan w
przypadku ich wystgpienia, dokumenty poswiadczajgce sposodb zagospodarowania odpadow
oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakohczenia budowy
oraz uzytkowania przedmiotu umowy.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany:

1) na biezaco usuwacé nienadajgce sie do wykorzystania na potrzeby przedsiewziecia: gruz
i odpady, powstate w trakcie realizacji prac, a takze uporzgdkowac teren po zakonczeniu
robo6t budowlanych w danym dniu;

2) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby i sprawdzenia zamontowanych urzgdzen;

3) prowadzi¢ prace w sposOb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

4) organizowac prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci umowy) na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli

wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce

osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg umowy, tj. osoby realizujgce czynnosci

bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy — Wykonawcy lub
podwykonawcy — w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawcag

a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegolnosci czynnosci takie jak: robot przygotowawczych

i rozbiérkowych, roboét ziemnych, robét zwigzanych z podbudowg, robdét nawierzchniowych

i wykonczeniowych, prac zwigzanych z uporzagdkowaniem terenu po zakonczeniu prac, prac

zwigzanych z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz jej

likwidacjg po zakonhczeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania zabezpieczajgcego.

Z powyzszego obowigzku wytgczone sg czynnosci przewidziane dla kierownika budowy, a takze

czynnos$ci obejmujgce opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, jak rowniez

polegajgce na dostawie urzgdzen i materiatdbw na plac budowy, a takze obejmujgce transport
odpaddw.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 5 czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zgdac¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy

w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentow (w szczegdlnosci takich jak: zasdwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen)

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na pismie lub

przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w tym wezwaniu

— przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 7, potwierdzajgce wypetnienie

przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie okreslonym w ust. 4 i 5.

Wykonawca — w terminie 10 dni roboczych liczgc od daty protokolarnego przejecia terenu

prowadzenia prac (placu budowy) — zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie

potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 5, zawierajace w szczegoélnosci wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy

0 prace, ktére sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
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Przekazywane dowody i oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — przy czym dane
wskazane w ust. 7 nie podlegajg anonimizacji.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 4 i 5, zwigzanych z zatrudnianiem na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogéw okreslonych w ust. 4 i 5, oraz dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw
okreslonych w ust. 4 i 5;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych
w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. h-j.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow i oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw,
jak za dziatania wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyé bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest podac
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw, a takze dalszych podwykonawcéw zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy — jezeli sg juz znani.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 5,
a takze do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.
Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzace w przypadku
zawierania uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca, jak réwniez miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
realizacji przedmiotowego zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy,
a takze projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera
€O najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, wartoS¢ umowy, termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowienn wskazujgcych, ze zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp — umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,
w przypadku gdy:

1) zapisy przedtozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 9;

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 11;

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 10.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany,
w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz kopii zmiany
tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przediozonej
umowy — w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, a takze umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzadzen zastosowanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku ww. umoéw o podwykonawstwo na dostawy
lub ustugi, ktérych wartos¢ jest wigksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze wytgczenie nie ma
zastosowania. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo
bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej,
o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. f tiret trzecie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 8-18.

§8
Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... -miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy (roboét
budowlanych), liczagc od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru robét i uznania przez
Zamawiajgcego robot za nalezycie wykonane.
Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2
do umowy.
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3.  Zamawiajacy realizuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy
przez okres tozsamy z okresem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§9°
1. Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzanh niepienieznych, wynikajgcych z niniejszej umowy, nastgpi przez zaptate okreslonej
sumy (kara umowna) w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy — w wysokosSci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2, liczac za kazdy
rozpoczety dzien zwioki od daty zakonczenia umowy, okreslonej w § 2 ust. 1;

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 2, liczgc za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie, wskazanym w § 1 ust. 6, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczgc od daty wyznaczonej na ztozenie tego dokumentu;

e) w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedzie inna osoba, niz wskazanaw § 1
ust. 8, tzn. osoba, ktéra nie spetnia minimalnych wymogoéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w Tomie | SWZ, czyli nieposiadajgca uprawnien, ktére potwierdzityby
spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu — w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

f)  w wysokosci 500 zt (piec¢set ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do doprowadzenia
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry byt dtuzszy niz okreslony
w § 7 ust. 11

— za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na przedtozenie wymaganego

projektu umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany albo zawartej umowy

o0 podwykonawstwo Ilub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie

0 podwykonawstwo;

g) =z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoéci 0,1 % wartosci
nieuregulowanych zobowigzan, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia
okre$lonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem, ze termin zapfaty nie
moze by¢ dtuzszy niz okre$lony w § 7 ust. 11;

h) w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ziotych) — za kazde niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 8;

i)  w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien zwtoki w terminowym przekazaniu
Zamawiajgcemu dowodéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 7, liczac od dnia, w ktérym
uptynat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 6
ust. 8;

i)  w wysokosci 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania przez
Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynnosci
okre$lonych w § 6 ust. 5 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce;

8 Zmiana tresci § 9 z dnia 16.08.2023 r. — korekta numeracji ustepéw w § 9 w ust. 1 pkt 2 lit. h, i, k.
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k) w wysokos$ci 100,00 zt (sto ztotych) — za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym
przekazaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 9, liczgc od dnia, w ktdrym
uptynat termin wyznaczony na ziozenie tego oswiadczenia, wskazany w § 6 ust. 9;

[) za nieprzediozenie w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 2, odwiadczenia, o ktdérym
mowa w § 14 ust. 2, wskazujgcego jaki jest taczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu tego terminu;

m) za nieprzediozenie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 3, wskazujgcych jaki jest fgczny
udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokosSci
300,00 zt (trzysta zitotych) za kazdy rozpoczety dziehh zwioki, liczac od uptywu tego
terminu.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ z naleznosci Wykonawcy nalezng mu kwote
z tytutu kary umowne.

W przypadku wystgpienia przez Strone z zgdaniem zaptaty kar umownych — kara umowna
powinna byé zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej umowy, w terminie
14 dni od daty otrzymania zgdania.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli kara umowna przekroczy 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.
2, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy z winy strony, ktérej naliczone
zostaty kary umowne w tej wysokosci.

tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy, wynosi
40% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§ 10
Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczgcym zmiany:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy — jezeli wynika to z okoliczno$ci uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, majacej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannodci, a ktdére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak
w szczegolnos$ci: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub lgdowym,
kleski zywiolowe powodujgce zniszczenia wykonanych wczes$niej robot lub
uniemozliwiajgce prowadzenie prac i dokonywanie odbioréw, dziatania wojenne,
terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wystgpienie ponadnormatywnych warunkéw atmosferycznych dla
miejsca realizacji zadania, np.: huraganéw, trzesien ziemi, intensywnych Ilub
diugotrwatych opadéw deszczu, powodzi, podtopieh — powodujgcych koniecznosé
wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;

b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robét przez uprawnione
podmioty w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania urzadzen lub instalacji, ktére nie
byly ujawnione na etapie zawierania umowy, lub z uwagi na koniecznos¢
przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, ktérych wykonanie wstrzymuje
realizacje i zakohczenie robét stanowigcych przedmiot umowy;

c) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do realizacji
dokumentaciji technicznej;

d) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw
na realizacje przedmiotu umowy;
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10.

e) istotnego wptywu przedsiewzieé realizowanych przez gestorow mediéw, dotyczacych
terenu objetego zamodwieniem;

2) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji kierownika
budowy — o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na podstawie
pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci wprowadzenia
zmiany, sporzadzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku
nalezy zatgczyé wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ dokonania zmiany, o ile takie
dokumenty wystepujg. Wniosek, o ktérym mowa powyzej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze kierownika budowy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, polega¢ bedzie na przesunigciu terminu zakorczenia

realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni/tygodni/miesiecy, ktéra bedzie zgodna z iloscig

dni/tygodni/miesiecy, w czasie ktérych przedmiot umowy nie mégt by¢ wykonywany na podstawie

przestanek okreslonych w ust. 2 pkt 1.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze zosta¢ wprowadzona do umowy na podstawie

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierajgcego

uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, albo na podstawie pisemnych
zastrzezen Zamawiajgcego dotyczgcych kierownika budowy — w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby Iub innych zdarzen losowych dotyczacych osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe petnigcg funkcje kierownika budowy z powierzonych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji kierownika budowy — w miejsce osoby dotychczas

wykonuijacej te funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spetnianie

przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego dla kierownika robot

w Tomie | SWZ, w szczegdlnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé

z oryginatem kserokopie uprawnieh budowlanych dotyczacych proponowanej nowej osoby

funkcyjnej — zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Tomie |

SWZ, oraz aktualnego zaswiadczenia o czionkostwie tej osoby w izbie inzynieréw budownictwa.

Osoba niespetniajgca minimalnych wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona

do wykonywania czynnosci w ramach przedmiotowego zamowienia, a Wykonawca zobowigzany

bedzie wskazac inng osobe, ktéra wymagania te spefni.

Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 5, i/lub

przedtozenie dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 6, z tresci ktérych wynikaé bedzie, ze nowa

osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnien i/lub aktualnego zaswiadczenia

o cztonkostwie w izbie, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym

uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez

Wykonawce innej osoby funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego

w Tomie | SWZ, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie.

Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana o0s6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

3) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy — zgodnie z trescig § 5 ust. 5.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Pzp wymagajg

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow,

o ktérych mowa w ust. 8. Zachowaniem formy pisemnej jest podpisanie aneksu do umowy w

formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz

ust. 2 ustawy Pzp.

§11
Strony postanawiajg, ze oprécz okolicznosci wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia
powziecia o tym wiadomosci;

b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 14-tu dni od daty przekazania terenu
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robé6t bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni po bezskutecznym
uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) gdy stwierdzone przez Zamawiajgcego wady przedmiotu umowy bedg skutkowaty
niemozno$cig uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — w terminie
14 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

d) gdy wystgpi powtarzajgce sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru
wad przedmiotu umowy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

e) jezeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny
z przepisami prawa lub postanowieniami umowy, dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, lub wskazaniami
Zamawiajgcego, Oraz pomimo pisemnego upomnienia Zamawiajgcego realizuje
go w sposob wadliwy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

f) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymalnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji;

g) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje
przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 7 — w terminie 14 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuacij;

h) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy — nie
zapewni w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej,
spetniajgcej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Tomie | SWZ dla
kierownika robot — w terminie 7 dni po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego na powotanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej te
wymagania;

i) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy —
w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacij;

j)  zajdg okolicznosci okreslone w § 9 ust. 5 umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, pomimo dodatkowego
wezwania Wykonawcy przekazanego Zamawiajgcemu w formie pisemnej — w terminie
2 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego na zaptate faktury;

b) zajdg okolicznosci okreslone w § 9 ust. 5 umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji.

W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze
zadaé wytgcznie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czeéci zrealizowanej umowy, o ile
zrealizowana cze$¢ nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposéb nalezyty.

Przez odstgpienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych w ust. 1
pkt 1 lit. b-j, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa
w ust. 1, pozostajg w mocy dotychczasowe Swiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy
§ 8 § 9 stosuje sie.

§12
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu konieczno$é dokonania odbioru robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;
protokdt inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy — w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada — obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz
do zapftaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§13

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowac¢ konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skfada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad, o ktérych mowa
w art. 591-595 ustawy Pzp.

5. Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty rozstrzygng¢ na
drodze polubownej lub poprzez mediacje. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej lub w wyniku mediacji, spory bedg rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§14

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875) — tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) -
uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy — winien wynosic
co najmniej 10% — przy czym zastosowanie ma art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, okreslajgcy zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym, uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy, zgodnie
z ktérymi wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5
i powyzej zaokragla sie w gore.

2. W terminie do 30 dni liczagc od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce jaki jest tgczny udziat pojazddéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywania
przedmiotu umowy — majgc na wzgledzie zapis ust. 1. W oswiadczeniu Wykonawca wskaze
taczng liczbe pojazdéw samochodowych uzywanych do realizacji przedmiotu umowy, a w tym
liczbe pojazdow elektrycznych i/lub napedzanych gazem ziemnym.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym terminie
dokumentow, z ktérych winno wynikaé, jaki jest taczny udziat pojazddéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — uzywanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikowania ztozonych
przez Wykonawce dokumentow.
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§15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4%
wynagrodzenia ryczattowego “ brutto, okreslonego w § 4 ust. 2, tj. ................. PLN (stownie:
..................... ). Forma zabezpieczenia: ........................ Zabezpieczenie wnosi sie w catosci
przed zawarciem umowy.

2. Jezeli okres, na jaki zostaje wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscia Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

6. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy (robét budowlanych), potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

7. Pozostata kwota — w wysokosci 30% zabezpieczenia — przeznaczona jest jako zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranciji.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, nastgpi koniecznos$é
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawarcia,
przediuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajagcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy odmowi podpisania aneksu do umowy.

9. Zmiana formy =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie
stanowi zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe niniejszg sporzadzono w:
jednym egzemplarzu (w przypadku podpisania umowy przez Wykonawce | Zamawiajgcego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy (w przypadku, gdy umowa ma postac papierowg)

Zamawiajacy: Wykonawca:

4 Zmiana tresci § 15 ust. 1 z dnia 16.08.2023 r. — korekta dotyczgca okreslenia formy wynagrodzenia.
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Zatgcznik nr 2 do Tomu Il SWZ - Projektu Umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: ,Budowa drogi tgczgcej ulice Mitosza z ulicg Cieplickg — Etap I”

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr MZDiM-P.272.13.2023 dotyczgcej zamdwienia pn.:
»Budowa drogi taczacej ulice Mitosza z ulica Cieplickg — Etap I”

Uprawnionym z tytutlu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgce numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowane przez Pana Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Droég
i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra,

dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIIl z dnia 02.12.2019 r.

zwane dalej w tresci dokumentu ,Zamawiajgcym”,

reprezentowane przez:

Dyrektora — Piotra Cichowskiego

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnos$ci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutlu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robét budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamowienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie |ll SWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia i zatgczniku do tego opisu (kompletnej dokumentacji technicznej).

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania korncowego protokotu odbioru robét.
1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialno$ci za wady. llekro¢
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robét, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz
oceny zasadnosci zgloszonej reklamacji i oceny zasadnosci zadan wysunietych przez
Zamawiajgcego. Ocena zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie
miata wplywu na procedure usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

2.2. W przypadku uznania reklamaciji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji i rekojmi — w wysoko$ci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy rozpoczety dzien zwitoki od
daty wyznaczonej na usuniecie wad.

2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. c);

d) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rébwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad.

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na pismie lub poprzez e-mail - w terminie do 7 dni od
dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usunigcie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgloszonej wady w terminie, o ktébrym mowa
w pkt. 3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron.

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:

a) Gwarant:

b) Zamawiajgcy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgce numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowane przez Pana Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Droég
i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr
0050.369.2019.VIIl z dnia 02.12.2019 r.

e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

tel.: 75 64 200 33

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1, strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$é lub likwidacje
powiadomié na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na pismie
o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe.

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr MZDiM-P.272.13.2023.

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy: Gwarant:

TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY - po zmianach z dnia 16.08.2023 r.
Budowa drogi taczgcej ulice Mitosza z ulica Cieplickg — Etap |
Strona 15


mailto:sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

Zatgcznik nr 3 do Tomu Il SWZ - Projektu Umowy

Protokot odbioru koncowegol/technicznego *)
Spisany dnia .................. 20.... 1.

na okolicznos¢ odbioru koncowego zadania pn.:
,Budowa drogi taczacej ulice Mitlosza z ulica Cieplickg — Etap I”

CZESC 1

1. Zamawiajacy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,

posiadajgce numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowane przez Pana Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow,
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII
z dnia 02.12.2019r.,

w imieniu ktérego dziataja:

) PRSPPI

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie/ach:

L) ceoeeee ettt ettt e et

7. Wykonawca W dniu .......cccoeeeeeiiininnnne zgtosit gotowos$¢ do odbioru inwestyciji

- wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

- pisemnie, zgtoszeniem z dnia ...........ccccvevieeeen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia

czynno$ci odbioru przedmiotu umowy, tj. zamoéwienia pn.: ,Budowa drogi fgczacej ulice Mitosza z ulicg
Cieplickg — Etap I".

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegdétowego zapoznania sie z wynikami
odbioréw czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystagpity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamowienia pn.: ,Budowa drogi fgczgcej ulice Mitosza z ulicg Cieplickg — Etap 17
mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru koricowego.

- inwestycja posiada istotne wady:
skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.
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Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia .........cccooeieeeiiiiie e

W zwigzku z okolicznos$ciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)

Na tym protokét czeSciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o R zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy. Umowa Nr MZDiM-P.272.13.2023 z dnia ......ccccccvnivieeennnnn r. przewidywata termin
ukonczenia robétdo dnia ................... r.

3. Roboty zostaly/nie zostaly wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowag
co potwierdzajg inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wtasciwe)
a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.
b) w dniu odbioru kohcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usungg¢:

CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koricowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadku okreslonych w § 10 ust. 10 Projektu umowy — Tom Il SWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
w czesci Il pkt 4 b) w terminie do dnia ........ccevveeeieiieeiiinie e

- Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
okwote.................... w zwigzku z tym warto$¢ robot wynosi ...l
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3. Zamawiajgcy stwierdza, Zze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploataciji) — z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru korncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajacemu, tj. od dnia ..........ccccceiiiiiienniee .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

2. Zatgczniki do protokotu stanowigce jego integralng czesc:
) PSPPSR

3. Protokdét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) dwa (2) dla Zamawiajacego,
b) jeden (1) dla Wykonawcy.

Na tym protokdt odbioru koncowego zakohczono i podpisano.

*) niepotrzebne skreslic

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)
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