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Zamawiający: tel.: 91 4817610 

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. fax: 91 4183383 

Glewice 1A, 72-100 Goleniów adres strony internetowej: 

 http://www.airport.com.pl/ 

 e-mail: epsc@airport.com.pl 

Glewice, dnia 11września 2023r. 

Nr postępowania: 02/CEF/2023   

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej 
progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

dostawa pn. 

„Wykonanie systemu świetlnych pomocy nawigacyjnychCAT II na Lotnisku Szczecin-Goleniów 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą-II postępowanie” 

Numer Projektu: 101079560 

Na podstawie art. 135 ust.6 PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji na 
terenie Portu Lotniczego. Prosimy o potwierdzenie możliwości wizji lokalnej i wskazanie osoby 
do kontaktu celem przesłania danych osobowych pracowników Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z ogólnie przyjętym kanonem Projekt Koncepcyjny stanowi podstawę do tworzenia 
projektów budowlanych i wykonawczych. Prosimy o informację, czy Zamawiający otwarty jest 
na tworzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zawierającej odstępstwa od idei 
przyjętej w dokumentacji przetargowej, przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności 
wymaganych przez Zamawiającego oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dopuści odstępstwa od projektu koncepcyjnego o ile nie wprowadzają one zmian 
naruszających obowiązujące przepisy oraz nie zakłócają idei całej inwestycji. 
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Pytanie nr 3: 

 W naszej ocenie stan masztów podejścia wskazuje, że mogły one nie być poddawane konserwacji. 
Struktura powłok zabezpieczających wskazuje na niebezpieczeństwo dostawania się wody do warstw 
strukturalnych, co negatywnie przekłada się na wytrzymałość. W związku z powyższym rzeczywisty 
stan masztów pozostaje niewiadomą. Koszt wymiany masztów ma radykalny wpływ na całkowitą 
wartość oferty, w związku z czym uwzględnienie bądź nie omawianego zakresu w wycenie może 
powodować bardzo duże rozbieżności w ofertach oraz prowadzić do niesprawiedliwej oceny 
złożonych ofert. Prosimy o jednoznaczną decyzję odnośnie wymiany masztów podejścia kierunku 31. 

Odpowiedź nr 3 

Zgodnie z zapisami SWZ zamawiający dopuszcza użycie istniejących masztów, jednak oferent na 
własny koszt i ryzyko dokona weryfikacji stanu technicznego. Wykorzystanie istniejących 
masztów nie zwalnia oferenta z udzielenia pełnej gwarancji wykonania robót. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści zabudowę całości elementów zasilania systemu SPN (zasilaczy CCR, 
systemu sterowania, rozdzielni) w stacji ST-3A. Jeśli tak, prosimy o podanie rezerwy mocy 
transformatora w stacji ST-3A bądź określenie jego mocy znamionowej i szacunkowego 
zapotrzebowania obecnych odbiorów. W przypadku zgody na rozwiązanie opisane powyżej, prosimy 
o informację, czy Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawcy, zgodnie z PFU pkt. 2.1.E wykonania 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych opisanych w wyżej wymienionym punkcie." `  

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy całości elementów zasilania systemu SPN 
(zasilaczy CCR, systemu sterowania, rozdzielni) w stacji ST-3A.  
Można przyjąć rezerwę  
 mocy transformatorów na poziomie 200 kVA każdy. 
 Dokumentacja zgodnie z punktem 2.1.E nie będzie wówczas wymagana. 

Pytanie nr 5: 

W Projekcie Koncepcyjnym oprawy krawędzi DK występują zarówno w wariancie naziemnym jak i 
zagłębionym. Prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie poniższego: Oprawy w wykonaniu 
zagłębionym zgodnie z PK należy zainstalować dla dróg DK-R DK-B DK-C DK-D DK-T, DK-H, a w 
wykonaniu naziemnym dla dróg DK-A1, DK-A2, DK-A3, DK-F i DK-G."  

Odpowiedź nr 5 

Rodzaj opraw krawędziowych DK (naziemne/zagłębione) został opisany w zmienionych załącznikach 
9A i 12A. Precyzując,  Zamawiający informuje, że wszystkie oprawy krawędziowe DK (poza miejscami 
w których wymagane są oprawy zagłębione, tj. skrzyżowań) mają być naziemne. 

 

Pytanie nr 6: 
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Dotyczy § 2 ust. 10 Umowy: Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „(…), jeżeli dostarczony 
Przedmiotu Umowy będzie niekompletny, posiadać będzie istotne wady albo ślady zewnętrznego 
uszkodzenia lub nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do 
Umowy lub nie będą odpowiadał treści Oferty. (…) o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, 
odpowiedni dodatkowy termin do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.” Uzasadnienie: W 
obecnym brzmieniu Zamawiający ma prawo nawet w przypadku nawet najdrobniejszego uchybienia, 
nie wpływającego na możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu Umowy odmówić dokonania 
odbioru. Termin winien być ""odpowiedni"", a więc możliwy do dotrzymania z uwagi na rodzaj prac 
koniecznych do wykonania, odpowiednio długi do usunięcia wady. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi 
na brzmienie ust. 11, zgodnie z którym w razie niedotrzymania terminu Zamawiający będzie miał 
możliwość odstąpienia od umowy lub wprowadzenia wykonawcy zastępczego. "  

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający zwraca uwagę na § 5 ust. 16 i 17 wzoru 
umowy, które odnoszą się do kwestii, o których mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy § 5 ust. 9 Umowy: Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „Dokonanie odbioru Przedmiotu 
Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie zawinione błędy i nieprawidłowości 
w nim zawarte, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę.”  

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy § 5 ust. 16 Umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu jako że daje on możliwość odstąpienia od 
odbioru w zasadzie według własnego uznania Zamawiającego, nawet gdy wada nie będzie miała 
istotnego charakteru.  

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający informuje, że interpretacja zapisu jest nieprawidłowa. Z treści ww. postanowienia 
wprost wynika, że m. in. wady istotne są podstawą do odstąpienia od odbioru a nie jakiekolwiek 
wady według własnego uznania Zamawiającego. 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy § 6 ust. 10 Umowy: Wnosimy o zawarcie dodatkowego zapisu, zgodnie z którym: 
„Wprowadzenie Wykonawcy Zastępczego może nastąpić po uprzednim wezwaniu do usunięcia 
usterki pod rygorem wprowadzenia Wykonawcy Zastępczego.”  

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 10: 



 

 

4 | S t r o n a  
 

Dotyczy § 6 ust. 23 Umowy: Niniejszy zapis nie daje możliwości jakiejkolwiek polemiki co do 
prawidłowości wniosków przedstawionych w Ekspertyzie. Rzeczoznawca też może się mylić, bądź też 
mogą istnieć rozwiązania zapewniające należytą funkcjonalność. Prosimy Zamawiającego o 
rozważenie wprowadzenia zapisu umożliwiającego przedstawienie przez Wykonawcę swojego 
stanowiska i alternatywnych rozwiązań co do wniosków ekspertyzy, jak również terminu wykonania 
prac w niej określonych. Jest to istotne z uwagi na brzmienie ust. 24, zgodnie z którym 
niedotrzymania terminu może skutkować odstąpieniem od umowy.  

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy § 8 ust. 6 Umowy: Wnosimy o zmianę zapisu, tak aby obie Strony miały możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy § 8a ust. 2 pkt 3 Umowy: Wnosimy o wykreślenie zapisu. Nie złożenie w terminu 
Harmonogramu Rzeczowo Finansowego lub Tabeli elementów rozliczeniowych jest obłożone karą 
finansową. Dodatkowa groźba odstąpienia od Umowy na skutek nie dopełnienia powyższych 
formalności uważamy za nadmierną w stosunku do wagi zadań obarczonych karą oraz w kontekście 
całości Przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający informuje, że § 8a ust. 2 pkt 3 wzoru 
umowy jest katalogiem uprawnień Zamawiającego a nie obowiązków, z którego będzie korzystał w 
sposób racjonalny i uzasadniony. 

 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy §9 ust. 4 Umowy: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w ten sposób, by w sytuacji, gdy 
ceny rynkowe będą odbiegać powyżej 10% względem określonych w Tabeli elementów 
rozliczeniowych waloryzacja następowała wg cen rynkowych. Uzasadnienie: W chwili stwierdzenia 
konieczności wykonania robót ceny mogą ulec znacznej zmianie względem cen określonych w Tabeli 
z uwagi na warunki rynkowe (dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna w regionu) oraz 
długi czas trwania kontraktu uwzględniający etap projektowania.  

Odpowiedź nr 13 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy §9 ust. 5 pkt 9 Umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu w sposób umożliwiający waloryzację 
na poziomie rzeczywistego wzrostu wartości waloryzowanych prac i usług.  

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy §11 ust. 2 Umowy: Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „(…)Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do tego, aby w przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji(…)” 

Odpowiedź nr 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy §11 ust. 2 Umowy: Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób, by wprowadzenie Wykonawcy 
Zastępczego następowało po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do prac, pod 
rygorem oraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.  

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 17: 

Czy w przypadku montażu całości elementów systemu SPN (zasilaczy CCR, systemu sterownia, 
rozdzielni) w stacji ST-3A, Wykonawca nadal zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych wymienionych w pkt. 2.1.E PFU?  

Odpowiedź nr 17 

W przypadku montażu całości elementów systemu ŚPN w stacji ST – 3a wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania dokumentacji w zakresie zmian dokonywanych w tej stacji. Nie jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji dot. stacji St – 2 w zakresie  określonym w punkcie 2.1.e PFU. 
 

Pytanie nr 18: 

Prosimy o określenie co Wykonawca ma traktować jako nadrzędne - wymagania PFU czy projekt 
koncepcyjny?  

Odpowiedź nr 18 

Zamawiający informuje, iż nadrzędnym dokumentem nad PK jest PFU. 
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Pytanie nr 19: 

W PFU pkt. 4.3, Zamawiający rekomenduje aby Wykonawcy zastosowali oprawy wyposażone w 
moduły arktyczne. Tak postawiony warunek może spowodować duże rozbieżności cenowe ofert 
Wykonawców i nie będą mogły zostać ocenione sprawiedliwie. Prosimy o jednoznaczne wskazanie 
czy Wykonawcy mają zastosować oprawy wyposażone w moduły arktyczne czy nie. 

Odpowiedź nr 19 

Zamawiający informuje, że powyższą kwestię opisano w zał. 12A w pkt. 4.3.Wobec czego 
Zamawiający rekomenduje zapoznanie się  z treścią ww. dokumentu 

Zamawiający nie oczekuje instalacji opraw zagłębionych z modułami arktycznymi. 

 

Pytanie nr 20: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zapisu PFU: pkt. 2.2.2.1 Zasilanie w energię elektryczną „ (...) 
Należy zastosować nowy bezprzerwowy układ zasilania (UPS) oświetlenia nawigacyjnego, którego 
projekt i dostawa jest w zakresie Wykonawcy. Nowy układ zasilania systemu oświetlenia 
nawigacyjnego musi być zgodny z wymaganiami EASA dla podejść precyzyjnych CAT II/III. Wszystkie 
regulatory CCR, układ błyskowy na kierunku 31 oraz system sterowania i monitoringu technicznego 
będzie zasilany za pomocą UPS rezerwowego agregatem. Jako źródło zasilania awaryjnego na 
wypadek zaniku napięcia z obu kierunków przewiduje się agregat prądotwórczy z samoczynnym 
rozruchem.” Wykonawca informuje, że zgodnie z wymaganiami EASA tabela TS-1 dla drogi startowej 
przyrządowej z podejściem precyzyjnym kategorii II/III maksymalny czas przełączenia wynosi 1s dla 
300m wewnętrznej części systemu podejścia natomiast dla innych części systemu świateł podejścia 
wynosi 15s.  

Odpowiedź nr 20 

Zamawiający potwierdza zapis zawarty w PFU i oczekuje montażu UPS bezprzerwowego. 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający uzna prawidłowe podpisanie dokumentów 
ofertowych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego jak również podpisu zaufanego 
ePUAP?  

Odpowiedź nr 21 

Zamawiający nie uzna za prawidłowe podpisanie dokumentów ofertowych za pomocą 
podpisuzaufanego ePUAP. Zgodnie art. 63 ust. 1 PZP, którego odzwierciedlenie stanowi informacja 
zawarta wpkt 12 SWZ i nast. oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). W pkt 12.4 SWZszczegółowo opisano sposób przygotowania oferty wraz z 
wymogami w zakresie formydokumentów. Zamawiający rekomenduje szczegółowe zapoznanie się 
Wykonawców z treścią SWZ wszczególności pkt 12 i nast. SWZ. 
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Pytanie nr 22: 

Z uwagi na to że bardzo duży zakres prac przewidziany jest do wykonania w godzinach nocnych przy 
zamknięciu lotniska prosimy o przedstawienie przykładowego planu lotów dla jednego (np. 
bieżącego) tygodnia tak aby wykonawca był w stanie oszacować ilość godzin jakie będzie mógł 
przepracować w trakcie jednego zamknięcia. Czy należy przyjąć tak jak opisano w projekcie 
koncepcyjnym, że będzie to 6 godzin każdej nocy? 

Odpowiedź nr 22 

Zamawiający informuje że na chwilę obecną nie jest w stanie dokładnie określić godzin otwarcia 
lotniska w porze nocnej w nadchodzących okresach rozkładowych. Aktualny rozkład lotów 
znajduje się na stronie https://airport.com.pl/loty/rozklad-przylotow-odlotow/ . Należy przyjąć 
założenie opisane w PK, że będzie to 6 godzin każdej nocy. 

Pytanie nr 23: 

 
Prosimy o zmianę par 4 pkt 2 Umowy dotyczącego wynagrodzenia Wykonawcy oraz warunków 
płatności w zakresie rozliczenia zadania z waluty euro na złotówki. Wykonawca informuje, że do 
udziału w przetargu będą przystępowały firmy z Polski, dlatego też oferta przedstawiona w 
obcej walucie generuje szereg dodatkowych zabezpieczeń i ryzyka, które powodują nadmierny 
wzrost kosztów zadania poniesionych na zabezpieczenia i ryzyka drastycznych spadków lub 
wzrostów kursu euro w stosunku do złotówki. Zmiana warunku przyczyni się do obniżenia 
kosztu zadania, co pozwoli Zamawiającemu na wybór korzystniejszej cenowo oferty. 
 

Odpowiedź nr 23 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 24: 

Prosimy o opublikowanie wartości brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia – znając budżet łatwiej będzie Wykonawcom zbliżyć się do 
wypracowania pożądanej przez Zamawiającego kwoty. 

Odpowiedź nr 24 

Zamawiający odsyła do informacji podanej w dniu 11 sierpnia 2023 r. w unieważnionym postę-
powaniu (https://platformazakupowa.pl/transakcja/711766) nr 01/CEF/2023 na „Wykonanie sys-
temu świetlnych pomocy nawigacyjnych CAT II na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą”, zgodnie z którą kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosi 
12 054000,00 Euro brutto. 

Pytanie nr 25: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy. Aktualny zapis w brzmieniu: 
"1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy (w tym poszczególnych Etapów) w stosunku do 
terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2) - w wysokości 0,03% Wynagrodzenia za każdy 
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rozpoczęty dzień zwłoki" kłóci się z zapisem § 8 ust. 4 Umowy w brzmieniu "Zamawiający 
odstąpi od naliczenia kar umownych określonych za przekroczenie terminu wykonania 
poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy termin końcowy Przedmiotu 
Umowy zostanie dotrzymany, ponadto będzie to dotyczyło również sytuacji, gdy termin 
końcowy Przedmiotu Umowy nie zostanie dotrzymany z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy". Zapis § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy pozostawiony w obecnym brzmieniu w ogromny 
sposób podnosi karę umowną za każdy dzień zwłoki, wobec powyższego prosimy o zmianę § 8 
ust. 1 pkt 1) Umowy następująco: 
"1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy (w tym poszczególnych Etapów) w stosunku do 
terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2) - w wysokości 0,03% Wynagrodzenia za poszczególny 
Etap Przedmiotu Umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 1)-5) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;" 

Odpowiedź nr 25 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 


