OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla realizacji zadania inwestycyjnego pn:
~Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace
przygotowawcze”

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych:

e wyburzenia 2 budynkow gospodarczych;

e budowy budynku mieszkalnego typu B1/B2 wraz z otoczeniem i dojsciami;
e tymczasowego miejsca gromadzenia odpaddw;

e tymczasowych 20 miejsc postojowych;

wraz z uzyskaniem wifasciwych decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej

zatwierdzajacych projekty budowlane i zezwalajacych na wykonanie roboét budowlanych i/lub
skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych na budowe i petnieniem nadzoru
autorskiego.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac¢ zgodnie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktérych mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowang przez Zamawiajgcego
Koncepcja Osiedla "Bukowa" Etap | (zatgcznik nr 1 do opz).

Dokumentacje projektowo - kosztorysowa nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne niniejszego
opisu przedmiotu zamodwienia, umowe oraz uzyskane przez Wykonawce warunki techniczne do
projektowania.

W celu prawidlowego zaprojektowania nalezy uzyska¢ szczegdtowe warunki techniczne i
uzgodnienia od odpowiednich instytucji, wiascicieli i uzytkownikow istniejagcego oraz
projektowanego uzbrojenia.

Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania atmosferyczne.
Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ wskazane jako pierwszej jakosci,
posiadac¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwigzan technologicznych,
konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, ktore
mogq by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamédwienia.
Takze zaleca sie aby zdobyt, na swoja wiasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

I1I. LOKALIZACIA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nowy obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w Ptocku od strony ulicy Stonecznej, na dziatkach o
numerach ewid. 1489/12, 1489/13 i 1489/14 obreb 9 - Wyszogrodzka. Jednoczesnie projektant
wezmie pod uwage, ze inwestycja moze wymagac ingerencji rowniez w inne dziatki co wynikac
moze z koniecznosci prawidtowego wykonania zamdwienia, z warunkéw technicznych od gestoréw
infrastruktury technicznej, uzgodnien powstatych w trakcie projektowania inwestyciji.
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Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonawca
uzyska decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorych
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotowe dziatki stanowig_wifasno$¢ gminy Plock. Na sagsiednich dziatkach znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Powierzchnia dziatek jest wystarczajgca
do zrealizowania projektowanego budynku.

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wyznaczenie strefy ochrony drzew i
krzewow (SOD), operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni w ilosci 4 egz. w kolorze
wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie
PDF z podpisami i pieczatkami i dwg);

2) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersjg
elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan zatwierdzonego PZT w zapisie PDF i dwg) - projekt
powyzszy bedzie sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych. Projekt zostanie
sporzgdzony zgodnie z zapisami aktualnej ustawy Prawo Budowlane.

3) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w ilosci 4 egz. wraz z
kompletng wersjgq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan zatwierdzonego PAB w
zapisie PDF i dwg) - zgodnie z zapisami aktualnej ustawy Prawo Budowlane.

4) opracowanie projektu technicznego (PT) w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersjg
elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg) - zgodnie z
zapisami aktualnej ustawy Prawo Budowlane.

5) uzyskanie wilasciwych decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej
zatwierdzajacych projekty budowlane i zezwalajacych na wykonanie robot budowlanych i/lub
skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych na budowe

6) opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych (PW) - po 4 egz. kazdej branzy
wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF i
dwg), (powyzsza dokumentacja wykonawcza bedzie obejmowata wszystkie branze:
architektoniczng, konstrukcyjng, sanitarng, elektryczng i teletechniczng, w tym réwniez
scenariusz pozarowy, detale architektoniczne i konstrukcyjne, zasilanie podstawowe,
rezerwowe i transformatorowe, instalacje niskoprgdowe, sygnalizacji pozaru, parametry
materiatdw i wyrobow/urzadzen, audyt energetyczny).

7) opracowanie projektow dotyczacych usuniecia kolizji projektowanego obiektu z istniejaca
infrastrukturg w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (skan 1
egzemplarza w zapisie PDF i dwg),

8) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - wszystkie branze - po 2
egz. wraz z kompletng wersja elektroniczng na ptycie CD (skan 1 egzemplarza w zapisie
PDF),

9) opracowanie przedmiaréw robodt wszystkich branz - 2 egz. wraz z wersjq elektroniczng na
ptycie CD (w pliku z rozszerzeniem .ath oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

10) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw inwestycji - metodgq szczegdtowq. Sporzadzenie kosztorysu
inwestorskiego w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru
robdt. Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu - 2 egz. wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w pliku z rozszerzeniem .ath oraz skan 1 egzemplarza w
zapisie PDF),

11) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z
kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),



12) wykonanie badan geotechnicznych podtoza dla okreslenia uwarunkowan projektowych i
wykonawczych inwestycji,

13) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK) budowy budynku i zagospodarowania
terenu obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdét zawarte w kosztorysach
inwestorskich oraz koszty, ktére beda konieczne do poniesienia w ramach realizacji
inwestycji, w tym m.in. likwidacji kolizji, wycinki drzew, opracowania i-wykonania instrukcji
ppoz. dla budynku, opracowania i wprowadzenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu.

14) wystgpienie do gestoréw sieci o okreslenie i uzyskanie warunkow technicznych
przytgczenia nowego obiektu do sieci elektroenergetycznej, gazowej, cieptowniczej,
zasilania w wode i odprowadzania Sciekéw sanitarnych oraz wod opadowych,

15) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen itp. Wykonawca uzyska
niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje w tym Sanepidu i Strazy Pozarnej.

16) Zamawiajacy oczekuje, aby Projektant tak zaprojektowal zagospodarowanie
terenu, aby maksymalnie ograniczyé¢ koniecznosé¢ wycinki drzew. Branza zieleni
uwzgledniata bedzie: inwentaryzacje dendrologiczng oraz wyznaczenie strefy ochrony drzew i
krzewow (SOD), operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni zgodnie z Zarzadzeniem Nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie: ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania

Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym. oraz projekt
wykonania nasadzen zastepczych drzew i krzewdéw w ramach rekompensaty dla srodowiska, ktéra

bedzie wynikata z ewentualnej decyzji administracyjnej zezwalajacej na wycinke drzew wraz z
m.in.: ilosci sztuk planowanych drzew, wykazem gatunkéw, odmian, ich parametréw
wielkosciowych, tj. obwoddéw pni dla drzew na wysokosci 1,00 m od pow. gruntu, opisem
dotyczacym warunkéw i techniki sadzenia nowych naniesien roslinnych oraz sposobu ich
pielegnacji, zgodnie z zapisami Zarzadzenia Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Plocka z
dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z
terenu Gminy Miasto Plock. Wszelkie sprawy zwigzane z branza zieleni np. wycinki drzew,
karczowania i plantowania, zaktadania trawnikow, zakupu i nasadzen nowych roslin oraz 3-letniej
pielegnacji nowych nasadzen drzew nalezy uwzgledni¢ w kosztach przedsiewziecia. W przypadku
wystapienia kolizji drzew z planowana realizacja inwestycji (ktorych mimo analizy nie
da sie wyeliminowa¢), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgéd i
decyzji administracyjnych na usuniecie zieleni. Po ich uzyskaniu winien ztozy¢ wnioski
o uzyskanie zezwolenia na usuniecie zieleni oraz wykonanie nasadzen zastepczych do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego - grunty stanowigce wtasnos¢
Gminy Miasto Plock (wymagana zgoda wilascicielska wydawana przez WKS). Iloé¢
ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych wynikajacych z ewentualnej decyzji administracyjnej
zezwalajacej na wycinke drzew/krzewdéw musi by¢ przewidziana przez Wykonawce w granicach
inwestycji. Projekt nasadzen zastepczych bedzie analizowany przez WKS po
zaakceptowaniu przez Zespo6t ds gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym
dokumentoéw: inwentaryzacji dendrologiczna , operatu dendrologicznego, projektu
ochrony zieleni.

17) Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni
sa najwazniejszymi dokumentami, warunkujacymi skuteczne gospodarowanie zieleniag
z uwzglednieniem wymogu jej ochrony. W praktyce opracowania te moga by¢
redagowane tacznie w ramach jednej dokumentaciji.

UWAGA:
W zwigzku z prowadzong przez Gmine Miasto Plock politykg ochrony przyrody Wykonawca
zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania:

- Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania
Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym. Oznacza to, ze Wykonawca
uwzgledni w dokumentacji _zieleni ww. Zarzgdzenie i opracuje oraz opisze sposob zabezpieczenia
zieleni na czas prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca przekazuje do Zamawiajacego
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(za posrednictwem WIR) opracowana koncepcje zagospodarowania terenu wraz z
inwentaryzacjq dendrologiczna, operatem dendrologicznym, projektem ochrony zieleni,
ktéra nastepnie Zamawiajacy (za posrednictwem WIR) przedkiada na posiedzenie
Zespotlu ds. gospodarowania zielenia, zorganizowane w UMP. Zamawiajacy (za
posrednictwem WIR) moze zaprosi¢ Wykonawce na spotkanie Zespotu, gdy zaistnieje
konieczno$¢ omowienia szczegétow w dokumentach przekazanych przez Wykonawce.

- Zarzadzenia Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 pazdziernika 2021
roku w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Plock.

Zamawiana ilos¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania wymaganych
opinii, uzgodnien, zgdd, zatwierdzen, decyzji, w tym stosownych pozwolen lub skutecznych
zgtoszen organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robét budowlanych.
Ponadto kazdy nastepny domawiany egzemplarz bedzie wykonany odptatnie w cenie kosztéw
powielenia.
W celu zrealizowania zadania niezbedne jest:

1. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy;

2. uzyskanie warunkdéw technicznych przylaczenia do sieci: energetycznej, gazowej,
kanalizacyjnej i wodociggowej, cieplnej;

3. opracowanie mapy do celéw projektowych w niezbednym zakresie;

opracowanie projektu koncepcyjnego wraz ze wstepnym zestawieniem kosztow inwestycji
- uzgodnienie projektu z Zamawiajacym;

5. wykonanie badan geotechnicznych podtoza dla okreslenia uwarunkowan projektowych i
wykonawczych inwestycji;

uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP;

uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, w
przypadku stwierdzenia obowigzku uzyskania ww. decyzji;

8. uzyskanie wtasciwej zgody organu administracji architektoniczno - budowlanej na
wykonanie robét budowlanych.

2. Wytyczne do opracowania przedmiotu umowy:
2.1) Branza budowlana, sanitarna i elektryczna:

nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg (PZT, PAB, PT, PW) budowy budynku
mieszkalnego oraz zagospodarowania terenu obejmujacq:

a) rozbidrke dwdch budynkdw gospodarczych,
b) budynek mieszkalny typu B1/B2 wraz z instalacjami,

C) zagospodarowanie terenu (tymczasowe miejsce gromadzenia odpadow,
tymczasowe miejsca postojowe),

d) rozwigzania ukfadu komunikacji wewnetrznej drogowej i pieszej,

e) przytaczy/sieci/instalacji wod-kan., c.0., cw, elektrycznej, teletechnicznej,
wentylacji oraz innych niezbednych instalacji,

f) usuniecia kolizji projektowanej inwestycji z istniejacg infrastruktura,

g) projekt zieleni - w tym projekt wycinki istniejacej roslinnosci z uwzglednionymi
nasadzeniami, stanowigcymi rekompensate za usuniete drzewa i krzewy wraz z
uzyskaniem decyzji na wycinke - w razie koniecznosci,

h) przedmiary robdt — wszystkie branze,
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i) kosztorysy inwestorskie - w zakresie wszystkich branz, sporzadzone w oparciu o
wytyczne kosztorysowe uzgodnione z Zamawiajacym,

j) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
wszystkich branz.

2.2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowigca przedmiot zamowienia ma postuzyc
Zamawiajacemu do nalezytej realizacji inwestycji, poczawszy od przygotowania
procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robot poprzez realizacje robét
budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i koncowe rozliczenie zadania.

2.3) Uzyskana akceptacja wstepnego projektu koncepcyjnego budynku bedzie podstawg do
dalszej realizacji projektu. Wykonawca po wykonaniu powyzszego projektu zobowigzany
jest do uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

2.4) Wykonawca w cigagu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
uzupetniong przez siebie i wypetniong tabele elementéw scalonych (TES) - zatacznik nr 2
do opz.

2.5) przekazanie Zamawiajacemu wraz z koncowym protokotem zdawczo-odbiorczym
dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

e wykaz opracowan

e oswiadczenia projektanta, ze dokumentacja zostata opracowana zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami okreslonymi na etapie realizacji prac projektowych.

e oswiadczenia projektanta, ze dokumentacja zostata opracowana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze
zostata ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

e oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg
elektroniczna.

e os$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata uzgodniona miedzybranzowo.

2.6) sprawowanie czynnosci nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych
objetych dokumentacja projektowa.

2.7) Wykonawca przedstawi przyjete rozwiazania projektowe do akceptacji
Zamawiajacemu przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.
Brak powyzszej akceptacji moze stanowi¢ podstawe do braku odbioru
dokumentacji przez Zamawiajacego.

2.8) W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

29) Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja techniczna stanowigca przedmiot zamdwienia musi by¢ sporzadzona z
uwzglednieniem i zgodnie z aktualnymi nw. zarzadzeniami, rozporzadzeniami i ustawami:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6z. zmianami );
e Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody;

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;



Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenu,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bhp z dnia
26 wrzesnia 1997 r.,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Zarzadzeniem Nr 224/19 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie:
powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania
projektow pod wzgledem plastycznym;

Zarzadzeniem Nr 1313/20 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie:
Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego
naruszonych ~w  wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg
wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego ,

Zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wytycznych do prac projektowych i odbioréow robdét dla budowy, przebudowy i remontu drog i
zarzadzeniem Nr 1867 /12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany
zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég,
Zarzadzeniem Nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w
sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Ptock,

wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych. Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 164/2829/Z/2020 Zarzadu Spétki Wodociagi
Ptockie sp. z 0.0. z dnia 24.12.2020 r. Uchwata Zarzadu oraz wytyczne dostepne sg na stronie
Wodociggow Ptockich Sp. z 0.0. - www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-
klienta/wnioski-i-formularze)

e Zarzadzeniem nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w

sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym.

Tresci zarzgdzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu
Miasta Ptocka - www.ump.pl,

Obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.


http://www.ump.pl/
https://wodociagi.pl/klient/obs%C5%82uga-
http://www.wodociagi.pl/
https://nowybip.plock.eu/zarzadzenie/a52g8Gz4

e Uchwatg NR 482/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 31.01.2017 r w sprawie programu
realizacji miejsc postojowych na terenie miasta Ptocka

e W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego
stosowania w budownictwie bedg moglty by¢é zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

e Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegodtawiaé projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji inwestycji oraz sporzadzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego.

IV. SPOSOB WYLICZENIA OFERTY:

Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamdwienia, koncepcji, zapisébw umowy i
przytoczonych zarzadzen i uchwat - szczegdtowej i wnikliwej analizy w celu dokonania
prawidlowej oceny do okreslenia wynagrodzenia zadowalajacego Wykonawce za wykonanie
kompletnej i pelnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzgledniajgcego
wszystkie potrzeby przedsiewziecia, nawet te ktére z przyczyn niewiadomych nie zostaty
uwzglednione i opisane, a sg istotne i konieczne do prawidtowego wykonania zamoéwienia.

Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wiasnych.



