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Zamawiajacy:
Gmina Prészkow
ul. Opolska 17
46-060 Proszkow

Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania
negocjacji na: ,Zagospodarowanie placu zabaw w Publicznym Ztobku w Prészkowie”.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, zwanej dalej: ,Pzp”) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcéw
0 wyjasnienie tresci SWZ, udziela nastepujacych wyjasnien.

Pytanie 1:

Prosze o odpowiedz czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie w urzadzeniach zabawowych stupéw nosnych ze stalowego
profilu o przekroju 80x80 mm?

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania w urzadzeniach zabawowych stupdw nosnych ze stalowego profilu
o przekroju 80x80 mm. Wskazuje sie, iz profile muszg mieé¢ przekrdj 90x90 mm.

Pytanie 2:
Prosze o odpowiedZ czy Zamawiajgcy ujednolici konstrukcje urzadzen zabawowych i dopusci wykonanie urzadzen:

,Kacik manipulacyjny-domek” oraz ,Scianka manipulacyjna — dopasowanie ksztattéw” o konstrukgji stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo tak jak w pozostatych urzadzeniach.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania dwdéch ww. urzadzen w konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

Prosze o odpowiedz czy zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz badan archeologicznych jest po stronie
Wykonawcy czy Zamawiajgcego.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wskazuje, ze zapewnienie nadzoru archeologiczne oraz badan archeologicznych jest po stronie
Wykonawcy.



Pytanie 4:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochoddw ciezarowych powyzej 20 ton? Jesli nie, to prosimy
0 podanie tonazu samochoddw, ktére tam mogg sie poruszad.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wskazuje, ze w wyjasnieniach tresci SWZ z dnia 29 listopada 2024 r., w odpowiedzi na pytanie numer
5 podano informacje, iz do placu budowy jest dojazd dla samochoddéw powyzej 20 stron.

Pytanie 5:
Czy Zamawiajacy wymaga ztozenia kart technicznych wraz z oferta, czy bedzie wzywat do ich przedfozenia

wykonawce z najnizszg ceng?

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy wskazuje, ze nie wymaga kart technicznych wraz z ofertg oraz nie bedzie wzywat do ich przedtozenia,
poniewaz w przedmiotowym postepowaniu odstgpiono od przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Pytanie 6:
Czy Zamawiajacy dopusci urzagdzenia réwnowazne, spetniajgce te same funkcje o nie gorszych parametrach,

a rdznigce sie wymiarami? Tolerancja wymiarow +/- cm jest iluzoryczna, wskazuje konkretnego producenta
i ogranicza konkurencyjnos¢. Kazdy producent posiada wiasne rozwigzania konstrukcyjne, stad bardzo trudne lub
niemozliwe jest uzyskanie identycznych wymiarow. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zwiekszenie tolerancji do +/-
20%.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wskazuje, ze w wyjasnieniach tresci SWZ z dnia 29 listopada 2024 r. w odpowiedzi na pytanie nr 17
zmieniono tolerancje wymiaréw na +/-10% pod warunkiem, ze zachowane zostang normy bezpieczeristwa,
a urzadzenia odpowiednie bedy dla dzieci w wieku do 3 lat. Wskazuje sie, ze zmianie nie mogg ulec strefy
bezpieczenstwa wskazane w dokumentacji projektowej. Zmiana tolerancji wymiaréw nie dotyczy wymiardéw profili.

Pytanie 7:
Prosze o informacje czy siedziska faweczek dla dzieci mogg by¢ réwniez wykonane z drewnianych listewek czy

dotyczy to jedynie tawek z oparciem.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy wskazuje, iz nie dopuszcza wykonania taweczek dla dzieci z drewnianych listewek.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie stupdw ze stali nierdzewnej o $r. 88,9 mm?

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania stupdw ze stali nierdzewnej o $r. 88,9 mm.

Pytanie 9:

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie
oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jezeli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to
moze zdecydowal czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac
niepotrzebng strate wykonawcy.



Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajgcy wskazuje, ze w wyjasnieniach tresci SWZ z dnia 29 listopada 2024 r., w odpowiedzi na pytanie numer
12 wskazano, ze zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informacje o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ sie na realizacje
zamodwienia udostepnia sie najpdzniej przed otwarciem ofert. Zamawiajgcy zwyczajowo podaje niniejszg kwote po
uptywie terminu sktadania ofert, a przed terminem ich otwarcia, dlatego odstepuje od podania kwoty, jakg zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamodwienia, na aktualnym etapie postepowania.

Pytanie 10:

Umowa (§25 ust. 1, pkt. 7 podaje:

7) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu, sniegu, gradu, ulewy, nawatnic
o wysokosci opaddw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystapienia
mrozéw, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét zgodnie
ztechnologia, warunkami okreslonymiw OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznoici. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej dla gminy Proszkow,

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajgcy okresla wiasng
definicje niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron wymagania technologiczne
narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,(...) intensywnych opaddw deszcze, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic
o wysokosci opaddéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia
mrozéw, ktore uniemozliwiaja wykonanie robdt i mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt zgodnie
z technologia, warunkami okreslonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich
warunkow atmosferycznych (...)".
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura
podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtfoze, silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robét uniemozliwiajg
ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzaca
dla wykonawcy.
Zamawiajgcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne, a powinien odnosi¢ sie do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposéb zgodny
z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wptywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robdt zgodnie ztechnologig, co powoduje
wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowac warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robét zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkdéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla niego
niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania
robdt w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci:
,(intensywnych opadéw deszcze, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu
doby, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére uniemozliwiajg wykonanie robot
i mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w OPZ, normach
lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych)”.

| zastgpienie jej trescia:
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:
- wystgpienia warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie z
wymogami technologicznymi,
- wystgpienia klesk Zywiotowych, wojen itp.,



- sytuacji zwigzanych z zachorowaniem na COVID-19,

- przeszkod w realizacji robét spowodowanych przez czynniki niezalezne od Wykonawcy.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww.
okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej propozycji zmiany w tresci umowy.

Pytanie 11:
Whnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury cze$ciowe co do najmniej 70%.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wskazuje, ze nie dopuszcza powyzszej formy ptatnosci.

Pytanie 12:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacjg projektowg, techniczng niezbedng

do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy zgodnie z art. 280 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp udostepnit catos¢ wymaganej dokumentacji projektowej,
technicznej niezbednej do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 13:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢
na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy potwierdza, iz dysponuje wszelkimi dokumentami niezbednymi do wykonania zamdwienia, a skutki
ewentualnych brakéw nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie 14:

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy wskazuje, ze nie dokonywat dotychczas zadnych modyfikacji zakresu zaméwienia.

Pytanie 15:

Prosze o udostepnienie przedmiardw robét zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy wskazuje, ze posiada przedmiar robot tylko w formacie pdf.

Pytanie 16:
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jezeli wystepujg to wnosimy
o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.



Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy wskazuje, ze odpowiedZ na powyzisze udzielona w wyjasnieniach tresci SWZ z 29 listopada
2024 r. (odpowiedz na pytanie numer 10).

Pytanie 17:
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowlanego i samochoddw ciezarowych

niezbednych do wykonania robét?

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wskazuje, ze nie wystepujg zadne ograniczenia w dojezdzie do placu budowy.
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