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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania „Budowa systemu elektronicznych depozytorów kluczy dla kompleksu Zegrze”  

Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Programu Inwestycji,
· Etap II – opracowanie Projektu Budowlanego,
· Etap III – opracowanie Projektu Wykonawczego tj. Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń 
i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych.
· Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Program Inwestycji: „JAWNE” 
· Projekty budowlane i wykonawcze w branży: budowlanej i elektrycznej –  „(JAWNE)
· Projekty budowlane i wykonawcze w branży teletechnicznej w zakresie elektronicznych depozytorów kluczy– montaż depozytora oraz sieci światłowodowej –  „(ZASTRZEŻONE)”,
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie (wg. poszczególnych branż), przedmiary robót (wg. poszczególnych branż), Zestawienie Kosztów Zadania, Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów,  Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych,– „(JAWNE)”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· Zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny,
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym, z uwzględnieniem uwag i opinii do Wniosku Inwestycyjnego.
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie wojskowym K-0151 na działce 
nr ew. 111/314 z obrębu 11  Jadwisin, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1L/00001262/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej. 
2.1. Dane podstawowe 
Dane obiektu: 
Budynek nr 301
O przeznaczeniu: koszarowym.
Powierzchnia użytkowa: 4 360,0 m².
Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem.
Zgodnie z protokołem nr 244/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 18.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zadowalający, procentowe zużycie budynku wynosi 5%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Budynek nr 10
O przeznaczeniu: kino-klub.
Powierzchnia użytkowa: 1 940,0 m².
Budynek dwukondygnacyjny.
Zgodnie z protokołem nr 188/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 10.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zadowalający, procentowe zużycie budynku wynosi 20%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Budynek nr 220
O przeznaczeniu: biurowo-sztabowy.
Powierzchnia użytkowa: 4 262,0 m².
Budynek pięciokondygnacyjny.
Zgodnie z protokołem nr 228/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 15.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zadowalający, procentowe zużycie budynku wynosi 25%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Budynek nr 1
O przeznaczeniu: biurowo-sztabowy.
Powierzchnia użytkowa: 849,0 m².
Budynek parterowy.
Zgodnie z protokołem nr 180/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 18.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zły, procentowe zużycie budynku wynosi 40%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Budynek nr 4
O przeznaczeniu: szkoleniowy.
Powierzchnia użytkowa: 11 325,0 m².
Budynek o różnej wysokości: 1 – 4 kondygnacji. 
Zgodnie z protokołem nr 182/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 10.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zły, procentowe zużycie budynku wynosi 40%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Budynek nr 7
O przeznaczeniu: koszarowym.
Powierzchnia użytkowa: 1 727,0 m².
Budynek dwukondygnacyjny. 
Zgodnie z protokołem nr 185/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 10.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zadowalający, procentowe zużycie budynku wynosi 20%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Budynek nr 8
O przeznaczeniu: koszarowym.
Powierzchnia użytkowa: 1 747,0 m².
Budynek dwukondygnacyjny. 
Zgodnie z protokołem nr 186/2018 z pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w dniu 10.10.2018 r. stan techniczny budynku został określony, jako zadowalający, procentowe zużycie budynku wynosi 20%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.

Dane dotyczące uzbrojenia terenu: 
· Czynne instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne
2.2. Ochrona konserwatorska							      
2.3. Teren kompleksu wojskowego nie podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. 

3. ZAKRES RZECZOWY 
3.1. Branża budowlana
· prace montażowe, 
· prace naprawcze po montażowe,
· prace ziemne ( budowa kanalizacji kablowej).
3.2. Branża sanitarna
· nie dotyczy
3.3. Branża elektryczna
· wykonanie dodatkowego zasilania do projektowanych depozytorów i urządzeń zarządzających systemów,
3.4.  Branża teletechniczna
· umieścić kamery przy montowanych Depozytorach; 
· podczas   projektowania należy pamiętać o wyznaczeniu potrzebnej ilości kart dostępu, 
· zapewnić zasilanie awaryjne depozytorów oraz kamer, niezbędne jest   zainstalowanie UPS’ów, 
· po między budynkami nr 10, 220, 1, 4, 7, 8 należy wybudować trakt  światłowodowy; 
· w związku z możliwością wystąpienia niedrożności kanalizacji kablowej      konieczne będzie ujęcie jej rozbudowy w dokumentacji technicznej. 
Budynek nr 301:
· wykonanie wydzielonej sieci wewnętrznej dla potrzeb depozytorów,
· montaż 208 gniazd depozytowych, 
· montaż 16 gniazd na klucze do pomieszczeń specjalnych.
Budynek nr 10:
· montaż 40 gniazd depozytowych,
· wykonanie światłowodowego połączenia w relacji budynek 10 budynek 2 pom. nr 8.
Budynek 220:
· wykonanie wydzielonej sieci wewnętrznej dla potrzeb depozytorów,
· montaż 195 gniazd depozytowych, 
· montaż 16 gniazd na klucze do pomieszczeń szczególnej ochrony.
Budynek nr 1: 
· wykonanie wydzielonej sieci wewnętrznej dla potrzeb depozytorów,
· montaż 40 gniazd depozytowych,
· montaż 16 gniazd depozytowych na klucze do pomieszczeń szczególnej ochrony.
Budynek nr 4:
· wykonanie światłowodowego połączenia w relacji budynek 4 budynek 5 pom. nr 8,
· wykonanie wydzielonej sieci wewnętrznej dla potrzeb depozytorów,
· montaż 160 gniazd depozytowych,
· montaż 8 gniazd depozytowych na klucze do pomieszczeń szczególnej ochrony.
Budynek nr 6:
· wykonanie światłowodowego połączenia w relacji budynek 6 budynek 2 pom. nr 8,
· montaż 40 gniazd depozytowych.
Budynek nr 8:
· wykonanie światłowodowego połączenia w relacji budynek 8 budynek 2 pom. nr 8,
· montaż 40 gniazd depozytowych,
· montaż 4 gniazd depozytowych na klucze do pomieszczeń szczególnej ochrony.
Uszczegółowienie zakresu stanowi  Wniosek Inwestycyjny wraz z uwagami i opiniami.
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I – opracowanie Programu Inwestycji 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z późn. zm. – wg wzoru Zamawiającego. 
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania Programu Inwestycji:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną (jeżeli wymagane);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji;
· Projekty koncepcyjne uwzględniające wymagania Użytkownika, uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Opracowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne na etapie programu inwestycji;
Program inwestycji zgodny z załączonym wzorem, winien być wykonany w 2 egz. oraz 1 płycie CD/DVD (pliki graficzne w formie pdf).
4.2. Etap II i III – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jeżeli będzie wymagana);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną (jeżeli wymagane);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;


Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone we Wniosku Inwestycyjnym), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania w zakresie realizacji robót.
Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy
· Projekt budowlany w 5 egz.,
· Projekty wykonawcze w 4 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2  egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz

Projekty, inwentaryzację zieleni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 3 płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary 
w formacie ath).
· Płyta nr 2 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary w formacie ath).
· Płyta nr 3 – projekty niejawne (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary 
w formacie ath ).
4.3. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego zostanie objęte odrębną umową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 10 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.

5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Program Inwestycji ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikami kompleksu;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikami kompleksu;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) 
i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Obowiązującą formą i zastosowaniem nazewnictwa określonego w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;

6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map.
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna.
6.4 Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy zobowiązani są do posiadania:  
· pisemnego upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa, 
· aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
6.5  Dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy załączyć dodatkowo: 
· zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
· zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych.
7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – Program Inwestycji – nie może przekroczyć 20% wartości prac projektowych;
Etap II – projekt budowlany – nie może przekroczyć 30% wartości prac projektowych;
Etap III – projekt wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału Programu Inwestycji i projektu budowlanego w wartości prac projektowych;
Etap IV – nadzór autorski.
Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.
Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik nr 1 do umów na opracowanie Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera dwa etapy opracowań (Etap II – projekt budowlany, Etap III – projekt wykonawczy). Zakres wykonania Etapu II i III został wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania Programu Inwestycji;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy zamówienie gwarantowane
· Etap I - Program Inwestycji min. 60 dni, maks. 80 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap II - Projekt budowlany maks. 70 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap III - Projekt wykonawczy maks. 100 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap IV - Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.

Termin powiadomienia Wykonawcy o wykonaniu Etapu II – III dokumentacji technicznej wynosi do 730 dni ( 2 lata) od daty przesłania informacji o zatwierdzeniu programu inwestycji dla zadania 01806 Budowa systemu elektronicznych depozytorów kluczy.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Pozostałe ustalenia
8.3.1 Na wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostaną zawarte  trzy oddzielne umowy. Umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pełnienie nadzorów autorskich zostanie podpisana po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego o zatwierdzeniu Programu Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia. Termin powiadomienia o możliwości rozpoczęcia kolejnego etapu to maksymalnie 730 dni ( 2 lata).
8.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.
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