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UMOWA NR IRG........

zawarta w dniu ...l roku pomiedzy Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Anete Markus

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Jézefa Huziora

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179

T , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: .............ccoeeiininn..
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”

0 nastgpujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j., Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pézn. zm.) zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Ustawa”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,,Modernizacja infrastruktury o$wietleniowej na terenie miejscowosci Maniowy,
Kluszkowce i Huba”

§1

Przedmiot umowy

1. Zadanie obejmuje modernizacje istniejgcej infrastruktury o$wietleniowej w miejscowosciach Maniowy,
Kluszkowce oraz Huba. W ramach modernizacji zainstalowane zostang energooszczgdne oprawy oswietleniowe
gwarantujgce mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy oraz posiadajace tacznie
certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i, ktorych gwarancja wynosi¢ bedzie minimum 60 miesigcy.

Oprawy zostang zamontowane w nastepujacych ilosciach:
- Maniowy 283 oprawy;

- Kluszkowce 290 opraw;

- Huba 11 opraw.

2. Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamoéwienia musza by¢ wykonane zgodnie z obwigzujacymi przepisami
(w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp, p.poz oraz branzowymi), jak rowniez zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta starannos$cig, zachowaniem wlasciwe] organizacji pracy
i zapewnieniem dobrej jakosci. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy
powinny by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia oraz udostepnionych dokumentach. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg miec¢
aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
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zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonywanych robdt oraz zastosowanych materialow.

Zamowienie bedzie realizowane z udziatem $rodkow zewnetrznych w ramach ,,Programu Rzadowego Polski
L.ad: Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zakres prac do wykonania obejmuje:

* Demontaz opraw os$wietleniowych i montaz w ich miejsce nowych opraw energooszczednych LED
w komplecie z nowymi przewodami zasilajacymi, nowymi zabezpieczeniami i nowymi urzadzeniami
automatyki sterujacej oswietleniem (w sumie 584 oprawy);

*  Przeprowadzenie badan, prob i pomiarow;

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* Pozostale prace okreslone w dokumentacji projektowej zataczonej do SWZ.

4. Wykonawca zrealizuje dobdr i obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy, zgodnie z PN-
EN13201:2016, przy zastosowaniu wspotczynnika utrzymania wartosci 0,80. Sprawdzenie spetnienia wymagan
bedzie odbywalo si¢ na podstawie zlozonych przez Wykonawce dokumentow w postaci kart katalogowych,
certyfikatow i deklaracji, sktadanych wraz z oferta:

a) karta katalogowa oferowanych opraw LED;

b) certyfikaty ENEC, ENEC+ oferowanych opraw LED wraz z zalgcznikami oraz wskazaniem adres zakladu
produkcyjnego, w ktorym produkowana jest certyfikowana oprawa lub rownowazny;

¢) certyfikat Zhaga-D4i oferowanych opraw LED;

d) deklaracja zgodnos$ci oferowanych opraw LED;

e) obliczenia fotometryczne wraz z wypelniong Tabelg Zatacznik do oferty Tabela do obliczen
fotometrycznych;

f) raporty z badan dla szczelno$ci oraz odpornosci na uderzenia oferowanych opraw LED;

g) raport z badan dla wibracji oferowanych opraw LED;

h) raport z badan dla trwatosci zrédet LED;

1) deklaracje srodowiskowe dla oferowanych wersji.

5. Dla potwierdzenia osiaggnigcia spodziewanych poziomow parametrow dla zaproponowanych
w ofercie opraw, Wykonawca przekaze obliczenia parametrow os$wietleniowych dla przewidzianej geometrii
montazu opraw na odcinkach ulic i drog. Obliczenia muszg zawiera¢ siatke zgodna z danymi z pliku
,Referencyjne obliczenia fotometryczne" wraz z wartosciami luminancji i musza by¢ wykonane w bezptatnym
ogdlnodostepnym oprogramowaniu. Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane
przez Wykonawce oprawy oswietleniowe LED, spelniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego. Na
Wykonawey  cigzy  obowigzek  udokumentowania, spelnienia  wymagan, poprzez  wykonanie
i zlozenie obliczen fotometrycznych os$wietlenia drég i ulic, wykonanych w ogolnodostepnym programie
komputerowym do wspomagania obliczen i1 zawierajacych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach,
stanowigcych zalgcznik do Dokumentacji Projektowej — ,,Referencyjne obliczenia fotometryczne". Obliczenia
oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w peli zgodna z przyjetymi zalozeniami Zamawiajacego, tj.
identyczna geometria drog i usytuowania stupow, identyczny poziom wspoétczynnika zapasu (ew. odwrotnosci -
wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju nawierzchni, parametréw — potozenia obserwatoroéw, oraz wydruki
muszg zawieraé wszystkie wyliczone parametry jak w zataczniku do Dokumentacji Projektowej —
»Referencyjne obliczenia fotometryczne", a ich warto$ci muszg potwierdza¢ spetnienie wymagan normy PN-
EN13201:2016 dla przyjetych klas oswietleniowych. Roznica efektu o$wietleniowego proponowanych opraw
rownowaznych musi by¢ zgodna ze wskazanymi klasami o$§wietleniowymi i nie powinna by¢ wigksza niz +
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15% w stosunku do podanych w referencyjnych obliczaniach fotometrycznych dla kazdego parametru.
Obliczenia fotometryczne Wykonawca sktada zapisane w formacie pdf i w plikach programu ogo6lnodostepnego
jaki postuzyt do obliczen (edytowalne pliki obliczeniowe) oraz dane rozsytlu opraw zapisane w formie bazy
danych umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw o$wietleniowych - pliki w formacie
eulumdat (Ldt). Na podstawie obliczen i wyznaczonych mocy opraw, nalezy wypetni¢ i zalaczy¢ Zalacznik
— Tabela do obliczen fotometrycznych wskazujaca nieprzekroczenie limitu mocy zainstalowanych opraw
W systemie.

6. Minimalne wymagania techniczne opraw LED:

a)

b)

d)

2
h)

7

k)

Oprawa powinna zapewnia¢ drogowy rozsyl $wiatla. Dopuszcza si¢ inne rozsyly $wiatla przy
inwestycjach poza pasem drogowym, m.in. parki, osiedla mieszkaniowe, $ciezki rowerowe, przejscia
dla pieszych;

Wydajnos¢ swietlna oprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 130 Im z 1W po uwzglednieniu strat
w ukladzie optycznym oraz zasilaniu. Wspotczynnik oddawania barw powinien by¢ wigkszy od Ra
(CRI)>70;

Oprawa przy ustawieniu 00 (poziomym) nie moze emitowac $wiatla w gorna potprzestrzen - zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r. Oprawa o staltym
poborze mocy. Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ dopasowania poboru mocy oraz strumienia
swietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie redukcji mocy
i strumienia $wietlnego dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta (tj. oprawy ze 100% do
wskazanej przez Klienta w godzinach péznonocnych zgodnie z norma PN-EN 13201) bez zastosowania
dodatkowych sterownikow zewnetrznych;

W przypadku zastosowania dodatkowych systeméw sterowania, oprawa musi mie¢ mozliwo$¢
wspolpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajacy panel LED ma zabezpiecza¢ zrodio
swiatta przed przepigciami o napig¢ciu co najmniej 10 kV. Zasilacz mikroprocesorowy musi by¢
wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapig¢ciowe;
Oprawa ma by¢ wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowana kolorze palety RAL
okreslonej w dokumentacji technicznej, wg potrzeby zamawiajacego;

Uktad optyczny (soczewkowy, odbty$nikowy) powinien chroniony by¢ kloszem szklanym w celu
ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi — wspotczynnik nie mniejszy niz IK 08;

W przypadku opraw nietypowych (parkowe, ozdobne, specjalistyczne) dopuszczalne jest stosowanie
zamiast kloszy szklanych innych materialéw chroniacych uktad optyczny;

Uktad soczewkowy winien by¢ wielosoczewkowy i powinien by¢ wykonany z odpornego na warunki
atmosferyczne materiatu. Obudowa oprawy ma by¢ szczelnie zamknieta. Stopien szczelnosci oprawy
nie moze by¢ mniejszy niz IP 65. Oprawa powinna spelnia¢ wymogi Il klasy ochronnos$ci. Oprawa musi
posiada¢ system umozliwiajacy sprawne odprowadzenie ciepta;

Zastosowana oprawa musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa - Oznaczenie CE (Conformité
Européenne) potwierdzony deklaracja zgodnosci w jezyku polskim, wystawiong przez producenta na
podstawie dotaczonego certyfikatu ze stosownych badan wykonanych przez akredytowany osrodek
badawczy na terenie Unii Europejskie;j;

Certyfikat ENEC 1 ENEC+ wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadaé
stosowne deklaracje. Wyzej wymienione certyfikaty musza obejmowaé zard6wno oprawe jak i system
sterowania;

Oprawa musi by¢ wyposazona w uchwyt (wyposazenie oprawy lub dodatkowy element) umozliwiajacy
jej ptynna regulacje w zakresie minimum 90 stopni, dostosowany zaréwno do wysiggnika o $rednicy
max 60 mm jak i do bezposredniego montazu na stupie. Trwalo$¢ diodowych zrodet §wiatla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 100.000 h;
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1) Konstrukcja oprawy powinna zapewnia¢ tatwa wymiane moduléw LED, oraz uktadow zasilajacych.
Zakres temperatury pracy: - 30°Cdo +35°C;

m) Uklad optyczny oprawy musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych;

n) Dodatkowo dopuszcza si¢ oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana z modutéw
odblysnikow rastrowych. Charakterystyka ukladu optycznego dobierana poprzez obliczenia
fotometryczne dla typu optyk: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsytu;

0) Oprawy gotowe do wspdlpracy z zewnegtrznym systemem sterowania oswietleniem, wyposazony
w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA oraz posiada¢ certyfikat Zhaga D4i.
Oprawa musi posiada¢ zaslepke, ktora po demontazu umozliwi montaz odpowiednich sterownikow.
Opcjonalnie oprawy moga by¢ wyposazone w tzw. ,,soft start” (uklad minimalizujacy wystepowanie
tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu);

p) W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gestej zabudowie uktad optyczny powinien by¢
wyposazony w tzw. ,,non back light” (ograniczenie S$wiecenia w tylna przestrzen);

q) Oprawy LED nie moga generowa¢ mocy biernej indukcyjnej i1 pojemnosciowe] poza
dopuszczalnym poziomem (< 0,4 tg ?). Gwarancja na zastosowane oprawy powinna wynosic¢
minimum 5 lat.

7. Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dziennika budowy - jezeli jest wymagany. Kazdy wpis w dzienniku
musi by¢ realizowany na biezaco i posiada¢ date, opis zdarzenia, podpis osoby dokonujacej wpis wraz z jego
pieczatka imienng i potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego;

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie instalacji w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego dostawy i instalacji. Przed przystapieniem do
dostawy 1 instalacji Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia dostawy i instalacji
w okresie realizacji zadania;

- W czasie wykonywania zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia dostawy i instalacji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania dostawy i instalacji Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu instalacji,

b) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, przewody itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania dostawy i instalacji.

- Podczas realizacji dostawy i instalacji Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
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wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie 1 s uwzglednione w cenie.

8. Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich niezbednych prac pomocniczych
1 towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych, niezbednych oraz pominietych w wycenie i dokumentacji,
jednak bez ktorych nie bedzie mozna ukonczy¢ inwestycji oraz przystapi¢c do jego uzytkowania,
w szczegolnosci:

1) Organizacje¢, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie kosztow z tym
zwiazanych,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:
- uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan, itp., niezbednych do realizacji zadania,
w tym aktualizacje dokumentacji technicznej poprzez szczegotowe okreSlenie  typow
i mocy opraw na kazdym modernizowanym stupie zgodnie ze ztozong oferta
i uzgodnienie dokumentacji technicznej po aktualizacji z Tauron Nowe Technologie S.A.
- projektow zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzyskanie niezbednych opinii
organow, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy ruchem,
- innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,
- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,
- zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardéw, badan i1 sprawdzen, ktore sg
niezbedne do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz poniesienia kosztow
z tym zwigzanych.

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgdd zarzadcow drog na
zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

5) Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot,

6) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie wykonywania
robot,

7) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym: protokotdow odbioréw technicznych, instrukcji
obstugi, protokotow badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji zgodnosci, itp.

9) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco
materialow, odpadow i1 $mieci (zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie) oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych.

9. Prace/roboty budowlane skladajace si¢ na Przedmiot Umowy, bedg realizowane w 2 (dwoch) Etapach:
a) Etap I (Termin wykonania do 31.03.2025 r.);
b) Etap II (Termin wykonania do 24.11.2025 r.).
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Wszystkie prace nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa, przedmiarami robot
oraz zalacznikami graficznymi. Wszystkie prace finansowane sa jako ryczalt, dlatego nalezy uwzglednié¢
ewentualne prace ktore mogly zosta¢ pominiete w przedmiarach.

10. Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na
celu naruszenia art. 99 Ustawy, a shuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod
warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

11. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisane za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 14 Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje
si¢ na rozwigzania rOwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane, materiaty spetniaja wymagania okres$lone przez Zamawiajacego (art. 101 ust. 5
ustawy).Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia, dokumentacji projektowej znajduje si¢ odniesienie przedmiotu
zamowienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza wowczas
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesienie takie nalezy odczytywa¢ wraz z okre$leniem ,,lub
roOwnowazne".

12. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow 1 urzadzen réwnowaznych , o ktorych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i1 urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadajg parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 24.11.2025 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych etapéw przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5.  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonaweca i przedktada do akceptacji Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajacego .

6. Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie
uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy
zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.
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§3

Obowiazki stron umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z nalezyta staranno$cia, dobra jakoscig i wilasciwa
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.

Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt — Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamodwienia (np. koszty energii, zagospodarowania odpadami, zorganizowanie
zaplecza, wody, odprowadzenia §ciekow, koszty prob, badan itd.).

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje,

ktore moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

Strony ustalaja, ze beda wspdtpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwos$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia Iub okolicznosci, ktére moga
mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem o0sob postronnych.

Wykonawca zobowiazuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan 1 przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni wiasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstale w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zapewnia ogolny dozor terenu robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktéore moga
zaistniec w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwotge co najmniej rownag
wynagrodzeniu okre$lonemu w § 4 Umowy.
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Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umow ubezpieczeniowych nie pdzniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 15 i 16, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 15 1 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
uptywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 17, zostang zatgczone
do umowy.

§4

Wynagrodzenie

Z tytutlu realizacji calosci Przedmiotu Umowy (Etap I, Etap II), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w KWocie: ...eeveeiiniinienennns 7} (stownie: 00/100) netto, powigkszone o nalezny

podatek VAT w wysokosci: zt (stownie: 00/100), co daje kwote brutto: zl (stownie: 00/100), wynikajace

z Oferty Wykonawcy zloZzonej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Strony postanawiaja, iz z tytutu realizacji poszczegdlnych Etapow wskazanych w §1 ust. 2 Umowy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci stanowiace;j:

1) z tytulu realizacji Etapu I — nie wigcej niz 50% (stownie: pigcdzesiat procent) wartosci promesy nr
Edycja9RP/2023/777/PolskilLad, co stanowi KWote: ...eeveurvnrnnrnns 7t (stownie: 00/100) brutto;

2) z tytulu realizacji Etapu II - w  wysokosci pozostatej wartoSci promesy nr
Edycja9RP/2023/777/PolskiLad,, co stanowi kwote: zt (stownie: jeden milion trzysta tysiecy zltotych
00/100) brutto;

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych mediow dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robot, przeprowadzenia wymaganych normami
i przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robdt i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostgpem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych terenu robot na odlegtos¢ do 10 km w miejsce
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wyznaczone przez Zamawiajgcego.
5) Platnych odbiorow.
6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.
8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu roboét i przekazanie Zamawiajacemu
najpdzniej do dnia odbioru koncowego.
10) Innych robot wynikajacych z projektu i technologii wykonania.
11) Ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a $cisle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem cato$ci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto
wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz treSci przedmiotu umowy, jako
podstawy do roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie begdzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.
Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy organizatorem
naboré6w wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr
Edycja9RP/2023/777/Polskilad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowiacej Przedmiot niniejszej
Umowy z Programu, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie inwestycji
stanowigcej Przedmiot niniejszej Umowy, w czg$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplaty z Promesy (rozumianych jako wyptaty $rodkéw objetych dofinansowaniem
w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy w calosci nastapi po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dtuzszym
niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego w sposob okreslony w §10 Umowy.
Na czas poprzedzajacy wyptatg z Promesy, Wykonawca moze wnioskowa¢ o wyptate nalezng za wykonane
roboty budowalne (wyplata jest zalezna od stopnia zaawansowania wykonanych robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
§5

Zmiana wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1

w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego

b)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz. U. 2023 poz. 46)
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jesli zmiany okre$lone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowe;,
a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardzie;
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

2) Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czesciowych i protokole
koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminie wykonania umowy.

3) Przez waloryzacj¢ rozumie si¢ wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem cen przyjetych w ofercie
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokos$ci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kw=(Kp*W)/100

gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robdt potwierdzonego protokotami
czesciowymi lub protokolem koncowym robot z zastosowaniem cen zgodnych z zawarta umowa (do
zwaloryzowania),
W — narastajacy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym
Ceny Producentéw — Ceny w Budownictwie — obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym.
5) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajagcego w zwigzku
z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,
6) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 pelnego miesigca kalendarzowego od
zawarcia Umowy, gdy warto§¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatow lub kosztow przekroczy 40
% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamdwienia dodatkowe oraz roboty
zaniechane,
8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktorej mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreSlonych robot nastgpi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robdt wynikajaca z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

4. W przypadku robdt zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda r6znicowa pomiedzy wartoscig
robdt pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a wartoscig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robdt zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,

- stawki materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki
i ceny rynkowe dla danych roboét i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartosé
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zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w §4 umowy.
W przypadku koniecznos$ci zlecenia robdt dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.
Podstawa wykonania robdot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokoét
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robot nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres§lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladoéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materialdw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego

poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,
4) cen sprzgtu 1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi:

1) Fakturg czgsciowg po wykonaniu ETAPU [ (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz fakturg konicowa po wykonaniu ETAPU II
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robét sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture czgsciowa/koncowa dopiero po usunigciu
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usuni¢ciu wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,

ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

Termin zaplaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1),
zaakceptowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego..

Faktura bedzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze.
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Za datg zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

§7

Nadzoér

Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie:
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi.
2. Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,
gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) nie spetlnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢gdzy zamawiajagcym a wykonawca.

6) Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespelnienie nastgpujacych wymagan:
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projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platno$ci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byc
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie begda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udzialu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dzialajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spelnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajacego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawey za te roboty wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy
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h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢  wymagania  wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umdéw oraz umowy nierespektujagce wymagan obowiazujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 1 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie begdzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647!
§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
zm.) — zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwiazku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedlozenie Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.
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17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1,31 13,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej] Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢ Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre$lonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyl wykonanie czgsci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej] Umowy na warunkach okreslonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okre$long w ust. 2 procedura zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych procedura zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe¢ do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.
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Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowiazan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre§lonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

§9

Materialy budowlane

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow i1 urzadzen wiasnych. Materialy
1 urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym ustawa — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Na materialy 1 urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i §wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania wnioskéw materialowych na materialy przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).

Dla kazdego materiatu, urzagdzenia Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ztozy wniosek materialowy, nie
pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budowe. Wniosek materialowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego. Zaakceptowanie materialu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
i wymaganych dokumentéw zostana uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§10
Odbiory

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ date
podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) Odbior przebiegaé bedzie nastepujaco:

a) Odbior czgsciowy dla ETAPU I - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b)  Odbior konicowy dla ETAPU II - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,;

a) Zakonczenie wszystkich robdt, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy
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stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym

przez Inspektora Nadzoru oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem

wpisu w dzienniku budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnoséci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusunigecia w wyznaczonym terminie
odmoéwic odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% warto$ci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy opoznienie Wykonawcy w usunigciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpozniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem
— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego
zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Z czynnosci odbioru cze$ciowego/koncowego, odbioru usunigcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny
protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

§11
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz § 14 niniejszej umowy .
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za :

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,
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b) zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i/lub usterek,

c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

i) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

j) niewypelnienia obowiazku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci okreslone w §18 ust. 1 - w wysokosci réwnej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetlniono przedmiotowego wymogu, za
kazdg osobe¢ z ktorg nie zostala zawarta umowa.

k) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie

z terminem o ktérym mowa w § 8 ust. 8 umowy w wysoko$ci 3000 zt za kazdy dzien zwtoki,
Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawey - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opoznieniem.
Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdéw. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowartosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
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§12
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady

Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi m-cy
(zgodnie ze zloZong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres _m-cy (zgodnie ze zioZong ofertq).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt zgtoszona wade w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okre§lony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpodzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstatlych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usunaé¢ wade we wilasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie
z zawarta umowa migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obciazajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach regkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zglosit wadg lub usterke przed uptywem tego okresu.
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16. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wartosci zamowienia

(brutto) tj. veeeeenees 7k (stownie: dwiescie szescdziesiat tysigcy ztotych 00/100) w formie cuveveeeeenennns

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy sluzy pokryciu roszczen Zamawiajacego

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
1 odszkodowania uzupetniajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zwrocone

Wykonawcey w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.

3. Zabezpieczenie roszczen z tytutlu gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej] mowa

w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar

umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetienia kwoty gwarancji w terminie

14 dni od daty wyptaty.

5. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego

podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres

wynikajacy z aneksu do umowy.
§ 14
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:

a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie,
b) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

¢) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo

wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2. Jezeli Wykonawca begdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy

wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczesnie
termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

3. Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub zich

ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,

Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem

terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza

niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

5. Odstgpienie od umowy, wykonuje si¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
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0 wystgpieniu przyczyny odstgpienia, pod rygorem niewazno$ci powinno nastapi¢ w formie pisemnej i

zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub

pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o

odstapieniu przez Wykonawcg.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czgs$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okolicznosci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstagpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z powodoéw wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat

Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich

uwzglednienie - odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

roboczych od daty powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego),
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11. Zamawiajagcy ma prawo do odstapienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na piSmie przez co najmniej jedng osobg funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,
b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powziecia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
12. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania cze§ci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.

13. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czgs$¢ przedmiotu

umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksow sporzadzanych w formie pisemnej za
zgoda obydwu Stron.

§16

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajagcych na wykonanie zamodwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowe;j,

koniecznosciag usunigcia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia uUmowy,

. koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbgdnych do prawidlowego wykonania

zamoOwienia podstawowego lub innych zamdéwien powiazanych, ktérych udzielenie
1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktdére majg wpltyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego Iub naziemnego
i konieczno$cig wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,
zawieszeniem robOt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey lub
wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacj¢ zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0sob
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
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1. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na

realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej staranno$ci,

k. zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin

realizacji zamowienia,

l. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na

realizacje zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wilasciwa i zgodng ze

sztuka techniczng realizacj¢ prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamoOwienia, obnizenia trwato$ci

1 efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je

okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a. pojawieniem si¢ na rynku materiatbw, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrdcenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowiazujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3.zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdot budowlanych, zmiany ilosci i dhugosci
poszczegdlnych elementéw linii o$wietlania z zachowaniem podstawowych parametrow technicznych
linii oraz z mozliwos$cia obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniklych w trakcie prowadzenia robot
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okre§lonych w pkt

2.2.

2.4.rezygnacji z czg$ci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna dla prawidlowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢
niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie o0s6b musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly

okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okre§lonych przez

Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolno$ci technicznej Iub

zawodowej);

2.6.zmiana postanowien umowy W sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwosciag
zwickszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 ust. 4 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbednych do prawidtlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie, ze

powierzy ja do wykonania podwykonawcy,
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wystapienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla cze$ci zamdwienia, ktéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystapienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
apodmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasoboéw na
potrzeby realizacji zaméwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wpltyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamoéwienia po stronie Wykonawcy;

2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j
realizacji zamowienia zwigzane z:

a.
b.

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem  okoliczno$ci  lezacych  po  stronie = Zamawiajacego, W  szczegolnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

. zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy

okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbgdno$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementdow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkéow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

- pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Zamawiajgcego zgody na zmian¢ terminu
wykonania zadania inwestycyjnego objetego niniejsza umowa w ramach warunkow Promesy
zaakceptowanej przez Prezesa Rady Ministrow.

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a.

2.10.

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujagcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
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modyfikacji zasad platno$ci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacja ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;
3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 1 2.10 nie moga przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.
4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (7). Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wymagania powyzsze dotycza pracownikéw wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

3. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:

a. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentow takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika

4. Niespehianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 ppkt j).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczgciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisOow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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§19

Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych czlonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajagcego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwiazanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli
mig¢dzy soba.
Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez zamawiajgcego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost¢gpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku
mozliwos$ci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pismie w formie
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegdlno$ci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21

Integralng czgs¢ Umowy sg zalaczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
2) Dokumentacja Przetargowa:

a) SWZ;

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

¢) Dokumentacja projektowa.
3) Kosztorys Ofertowy.
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4) Kopie polis ubezpieczeniowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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