

Rogowo, dnia 22 czerwca 2021r.

ZP-INW. 271.1.1.2021

**INFORMACJA
O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”

Działając na podstawie art. 255 pkt. 7) w związku z art. 260 ust.1 oraz art. 263 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.), Gmina Rogowo informuje, że **unieważnia** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” w związku z uchynieniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” w wyniku postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: **MARDO-SPORT Spółka z o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo**. Wybór oferty w dniu 26 maja 2021r. zatwierdził Kierownik Zamawiającego Wójt Gminy mgr inż. Tomasz Michalczak. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy oraz o ofertach odrzuconych z dnia 26 maja 2021r. ww. Wykonawca został poinformowany o terminie podpisania umowy wyznaczonym na dzień 2 czerwca 2021r. W dniu 31 maja 2021r. godz. 11:55 otrzymaliśmy wiadomość o tym, że Wykonawca prosi o przełożenie na inny termin podpisania umowy ze względu na związaną z COVID 19 chorobę Prezesa Spółki. W odpowiedzi na otrzymanego e-maila zostało wysłane zawiadomienie z dnia 31 maja 2021r. w którym Zamawiający wyznaczył dzień 15 czerwca 2021r. na godzinę 10:00. Pomimo przesłania kosztorysu ofertowego jak i również harmonogramu rzeczowo-finansowego (stanowiące integralną część umowy) przez wybranego Wykonawcę do podpisania umowy nie doszło. W dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 14:00 do Pana Wójta została przesłana informacja z prośbą o spotkanie w dniu 16 czerwca 2021r. o godz. 10:00, w zakresie omówienia spraw związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. W wyznaczonym dniu doszło do spotkania lecz umowa nie została podpisana na warunkach określonych w ofercie z dnia 31 marca 2021r. (poziom cen w pierwszym kwartale 2021r.) w tymże samym dniu na ręce Pana Prezesa Spółki zostało złożone zawiadomienie w którym informowaliśmy o wyznaczeniu terminu podpisania umowy dla zadania pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” oraz przekazania protokolarnie placu budowy w dniu 21 czerwca 2021r. o godzinie 15:00. W dniu 18 czerwca 2021r. do Zamawiającego wpłynęło pismo Wykonawcy o odstąpieniu podpisania umowy. Uzasadniając powyższe m.in. działaniami Zamawiającego oraz z przyczyn obiektywnych spowodowanych trwającym stanem epidemii.

Ponadto Wykonawca wskazał w przedmiotowym piśmie asortyment jego wzrost procentowy cen w drugim kwartale 2021r. w stosunku do złożonej oferty z dnia 31 marca

2021r., który ma znaczący wpływ na wartość przedmiotowego zamówienia tj.:

- 1) stal ok. 50 % - trybuny, wiaty zawodników, słupy oświetleniowe, słupy ogrodzeniowe, wyposażenie sportowe;
- 2) PCV ok 50% - rury drenarskie i kanalizacyjne;
- 3) Poliuretany ponad 70% - mata e-layer pod sztuczną trawę;
- 4) wyroby betonowe ok 10%;
- 5) kable energetyczne 60% .

Z treści art. 255 pkt 7) ustawy wynika, że w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający unieważnia postępowanie.

W nawiązaniu do powyższego niemożność zawarcia umowy jest po stronie Wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje zakończone bez zawarcia umowy. Zamawiający nie skorzystał z przesłanki umożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród dwóch pozostałych ofert.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”.

JW

WÓJF

Tomasz Michulczak