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       Wykonawcy 
       zainteresowani udziałem  
                                                                                           w postępowaniu 
 
 
 
Dotyczy: zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników w ciągu 

dróg powiatowych na terenie gminy Grybów z podziałem na dwie części. 
 
 
I.  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina 
Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwana dalej zamawiającym, przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia, zwanej dalej SWZ. 
 
Pytanie nr 1 wykonawcy: 
Czy zamawiający posiada porozumienie lub inny dokument od Zarządcy Drogi określający na jakich 
zasadach zamawiający będzie prowadził procedury administracyjne dla uzyskania decyzja ZIRD ? Jeśli 
tak to proszę o zamieszczenie dokumentów lub potwierdzenie, że zamawiający uzyskał/uzyska przed 
podpisaniem umowy te dokumenty. 
 
Pytanie nr 2 wykonawcy: 
Czy w przypadku braku stosownych porozumień oraz zgody Zarządcy drogi na uzyskanie decyzji ZRID 
w określonym terminie zakończenia prac Zamawiający przewiduje wypłatę należytego 
wynagrodzenia w terminie określonym w umowie? Jeśli tak to proszę o uwzględnienie odpowiednich 
zapisów w umowach oraz w SWZ. 
 
Pytanie nr 3 wykonawcy: 
Czy w przypadku braku stosownych porozumień oraz zgody Zarządcy drogi na uzyskanie decyzji ZRID 
w określonym w umowie terminie Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji 
oraz podzielenie płatności? Jeśli tak to proszę o uwzględnienie odpowiednich zapisów w umowach 
oraz w SWZ. 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1, 2 i 3:  
Zamawiający nie posiada porozumienia lub innego dokumentu od zarządcy drogi powiatowej 
określającego na jakich zasadach zamawiający będzie prowadził procedury administracyjne dla 
uzyskania decyzji ZRID. 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający ogranicza wykonanie zamówienia do opracowania 
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „ZRID” na warunkach określonych w rozdziale IV, pkt 1 
część 1 i część 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 4 wykonawcy: 
Proszę o wydłużenie terminu realizacji zamówienia na okres 15 miesięcy. W aktualnej  
sytuacji związanej z epidemią COVID, wydłużonymi procedurami administracyjnymi  



oraz nie dającymi się aktualnie przewidzieć kolejnymi obostrzeniami termin określony  
w umowie i SWZ wydaje się za krótki na przeprowadzenie procedury ZRID.  
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy  SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia. 
 
II.  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez: 
- zmianę rozdziału  IV. pkt 1 Część 1: ppkt. 1) litera o), p) Część 2: ppkt. 1) litera o), p) 
 
Zamawiający  zmienia treść SWZ w zakresie udzielonych wyjaśnień w następujący sposób: 

a) Rozdział IV. pkt 1 Część 1: ppkt. 1) litera o) otrzymuje brzmienie: „o) wniosek wraz  
z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania decyzji zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej lub uzyskanie zgłoszenia przebudowy drogi. Litera p) zostaje 
usunięta. 

b) Rozdział IV. pkt 1 Część 2: ppkt. 1) litera o) otrzymuje brzmienie: „o) wniosek wraz z 

wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania decyzji zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskanie zgłoszenia przebudowy drogi. Litera p) zostaje 

usunięta. 

c) zmianę załącznika nr 5 – projektowane postanowienia umowy. 
d) oraz zmianę ogłoszenia w sekcji IV część 1 pkt. 4.2.2. oraz w sekcji IV część 2 pkt. 4.2.2. 

 
III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
IV. Załączniki: 

1) Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ -  umowa cz. 1. 
2) Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ -  umowa cz. 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                    (-) Jacek Migacz 
                                                                                                      Wójt Gminy Grybów  

 


