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UMOWA NR SA.271.         .2021 

 

Zawarta w dniu …………………………..2021r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białowieża 

z siedzibą: 17-230 Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 

NIP: 543-020-11-52, REGON: 050026851,  

reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża - ……………………………….., 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

z siedzibą ……………………….., NIP ………………., REGON …………………,  

reprezentowanym przez ……….………………………………………………………………………………  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy będą zwani z osobna „Stroną”, łącznie  

zaś „Stronami”. 

 

o  następującej treści: 

 

Na podstawie  art. 2 ust. 1 Ustawy  z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 poz.2019), zwanej dalej "Ustawą" Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania: sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego dla prowadzonego przez 

Zamawiającego zadania: Przebudowa budynku głównego OEL „Jagiellońskie” – wymiana 

pokrycia dachowego, zgodnie z  dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, winno być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.).  

§ 1 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany w okresie: 

a) od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, 

b) terminem zakończenia prac jest data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego 

odbioru robót budowlanych objętych nadzorem, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia 

przekazania placu budowy.  

2. W wypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych objętego nadzorem nie dotrzyma umownego 

terminu zakończenia robót lub zostaną stwierdzone usterki, Wykonawca będzie pełnić nadzór 
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inwestorski do czasu zakończenia robót oraz usunięcia usterek przez Wykonawcę robót 

budowlanych. 

3. Strony ustalają, że zmiana terminów realizacji robót budowlanych wpływająca na zmianę 

terminu realizacji umowy określonego w ust. 1, nie powoduje zmiany pozostałych warunków 

umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne  

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy. 

2.  Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 

Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.  

3. W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.- dalej PB), w tym w szczególności do:  

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowania kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na 

budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

b) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z 

umowami o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 2 raz w tygodniu oraz na wezwanie 

inwestora w razie zaistnienia pilnej, nieprzewidzianej potrzeby, w czasie 24 godzin od 

telefonicznego powiadomienia potwierdzone wpisem do dziennika budowy;  

c) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących 

odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadnia;  

d) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w 

szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

e) obowiązkowego sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy 

(robót) z zapisem w dzienniku budowy. W przypadku nie zgłoszenia tych robót do 

sprawdzenia przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor nadzoru-żąda od Wykonawcy, 

wykonania na jego (wykonawcy) koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości- 

odnotowując te czynności w dzienniku budowy; 
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f)  kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nich wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót;  

g) weryfikacji zakresu wykonanych robót pod względem ich zgodności z dokumentacją 

projektową i stanem faktycznym;  

h) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad;  

i) wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

j)  żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 

lub pozwoleniem na budowę;  

k) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych zawartą umową z Wykonawcą,  

l) kontroli ilości i terminowości wykonywania robót;  

m) organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań 

zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowanie;  

n) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót a w razie 

potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 

kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego;  

o) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji;  

p) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji 

budowy lub odstępstwach od umowy o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia 

ww. trudności lub odstępstw;  

q) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;  

r) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i 

Odbioru Robót;  

s) zatwierdzenia materiałów) do wbudowania;  

t) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji;  

u) załatwienia wszelkich bieżących spraw formalnoprawnych związanych z prowadzeniem i 

zakończeniem robót  

v) kontrolowanie Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowie oraz przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska,  
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w) zawiadamianie nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 

środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,  

x) potwierdzenie zakończenia robót i czynne uczestnictwo w odbiorze robót,  

y) poświadczenie terminu zakończenie robót,  

z) sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz 

dokumentacji powykonawczych w tym ewentualnych kosztorysów powykonawczych,  

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, 

gdy w Umowie wyraźnie wskazano odmiennie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach 

przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego w 

zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi 

prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami 

obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zapisami Zlecenia 

lub uznaną wiedzą leśną.  

7. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 

narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności 

stanowiących przyczynę wstrzymania.  

8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy Wykonawcy 

robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na 

terenie prowadzenia robót budowlanych, polegających na obecności inspektora nadzoru na 

terenie budowy w razie potrzeby, gdy konieczność pobytu wynikać będzie z postępu robót, 

przyczyn technicznych, awarii itp.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót 

budowlanych, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do momentu wygaśnięcia 

okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy robót budowlanych, nad którymi 

będzie prowadzony nadzór – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (tj.Dz.U. 2020 poz. 1740).  

10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy.  

11. Inspektor nadzoru zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji fotograficznej 

(zwłaszcza robót zanikowych) w formie elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego i 

przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót.  
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12. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru zgodnie z przepisami, 

obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność 

wykonywanych robót, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.  

§ 3 

 Inspektor nadzoru 

1. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, przedmiarem, dokumentacją projektową oraz Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zaleceniami konserwatorskimi. 

2.  W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski pełnić będzie …………………….. posiadający 

uprawnienia budowlane z dnia …………….. Nr ……………… w specjalności ………………… 

oraz będący/a członkiem …………………..Nr członkowski …………………... 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o niezbędności 

wykonania robót koniecznych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej 

między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych. 

4. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 

finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych bez wcześniejszego 

uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

5. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być wcześniej uzgodnione i 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie 

wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować 

zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.  

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego, terminowego i rzetelnego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

2) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy; 

3) Przekazywać niezbędne dokumenty formalno-prawne związane z inwestycją i 

mających wpływ na jej realizację, w tym przedmiaru robót, projektu budowlanego, 

STWiOR, zalecenia konserwatorskie; 

4) Przekazać kopię umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 

realizującym przedmiotową inwestycję; 

5) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na 

warunkach określonych w Umowie. 

 



SA.270.22.2021 – nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa budynku głównego OEL 
„Jagiellońskie” – wymiana pokrycia dachowego. 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

określone na podstawie Oferty na kwotę  ……………………zł brutto (słownie: 

………………………………………………….. ), w tym cena netto ………………………… oraz 

podatek (VAT) w wysokości ………………… Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w 

zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. 

Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie 

elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową 

znajomość przedmiotu nadzorowanych inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje 

wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.: 

a) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru 

inwestorskiego, 

b) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i 

noclegów, 

c) koszty pobytu na budowie, 

d) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

Robót Budowlanych. 

3. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku wystąpienia przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego robót 

dodatkowych, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi nadzoru inwestorskiego 

nie ulegnie zwiększeniu. 

5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 

pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary 

umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 

odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty 

ubezpieczenia Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 6 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5  ust. 1 zostanie zapłacone Wykonawcy jednorazowo, 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze  po dokonaniu całości 

robót budowlanych, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego w terminie do 21 

dni, licząc od daty zatwierdzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za pełniony nadzór inwestorski stanowi protokół z 

czynności związanych z odbiorem końcowym inwestycji (zatwierdzony przez Nadleśniczego). 

3. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

końcowego robót budowlanych będących przedmiotem umowy zawartej z Wykonawcą oraz 

rozliczeniu robót fakturą końcową. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

uczestniczenia bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z przeglądem 

gwarancyjnym, ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad 

lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki 

inspektora nadzoru wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad. 

5. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2191 – „Ustawa o Fakturowaniu”). 

6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 6, 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana 

faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o 

Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy/Zlecenia  

których dotyczy. 

7. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego 

na PEF: NIP 5430201152. 

8. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna 

być doręczona do Nadleśnictwa Białowieża, ul Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża. 

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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11. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 

zm.). 

13. Zapłata: 

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020. poz. 106 z późn. 

zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

14. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

15. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 

Umowy. 

16. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych przesyłanych na adres 

mailowy: bialowieza.faktura@bialystok.lasy.gov.pl  

 

§ 7 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku okresowej, uzasadnionej niemożliwości wykonywania swoich obowiązków 

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  w tym okresie na  swój  koszt  zastępcę, 

posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe do 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Na ustanowienie swojego zastępcy, o którym mowa w § 7 ust 2 niniejszej umowy,  

Wykonawca musi uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego.  

4. Wykonawca za działania zastępcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie ponosi pełną 

odpowiedzialność. 

§ 8 

Kary umowne  
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1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w następujących 

sytuacjach do zapłaty następujących kar umownych: 

a) w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania swoich obowiązków w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni 

naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. 

b) w razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 7 dni od stwierdzenia w/w 

faktu, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonany nadzór i naliczając 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. 

c) w przypadku, gdy pomimo dwukrotnego wyzwania Zamawiającego do stawienia się na 

placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca nie stawi się na placu budowy lub 

w siedzibie Zamawiającego – Zamawiający naliczy karę w wysokości  500,00 złotych za 

każdy stwierdzony przypadek, 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia, lecz nie 

mniej niż 1 000 zł. 

3.  Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 

umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

4. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

5. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

powstałych szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Niezrealizowanie postanowień niniejszej Umowy stanowi podstawę do jej rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron. 

§ 10 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 11 

1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów. 
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2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, 

telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania 

dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.  

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający:                    Nadleśnictwo Białowieża   

Adres:    ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża  

Telefon:                 +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 24 10 

e-mail:                           bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl  

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizację zamówienia: ………………………. 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  ……………………………………………….. 

Adres:     ……………………………………………….. 

Telefon:   ……………………………………………….. 

e-mail:   ……………………………………………….. 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy i 

wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 13 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 15 

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron 

§ 17 

Ochrona Danych Osobowych 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”. 
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2. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę 

oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Strony oświadczają, że znane 

im są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.  

3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, 

przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych proszę kontaktować się pod 

adresem e-mail:  bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl adresem Zamawiającego, telefonem: +48 

85 681 24 05 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuję się do zapoznania osób realizujących niniejszą 

umowę z obowiązkiem informacyjnym wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszej umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w 

rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić 

względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 13  i 14 zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszej umowy - obowiązek informacyjny art. 13 i 14 RODO.  

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa  

2. Załącznik nr 2 – obowiązek informacyjny art. 13 i 14 RODO 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 
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