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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40410042 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż Al. Adamowicza w Gdańsku – etap II 
 
 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

4 
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji w terenie przy udziale 
Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbyła się 13.09.2023 r. o godzinie 13.00. 
Zamawiający nie przewiduje kolejnych terminów wizji lokalnej 

5 Czy należy przewidzieć badania spawów w komorze? Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić świetlenia również w komorach. 

6 Prosimy o załączenie projektu konstrukcyjnego komory K2. 

Zamawiający nie posiada jeszcze tego opracowania. Wyceny należy dokonać przyjmując 
parametry zgodnie z odpowiedziami 66-70 do postępowania przetargowego na etap IV (nr 
40410068 pn. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż Al. Adamowicza w Gdańsku – 
etap IV): 

 

7 
Czy zawory dostarczane przez Wykonawcę powinny być pełnoprzelotowe 
czy mogą być ze zredukowanym przelotem? 

Zamawiający informuje, iż zawory powinny być pełnoprzelotowe. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/810601
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8 
Prosimy o wyjaśnienie czy zawory odwodnieniowe DN 300 (poz.11 zest. 
mat. dla etapu 2)    są wyłączone z dostawy i montażu czy tylko z dostawy?  

Zamawiający informuje, że zawory odwodnieniowe DN 300 (poz.11 zest. mat. dla etapu 
2)  są wyłączone tylko z dostawy. 

9 
Czy Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni? Jeżeli tak prosimy o 
załączenie. 

Zamawiający w komunikacie opublikowanym 8.09.2023 r. przekazał opracowanie 
inwentaryzacji zieleni. 

10 Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i krzewów? Zamawiający informuje, że jest ona po stronie Zamawiającego.  

11 Kto ponosi koszty i opłaty administracyjne wycinki  drzew i krzewów? Zamawiający informuje, że jest ona po stronie Zamawiającego.  

12 
Czy przewidziane są nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak i jest to po stronie 
Wykonawcy to prosimy o załączenie projektu. 

Zamawiający informuje, że nasadzenia zastępcze są przewidziane i Wykonawca ich koszt 
winien ująć w swojej ofercie. W komunikacie opublikowanym 8.09.2023 r. załączono 
projekt nasadzeń. 

13 Po czyjej stronie jest nadzór dendrologiczny? Przy prowadzonej wycince po stronie Zamawiającego 

14 Prosimy o załączenie uzgodnień branżowych. 
W komunikacie opublikowanym 8.09.2023 r. załączono dokumenty z posiadanymi 
uzgodnieniami branżowymi 

15 
Prosimy o informację czy należy przewidzieć koszty nadzoru konserwatora? 
Jeżeli tak to kto ponosi koszty? 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje takiej potrzeby. 

16 
Zgodnie z opisem technicznym, na odc. p.33 – p.34 należy zastosować 
grunt wzmocniony. Prosimy o podanie sposobu wzmocnienia gruntu. 

Zamawiający na etapie realizacji przekaże projekt stateczności skarpy dla tego odcinka. Do 
wyceny należy przyjąć zabezpieczenie skarpy poprzez zastosowanie geowłókniny lub 
geokraty. 

17 Prosimy o załączenie uzgodnienia dot. przejścia pod Potokiem Siedleckim. 
W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje pozwolenie wodno-prawne. 
Dodatkowo informujemy, że w załączonych do komunikatu z dnia 08.09.2023 r. 
dokumentach znajduje się uzgodnienie z Gdańskimi Wodami. 

18 Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 06.10.2023 r. 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 20.09.2023 r. do godziny 09:00. W 
załączeniu do komunikatu przekazujemy zaktualizowane Zapytanie ofertowe oraz SWZ 
uwzględniające tą zmianę. 

19 

Zgodnie z pkt. III d) SWZ Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych 
niezbędnych do należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich 
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak 
również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały 
wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego. Prosimy o 
wskazanie, które formalności są po stronie Zamawiającego? 

Po stronie Zamawiającego jest przekazanie dokumentacji wykonawczej wraz z kompletem 
opracowań pozwalających na realizację praz oraz uzyskanie zaświadczenia o braku 
sprzeciwu z UM.  

20 

W nawiązaniu do dzisiejszej wizji lokalnej ze względu na ograniczone 
uzgodnienia poczynione przez Zamawiające ograniczone jedynie do 
posadowienia ciepłociągu a nie uwzględniające możliwości prowadzenia 
prac, prosimy o podanie danych/kontaktu do osób/właścicieli ogródków 
działkowych wzdłuż planowanej trasy ciepłociągu na których teren 
potencjalny wykonawca musi wejść i zgodnie z informacją uzyskaną od 

Zamawiający informuje, iż w projekcie przyjęto brak potrzeby zajmowania ww. działek tzn. 
że mamy podpisane porozumienie z PZD na całość ogródków działkowych jednak koszty 
odtworzenia terenu w tym szkody w ogródkach osób prywatnych są po stronie i ryzykiem 
Wykonawcy który decyduje o przyjęciu technologii prowadzenia prac. 
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przedstawiciela Zamawiającego podczas wizji, pokryć koszty zajęcia i 
odtworzenia terenu dla umożliwienia wykonania pra objętych 
postępowaniem Etapu II. W związku z powyższym ze względu na czas 
wymagany do uzgodnienia z właścicielami zakresu dostępu i kosztów 
wpływając na wartość ofert przetargowej wnosimy o zmianę terminu 
składnia oferty. 

 
 
  
 
 
Gdańsk, dnia 15.09.2023 r.                                                                                                                            


