[image: image1.png]



Trzcianka, 10 marca 2021 r.


Pytania i odpowiedzi do treści SWZ – 04.03.2021 r.
Sygn. akt: RI.271.3.2021
Pytanie 1
Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) prosimy o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do poniższych wątpliwości w zakresie interpretacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania projektu z 3 lat (zgodnie z pkt. 2.4.1. SWZ) do 5 lat. Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji często trwa dłużej niż wskazane 3 lata. Zmiana może skutkować również większym zainteresowaniem, a w konsekwencji większą ilością złożonych ofert.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. Zmiana terminu określonego 
w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, stanowiłaby naruszenie przepisów prawa.
…………………………………
Burmistrz Trzcianki
Krzysztof Wojciech Jaworski
(kierownik zamawiającego)

Prowadzący sprawę: Jakub Świątnicki
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