Ogtoszenie nr 2022/BZP 00525177/01 z dnia 2022-12-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa przedszkola w tegu”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 395-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa przedszkola w tegu”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b163e412-5f41-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00525177

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023022/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.18 Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjg zadania pn. Budowa przedszkola w tegu

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00427535/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.75.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 51221,93 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

5.1.Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania
pn.: ,Budowa przedszkola w tegu.”

5.2.Przedmiot zamowienia szczegétowo zostat okreslony w opisie przedmiotu zamowienia, projektowanych
postanowieniach umowy oraz dokumentacji zadania objetego niniejszym nadzorem, stanowigcych zatgczniki do SWZ.

1. Obowiazki ogdlne:

1.1. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej, branzy sanitarnej oraz branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. -
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizaciji

z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziatalnosci

z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportdow, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajacego zwigzanych z prowadzong inwestycja.

1.5. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe wskazang w ofercie, tj.
inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnos$ci w
siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1. udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2. zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z
wykonawcg robot i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot.

2.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w
budownictwie.

2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robét budowlanych w stosunku do
realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa Budowlanego i przepisow z nim zwigzanych.

2.6. nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych z sporzgdzonym przez niego i
zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

2.7. informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian w dokumentac;ji projektowe;j.

2.8. czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robot, zaplecza i terenu budowyoraz utrzymywaniem przez
Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

2.9. monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

2.10. podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

2.11. informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robét, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie
sposobow ich zapobiegania.

2.12. opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym
ewentualnej zmiany materiatow, urzadzen i technologii.

2.13. w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na pismie konieczno$ci wykonania tych robét wraz z
uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.
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2.14. niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych od zatozen w terminie 3
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2.15. rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury
technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia.

2.16. sprawdzanie i odbieranie wykonanych robé6t budowlanych w tym kontrola i odbiér robot budowlanych ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia
ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robo6t budowlanych do dziennika budowy.

2.17. przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegolnych czesci robot do odbiorow koncowych oraz udziat w
czynnosciach tych odbioréw.

2.18. potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koncowych.

2.19. uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.

2.20. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i czynnosciami
wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

2.21. udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych sie na terenie budowy
materiatow, wyrobow budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od
umowy z Wykonawca robot budowlanych przez ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

2.22. uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny kontraktowej lub
wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

2.23. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych i urzadzen technicznych.

2.24. zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.
2.25. biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych roboét.

2.26. podejmowanie dziatah w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

2.27. kontrolowanie prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot.

2.28. informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach
zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach mogacych wplyna¢ na
termin zakonczenia robot).

2.29. sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru korncowego roboét (projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

2.30. uczestnictwo w okresie gwaranciji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego,
potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestyciji,
bez dodatkowego wynagrodzenia;

2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg inwestycji;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji ustalonego w umowie z
Wykonawca roboét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robat;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugosci, szt., itp.).
2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji
umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.36. Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony w dokumentaciji
projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 79950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 135158,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KRAJAN SP. Z O.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5550006045
7.3.3) Ulica: UL. WISNIEWA 18

7.3.4) Miejscowosé: SEPOLO KRAJENSKIE

7.3.5) Kod pocztowy: 89-400

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 14 miesigce
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5550006045
	7.3.3) Ulica: UL. WIŚNIEWA 18
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