Zatgcznik nr 9 do SWZ
Znak postegpowania: BR.271.28.2023
PROJEKT UMOWY

UMOWANTr ..........
zawartaw dniu ............... w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszéw, Plac Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (4. Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu nr BR.271.28.2023

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi dojazdowej do pdl na dziatkach drogowych nr 508 i
czeéci dziatek nr 515 i 506 w Miejscowosci Unistaw Slaski — w zakresie konstrukcji nawierzchni
drogi.

2. Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robot budowlanych
okresla dokumentacja projektowo — techniczna, w sklad w ktorej wchodza: dokumentacja
techniczna (w tym: opis techniczny, plan orientacyjny, ewidencja, projekt zagospodarowania
terenu, przekroje konstrukcyjne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zalacznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zalacznik Nr 3 do Umowy.

=

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
1 warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesOw o0sob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystagpi do wykonywania robdot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 19
Umowy.

3.  Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie: 65 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................

4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci:
1) wartoS¢ RobOt cevevrenrinrennnnns 7} netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),
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2) nalezny podatek od towaroéw i ustug VAT:
stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt),

3) razemcena................ 7t brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robét pomocniczych dla
robot podstawowych, robodt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pozniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadéw, gruzu
i ziemi, koszty =zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zaj¢cia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastgpczego, projektu statej organizacji ruchu, obslugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien,
oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wpynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemna zgoda Zamawiajacego.

§4

Kolejnos¢ waznos$ci dokumentéow

W przypadku wystapienia watpliwo$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, begdzie obowigzywac
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;

2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3. Dokumentacja projektowa;

4. Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

tel: oo email: .............oeill.

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy: ......c.ovviiiiiiiiiiiii e,
175 e-mail: ...

4. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana osoby okre§lonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest
zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
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jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ begdzie w ramach obowiazkéw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji Robot:

D

2)

wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

przerwac realizacje Robodt na czas okreslony.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
S)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

zapewnienie Inspektora Nadzoru;

dokonanie odbioru Robo6t podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czeSciowych,
dokonanie odbiorow koncowych Robot;

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciaggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bgdzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

)

2)
a)

b)

<)

d)

Objecie kierownictwa robdt przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem;

Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drog publicznych wnies¢ optlate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza oplate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacjg ruchu zastgpczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

oznaczy¢ Teren Budowy Ilub inne miejsca, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i1 miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze¢s¢ Terenu Budowy,

umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ osob i mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych
z usunicciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

Zapewni¢ staly 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlno$ci Kierownika Budowy przez osobe
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkdéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,
z okre§lonym w nim terminem wazno§ci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkod lub nadmiernej uciazliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowal projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbgdne do
uzyskania zaj¢cia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 8 niniejszej umowy
Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowac¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykonaé¢ odkrywki elementdow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wiasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ 1 umiesci¢ tablice informujagca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.
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§8
Ubezpieczenia
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw

—

potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie moga powsta¢ w zwiazku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia wynoszacg, co najmniej 300.000,00 zi. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalacznikami -
dowodami uiszczenia sktadek.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktoérych termin platnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§9

Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowal lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie speilniaja wymogow okre§lonych w ust. 2, niezwtocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialow z budowy i =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytutu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§10
Podwykonawstwo

. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy

z podwykonawcami:

1) W ZaKI€SIe ...t ;
) W ZaKIesie ....oovieiiiiiii i
Za dziatania podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawecy na zawarcie umowy

5
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej regkojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw
i zagdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia;
2) niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie umowy, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umow, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 19 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamoOwienia na
roboty budowlane lub uslugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktéorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow,
ktoérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci
zamowionych Robo6t lub dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

§11
Opéznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opoznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

§12
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy informuje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i
odbior przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie
p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

Czynno$ciom okre$lonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbioér techniczny

(migdzyoperacyjny).

§13
Zasady odbioru robét budowlanych

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
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2) koncowe robdt (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catoSci wykonanych robét,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz calkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

3) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

2. Odbiory koncowe bgda polaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

3. Po zakonczeniu Robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaroéw, zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

4. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§14
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

2. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawcg operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana
przez siebie techniczng ocene jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

O potwierdzeniu osiggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor
Nadzoru powiadamia na piSmie Zamawiajacego.

3. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowo$ci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.
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4.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazada¢
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza date¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §15.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 6 obciazaja Wykonawce.

§15
Czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokol odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa nickompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu

ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiggnigcie

gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie

opisanym w §14 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,

Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym

w §141§15.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunieciu wad Wykonaweca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do

9
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odbioru 1 uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym
w § 14 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonym w § 141§ 15,
b) Zamawiajacy moze zazadac¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §19 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
opoznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia

wad.
§16
Re¢kojmia
1. Na przedmiot zamowienia obj¢ty niniejsza umowg Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru konicowego robot
(przedmiotu Umowy) 1 uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za
wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

7.  Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonaweca jest zobowiazany
usung¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powoddw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

8. Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuniecie wad oraz rozpisuje ich odbidér, po wcze$niejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
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przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uplywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokoét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej ulicy wystgpi awaria,
usuni¢cie jej skutkowac bedzie wytaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwlocznie
po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% warto§ci wynagrodzenia

brutto okre$lonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ...................c.... zt
(stownie: .........coooiiiiin 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ 7t
(stownie: ... 00/100 ztotych), w formie ...............ccoovviniinnnn.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
1 jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopemienie tego
obowiazku stanowi razgce naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cz¢sc, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien

publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupethic
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.
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§18
Faktury

Podstawg do wystawienia faktury i zatgcznikiem do niej bedzie protokédt odbioru wykonanych
robot/protokot odbioru koncowego robot.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia
w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbiorow
czgsciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane beda ptatnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 1. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej ,,bialg
lista podatnikow VAT”.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spetnial wymogéw, o ktérych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej licie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wiasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaptaty za fakture ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
dokona¢ zaplaty.

Zapisow ust. 3 i 4 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczego6lnosci sg: pisemne
oswiadczenia podwykonawcoéw o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,

podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem

przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 6 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ koncowej faktury — w catosci lub czgsci — w przypadku
niewywigzywania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu zaptlaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptlaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow Inspektorowi nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
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zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Faktur¢ VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodleglosci 1
58-350 Mieroszow
NIP 886 25 72 810

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

§19
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki po bezskutecznym uplywie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwloke¢ w wykonaniu Robdét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwloke¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
1 ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
naleznos¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawceg Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy =zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysoko$ci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
1 ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek;
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8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu,
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowe;j zaplaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zaplacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §10 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetiono przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ wskazang w Wykazie pracownikow.

3. W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

4. Z tytuhlu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub calkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§20
Odpowiedzialno$¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami oséb 1 podmiotoéw, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Roboét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) =za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci
praw patentowych i innych praw wilasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawceg Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organow
nadzoru lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
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2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji
1 urzagdzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
1 po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie
dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢
i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomocg ktoérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wtasne dzieto.

§21
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie

1. Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowaé¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczna
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiecktu. Zmiany te nie moga naruszaC przepisOw techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materialdow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§22
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy mogg by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajagcymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robét, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie
przesuniety o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku =zaistnienia kolizji 1 innych zdarzen, ktore wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznoscia zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
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7)

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

¢)

15)
a)

b)
<)

16)

a)

b)
17)

18)

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 1 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby bedg spetnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,
wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,
zmiany Umowy w przypadku, gdy zostaty spetnione acznie nastgpujace warunki:
konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidziec,
zmiana nie modyfikuje ogoélnego charakteru Umowy,
warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie,
zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonawca:
w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,
w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1.
zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;
faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartoSci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§23
Odstapienie od Umowy
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1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre§lonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

)

2)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;j.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

¢)

3)

4)

S)

Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy do momentu odstagpienia od Umowy;
w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

w przypadku opoznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robo6t niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawey kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstapienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

)
2)
3)
4)
S)

6)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robdt w toku;
zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktdrej odstapiono od Umowy;

sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, ksigzki obmiarow;

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robdt wykonanych, w tym
geodezyjnej.

5. Do odbioru rob6ot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robodt zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.

6. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§ 24
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
rgcznie.

2. Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

4. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegoOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
0 pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Zamawiajacy moze rowniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

6. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce¢ dokumentéw, o ktorych mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §19 ust. 2 pkt 11.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowijzujg si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zaj¢cie majatku Wykonawcy lub znacznej jego cze$ci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

4. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;
2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
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3) Zalgcznik nr 3: Oferta Wykonawcy;
4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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