
                                                                    

 

 

 

 

 

 

Osiek, dnia 12.06.2024 r. 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.3.2024 

„Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek” 

 

 

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie do SWZ) 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  

Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) Zamawiający niniejszym udostępnia treść wniesionych zapytań wraz  

z odpowiedziami: 

 

Pytania ogólne 

1. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż czas wyznaczony na przygotowanie 

oferty obejmuje okres tzw. „długiego weekendu” związanego z Bożym Ciałem oraz związany z nim okres 

urlopowy pracowników firmy Wykonawcy oraz firm Podwykonawców, zwracamy się z serdeczną prośbą 

o wydłużenie terminu składania ofert do 27.06.2024. Dodatkowo przyznany czas pozwoli na 

wypracowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty poprzez otrzymanie większej ilości ofert. 

2. W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby prawidłowo i rzetelnie 

przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 

dni. Zaangażowany w stworzenie rozwiązań technicznych i przygotowanie oferty Zespół pracowników 

naszej Spółki analizuje udostępnioną przez Państwa dokumentację w celu zoptymalizowania i przyjęcia 

jak najkorzystniejszych rozwiązań dla wszystkich stron postępowania. Aktualny termin składania ofert, jest 

niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć oferent, z uwagi na zakres jaki i specyfikę 

zadania, m.in. takich jak: 

- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową oraz wymaganiami Zamawiającego, 

- wykonanie rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonania rzetelnej wyceny, 

- analiza założeń i terminu realizacji, 

- kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branżach budowlanych, -

kosztów robót tymczasowych i towarzyszących oraz przygotowanie oferty handlowej. 

Dodatkowo Czas oczekiwania na oferty od dostawców specjalistycznych urządzeń oraz materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłużył co wydłuża czas przygotowania i prawidłowego 

skalkulowania ceny ofertowej. Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert w efekcie jest korzystna 

dla Zamawiającego, w zakresie konkurencyjności i rzetelności złożonych ofert, co przełoży się na 

efektywne wykorzystanie nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. 

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby jak na wstępie i umożliwienie oferentom 

opracowania dla Państwa profesjonalnej oraz konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź na pyt. nr 1 i 2: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18.06.2024 r. do godz. 

09:00. 



Pytania dotyczące części I zamówienia 

3. W związku ze znaczną głębokością planowanej studni głębinowej, w jakiej technologii Zamawiający 

planuje wykonanie zabudowy studni, jako rura stalowa czy PCV?  

Odpowiedź: Zabudowę studni głębinowej w całości należy wykonać z rury stalowej. 

 

4. Prosimy o informacje czy w przypadku gdy proces uzyskania prawomocnej decyzji pozwalającej na 

pobór wód w ilości 47 m3/h przedłuży się ze względów formalnych (na co Wykonawca nie ma wpływu) o 

kilka miesięcy, to czy termin realizacji zadania zostanie wydłużony? 

Odpowiedź: Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 na realizację zakresu I części zamówienia, które jest zobligowany rozliczyć do dnia 30 czerwca 

2025 roku. W związku z tym, termin ten jest nieprzekraczalny, ostateczny i wynika z warunków umowy o 

dofinansowanie, której postanowienia są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający jest świadomy, że w 

trakcie realizacji projektu mogą wystąpić okoliczności niezależne od Wykonawcy, uzasadniające 

wydłużenie terminu wykonania prac. Dlatego w przypadku wystąpienia takich okoliczności, Zamawiający 

jest gotów rozważyć możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji po przeanalizowaniu stanu 

faktycznego realizacji umowy. Jednakże, jakiekolwiek przedłużenie terminu może być zaakceptowane 

tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to ryzyka opóźnienia w ostatecznym rozliczeniu projektu 

zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie (tj. złożenia kompletnego wniosku o płatność –  

zawierającego m.in. Protokół końcowy odbioru inwestycji oraz dokument potwierdzający zapłatę 

wynagrodzenia należnego wykonawcy – do 30.06.2025 r.). 

 

 

5. Ze względu na często wydłużający się proces uzyskania prawomocnej decyzji na pobór wód (czego 

Wykonawca nie jest w stanie określić na tym etapie postepowania) prosimy o wyłączenie danego zakresu 

z zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza żadnego zakresu z postępowania przetargowego. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 na realizację zakresu I części zamówienia, które jest zobligowany rozliczyć do dnia 30 czerwca 

2025 roku. W związku z tym, termin ten jest nieprzekraczalny, ostateczny i wynika z warunków umowy o 

dofinansowanie, której postanowienia są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający jest świadomy, że w 

trakcie realizacji projektu mogą wystąpić okoliczności niezależne od Wykonawcy, uzasadniające 

wydłużenie terminu wykonania prac. Dlatego w przypadku wystąpienia takich okoliczności, Zamawiający 

jest gotów rozważyć możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji po przeanalizowaniu stanu 

faktycznego realizacji umowy. Jednakże, jakiekolwiek przedłużenie terminu może być zaakceptowane 

tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to ryzyka opóźnienia w ostatecznym rozliczeniu projektu 

zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie (tj. złożenia kompletnego wniosku o płatność –  

zawierającego m.in. Protokół końcowy odbioru inwestycji oraz dokument potwierdzający zapłatę 

wynagrodzenia należnego wykonawcy – do 30.06.2025 r.). 

 

6. W związku z pracami obejmującymi ujęcie wody, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie archiwalnej 

dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. istniejącej studni na działce nr 

140/1 tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz zestawienia wyników badań laboratoryjnych wód, a także 

dokumentacji związanej z istniejącą studnią głębinową. 

Odpowiedź: Z uwagi na obszerność archiwalnej dokumentacji dotyczącej ujęcia wody w Suminie, która 

nie jest zdigitalizowana oraz w związku z faktem, że nie jest bezpośrednio związana z przedmiotem 

zamówienia prowadzonego aktualnie postępowania, Zamawiający udostępni zainteresowanym 

wykonawcom do wglądu w swojej siedzibie ww. dokumentację, po uprzednim uzgodnieniu terminu (z 

Panem Sebastianem Sobieraj nr tel. 600-016-842) i rodzaju dokumentów, jakie wykonawca chce uzyskać 

do wglądu. Jednocześnie wraz z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający udostępnia skan aktualnego 

pozwolenia wodnoprawnego. 



7. Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji SUW oraz badań wody surowej dla Stacji Uzdatniania 

Wody w Kretkach Małych. 

Odpowiedź: W miejscowości Kretki Małe nie ma stacji uzdatniania wody. 

 

8. Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji SUW oraz badań wody surowej dla Stacji Uzdatniania 

Wody w Suminie. 

Odpowiedź: Wraz z wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający udostępnia skany aktualnych schematów 

technologicznych i badań wody surowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Suminie. 

 

9. Prosimy o określenie orientacyjnych parametrów zestawu hydroforowego to jest wydajność oraz 

wysokość podnoszenia. 

Odpowiedź: Wydajność zestawu około Q=40,0 m3/h. Wymagana wysokość podnoszenia około 65,0 m. 

Usytuowanie pomp na ramie wraz z kolektorem tłocznym. Agregat wyposażyć w przetwornik ciśnienia i 

dwa manometry tarczowe. Zestaw wyposażyć w pompę rezerwową. Sterowanie pomp wielofalownikowe 

z by-passem. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazane parametry urządzeń są orientacyjne. 

Mając na uwadze formułę „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca ma obowiązek zaprojektować rozwiązania 

wraz z doborem parametrów urządzeń zapewniających zakładaną w PFU/OPZ funkcjonalność. 

 

10. Prosimy o określenie orientacyjnych parametrów punkty pracy przepompowni ścieków. 

Odpowiedź: Dla pomp istniejących z silnikiem 2,2 kW proponuje się parametry Q = 9,0 m3/h i H = 17,0 

m. Dla pomp z silnikiem 4,0 kw proponuje się parametry Q =  13,6 m3/h i H = 18,7 m. Dokładny opis 

pracy pompowni i typy opisano w punkcie „E” PFU zakres prac projektowych wymiany pomp w 

przepompowniach zbiorczych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazane parametry urządzeń 

są orientacyjne. Mając na uwadze formułę „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca ma obowiązek 

zaprojektować rozwiązania wraz z doborem parametrów urządzeń zapewniających zakładaną w 

PFU/OPZ funkcjonalność. 

 

Pytania dotyczące części II zamówienia 

11. W dokumencie PFU Część II zamówienia dotyczącym systemu telemetrycznego zapisali Państwo: 

w ramach Etap I – Budowa stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy Wykonawca: 

1) Dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do odczytu wodomierzy (moduł „odczyt zdalny”) 

2) Przeprowadzi wymiany wodomierzy na urządzenia pracujące w technologii stacjonarnego zdalnego 

odczytu. 

3) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i 

oprogramowania. 

Czy w ramach zlecanego rozwiązania oczekują Państwo, że potencjalny wykonawca dostarczy i 

zamontuje koncentratory (np. w technologii LoRaWAN) umożliwiające stacjonarny odczyt zdalny 

wodomierzy na terenie Gminy Osiek oraz kompleksowo uruchomi system? 

Odpowiedź: Inwestor nie wymaga zamontowania koncentratorów (np. w technologii LoRaWAN) 

umożliwiające stacjonarny odczyt zdalny wodomierzy na terenie Gminy Osiek. Wystarczający jest system 

radiowy objazdowy z wykorzystaniem odbiornika radiowego w samochodzie. 

 

Pytania dotyczące części III zamówienia 

12. Dla części III zamówienia: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego i 

wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji” Zakup i dostawa współpracującego z 

ciągnikiem wozu asenizacyjnego - 1. Minimalne parametry techniczne wozu asenizacyjnego: 

Zamawiający wpisał parametr 16) maksymalna prędkość jazdy: minimum 40 km/h. Czy zamawiający 

dopuści wóz asenizacyjny o konstrukcji umożliwiającej poruszanie się z prędkością 40 km/h jednak z 

zapisem w homologacji 30km/h? Zmiana zapisu w homologacji jest możliwa po zastosowaniu systemu 

hamowania ALB ,,ALB – Automatischer Lastabhangiger Bremskraftregle to inteligentny system, który 

reguluje siłę hamowania w zależności od obciążenia. Jest to szczególnie przydatne podczas jazdy z 



dużymi prędkościami, gdyż zapobiega on nagłym i niekontrolowanym hamowaniom‘’ W/w system 

zwiększa koszt maszyny o koło 15000-20000 netto. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wóz asenizacyjny posiadał świadectwo homologacji 

umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych z maksymalna prędkość jazdy minimum 40 km/h. 

 

13. Dla części III zamówienia: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego i 

wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji” Zakup i dostawa współpracującego z 

ciągnikiem wozu asenizacyjnego - 1. Minimalne parametry techniczne wozu asenizacyjnego: 

Zamawiający wpisał parametr 2.4 kabina amortyzowana. Czy zamawiający dopuszcza kabinę 

amortyzowaną na gumach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kabiny amortyzowanej na gumach. 

 

 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców stają się integralną częścią SWZ i są 

wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z odpowiedzią na zapytania przedłużony zostaje termin składania/otwarcia ofert (zmianie ulega 

ogłoszenie o zamówieniu oraz postanowienia SWZ w ww. zakresie). 

 

Pozostałe postanowienia SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian. 

 

 

 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną 

część zamówienia – winien na platformie zakupowej złożyć „fizycznie” jedną ofertę, w ramach której dołącza 

formularz ofertowy wypełniony dla wybranych części zamówienia (jednej, dwóch lub trzech części) oraz 

wszystkie załączniki wymagane dla poszczególnych części. 
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