UMOWA NR DT...ccoceviiiiinens

zawartaw dniu ........ccceviiiiiiniinnne

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,
a

z siedziba: .
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
1.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ................ Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Remonty drég gminnych na terenie
gminy i miasta Miechow

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia .................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robot budowlanych zwigzanych z remontem drogi gminnej
ul. Jagiellonska w Miechowie oraz przebudowg drogi gminnej w m. Nasiechowice.

Il. Zamoéwienie obejmuje nastepujgce zadania czesSciowe:

1. Zadanie czesciowe nr 1 Remont drogi gminnej K140250 ulica Jagiellonska w km 0+000
do km 0+342 w miejscowosci Miechéw, Gmina Miechoéw.

Zakres robat:

. roboty przygotowawcze

. roboty ziemne

. podbudowy

. hawierzchnie

. odwodnienie korpusu drogowego
6.08wietlenie

7. inne roboty.

abhON -

Szczegdtowy zakres robdt wynika z zatgczonego przedmiaru robdt, projektu, STWIOR, stanowigcego za-
tacznik nr 7 OPZ dla zadania czesciowego nr 1.

2. Zadanie czesciowe nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany w m. Nasiechowice
w km 0+000-0+090, gmina Miechéw

Zakres robdt:

. roboty przygotowawcze
. roboty ziemne

. podbudowy

. hawierzchnie

. kanat technologiczny

. roboty porzadkowe

AP WWN -

Szczegotowy zakres robdét wynika z zatgczonego przedmiaru roboét, projektu, STWIOR, stanowigcego




zatgcznik nr 7 OPZ dla zadania czesciowego nr 2

lll. W zakresie zadania czesciowego nr 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé prace tak by nie
utrudnia¢ dojazdu/dostepu do obiektéw znajdujgcych sie wzdtuz ulicy Jagiellonskiej. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

budowlanych. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

IV. W zakresie zadania czesciowego nr 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé prace tak by nie

utrudnia¢ dojazdu/dostepu do obiektéw znajdujgcych sie wzdluz przebudowywanej drogi.

V. O wszelkich utrudnieniach dla osdb trzecich, ktére beda wystepowaé w trakcie realizacji robot,

Wykonawca bedzie informowal/zawiadamiat na biezgco w sposob zwyczajowo przyjety.
VI. Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany bedzie do przedtozenia, celem akceptacji

przez Zamawiajgcego, Harmonogramu rzeczowo finansowego dla zadania czesciowego nr 1

VIl. Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcego uzgadniania wszelkich rozwigzan materiatowych i
sposobu prowadzenia prac z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzah uprawnia
Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian na kazdym etapie realizacji zadania na ryzyko i koszt

Wykonawcy.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:

1. dla zadania czesciowego nr 1: zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci ............ zt netto
(stownie: ............... zt 00/100) wraz z podatkiem ....% VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci
................ zt (stownie: ................. /[100).
2. dla zadania cze$ciowego nr 2: zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci ............ zt netto
(stownie: ............... zt 00/100) wraz z podatkiem ....% VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysoko$ci
................ zt (stownie: ................. /[100).

Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu
faktycznego wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie w nastepujgcy sposéb:

1. Dla zadania cze$ciowego nr 1:

- trzema fakturami czesciowymi

a) Pierwsza faktura czesciowa wystawiona do 10.11. 2022r w wysoko$ci nie wiekszej niz 418 931 zt brutto.
Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakresu prac
stanowigcego kwote nie wyzszag niz 418 931 zt , potwierdzonego bezusterkowym protokotem czesciowego
odbioru robot.

b) druga faktura czesciowa wystawiona w styczen 2023r w wysokosci nie wiekszej 40% wartosci
wynagrodzenia brutto brutto. Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego zakresu prac stanowigcego nie wiecej niz 40% wartosci wynagrodzenia brutto,
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potwierdzonego bezusterkowym protokotem czesciowego odbioru robot

c) trzecia faktura ( faktura koncowa) — na pozostatg warto$¢ zaméwienia brutto okreslonego w par. 2 ust. |
pkt. 1 Umowy, wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego catego
zadania, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru roboét. Faktura wystawiona nie wczesniej niz w
styczniu 2023r.

2. Dla zadania cze$ciowego nr 2:

- jedna faktura wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego catego
zadania, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru robot.

V. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VI. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:

VII Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejsze;j
umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przyszitych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

VIIl. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
- dla zadania nr 1 do 300 dni od daty zawarcia umowy.

- dla zadania czesciowego nr 2 — do 35 dni od daty zawarcia umowy.

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru — Kierownik Zespotu w branzy drogowej w osobie ............. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr...............ccooovienenn.

[I. Wykonawca ustanawia:

1. dla zadania czesciowego nr 1:

a) kierownika budowy w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowg
lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr



b) kierownika robét w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub
innymi robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej nr

[l Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownik robdt dziatajg w granicach umocowan
okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w
szczegolnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzoér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

[I.Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

[ll. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d)przystgpienia do odbiorow robét w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robét zanikajacych,
c)czesciowych ( zadanie nr 1)
d)koncowego catosci robot,

VI. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego ( jezeli dotyczy) oraz koncowego robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy ( kazde zadanie odrebnie) wyznaczajgc upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbiér zostanie zakonczony
w ciggu 14 dni roboczych.



VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw roboét i dokonywaé odbiorow robét
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu os$wiadczenie o ktorym mowa w art. 438 ust. 2
(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym
mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — roboty drogowe. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

.Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy 2z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegdblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

[ll. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robét materiatow.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosSci okresSlonych szczegdotowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatébw urzadzen i materialdbw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentac;ji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robaét,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k)_prowadzenia Dziennika budowy, ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.



VIIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koncowego , Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)Wadag, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonhczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XI. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

XIl. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

Xlll. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XIV. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegolnosci w zakresie wykonania robot
drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2.koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

I.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[I.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY



I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czes$ci prac podwykonawcom wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a)termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamowienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robét
drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentow, w tym oswiadczeh wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robét drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robodt i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére maja
byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:



1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt IV,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana nie dotyczy (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robot,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XlI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIl. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym
mowa w par. 2 ust. | oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okresSlonych ta umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.



XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie wusunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI.W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILAWYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, Ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pisSmie drugg
Strone.

[I. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwilocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

I.Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczeh i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

[.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenhstwa tych osdb,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym



od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby zminimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

V. Po zakohczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robaot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I.Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

[I.Organizacja ruchu po zakohczeniu rob6t musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robaot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I.Wykonawca jest zobowigzany zastosowacC niezbedne mozliwe $Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Ilub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez

Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I.Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.
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I.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,
w spos6b zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[I.Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779— ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robot, z wytgczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[ll.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I.Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.

[l.Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB,

b)posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWiIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére
nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

LW przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

[l.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

LW przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na witasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

IV.Odbiory czesciowe ( zadanie nr 1) sg dokonywane po zakohczeniu przez Wykonawce czesci Roboét
budowlanych stanowigcych odpowiednio nie wigcej niz 418 931 zt ( pierwszy odbiér) oraz 40 % wartosci
wynagrodzenia ( drugi odbiér) , na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia elementow robét t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

V.Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
skladajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

VI. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca z udziatem Inspektora
nadzoru przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

VII. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

VIIl.Przystgpienie do Odbioréw czesciowych a takze odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
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niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

IX.Jezeli w toku czynnosci Odbioru czesciowego bgdz odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér czesciowy badz
odbiér koncowy koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robodt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru.

X. Dla zadania nr 1 Komisja sporzadza Protokoty Odbioru czesciowego oraz protokét odbioru kohcowego
robét. Podpisany bezusterkowy Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczen
czesciowych w 2022r i 2023r , podpisany bezusterkowy Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania kohAcowych rozliczen Stron.

XI. Dla zadania nr 2 Komisja sporzgdza Protokét Odbioru odbioru kohicowego robét . Podpisany Protokét
odbioru koncowego robét jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

XIl. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tredci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XIIl.  Odbioér czesciowy i koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Za dzieh zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru robét.

XIV.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwaranciji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

[I. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy {j. ..... miesiecy (zgodnie
z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosc
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajagcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy , wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. ................. ztwformie ..................
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Il.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysOoKOSCi ...............ceunee zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne Ilub gwaranciji
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..., zt,
zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WYSOKOSCi.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosé na czas okreslony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktédrych mowa w pkt VI i pkt VI
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt XII nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczehstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, kiére cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprécz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc, Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Nie dotyczy zadania cze$ciowego nr 2

e)Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy
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§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

II. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w kazdym z zadan czesciowych :

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz : w zadaniu nr 1 - 20 dni kalendarzowych/ w zadaniu nr 2 - 10 dni
kalendarzowych

—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania

— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnos$ci zwigzane z wykonaniem robot
brukarskich zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi( w kazdym
z zadan czesciowych ) 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. |.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

lll. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
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dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy. Zmiana os6b, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartoéci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z  kosztoryséw ofertowych ( oferta Wykonawcy z dnia
20.10.2021r) a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
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nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatlozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

[I. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca

18



