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                                                                                                                              Złotniki Kujawskie 22.02.2022 
 
271.1.1.2022 
        
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 2 
 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.1.2022  
Nazwa zadania:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie” 

 

 
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający 

– Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela 
odpowiedzi na niżej wymienione pytania:  

 
Pytanie:  
1.Prosimy o potwierdzenie, czy do terenu realizacji Inwestycji będą mogły dojeżdżać samochody   
   ciężarowe o dopuszczalnej masie 40 ton bez przeszkód fizycznych i prawnych?  
 Ad.1 
Istniejąca droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków stanowi wspólny dojazd między innymi do   
Punktu  Selektywnej  Zbiórki Odpadów, gdzie odbywa się  ruch transportowy  z tonażem  25 t.   
Ponadto  na oczyszczalnie odbywa się  transport z  dowozem  pix-u ( duża cysterna). Droga    
dojazdowa do oczyszczalni ścieków stanowi własność Gminy Złotniki Kujawskie. Podczas  
wcześniejszych inwestycji na oczyszczalni ścieków w tym budowa trzech reaktorów transport   
odbywał się tą samą drogą dojazdową. W związku z powyższym nie powinno być problemu z   
dowozem.  
 
 
2.Czy Inwestor zapewnia miejsce na odkładanie urobku oraz składowanie materiałów w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu budowy? 
Ad.2 
Gmina posiada nieruchomość  działkę nr 2/14 w Mierzwinie w bliskiej odległości z działką oczyszczalni 
nr 2/2 – brama wyjazdowa z oczyszczalni  ma bezpośredni wyjazd na przyległy teren na którym będzie 
można składować materiały. Wykonawca po zakończeniu robót  uporządkuje teren, wywiezie 
pozostawione materiały i przywróci teren do stanu pierwotnego.    
 
3. Czy teren realizacji przedmiotowej inwestycji położony jest na obszarze zalewowym, terenie 
objętym programem Natura 2000, bądź obszarze objętym innymi tego typu  ograniczeniami (w tym 
uwarunkowaniami geologicznymi), które mają wpływ na koszty, czas oraz specyfikę realizacji 
przedmiotu zamówienia? 
 
Ad.3 
Teren oczyszczalni ścieków  nie leży w obszarze zalewowym, nie jest terenie objętym programem 
Natura 2000 ani innym obszarem objętym innymi ograniczeniami. 
 
4. Prosimy o potwierdzenie, że termin wykonania przedmiotu zostanie zachowany w sytuacji, gdy 
Wykonawca z zachowaniem tego terminu prześle Zamawiającemu zawiadomienie o zakończeniu robót 
i gotowości do dokonania odbioru końcowego. 



2 
 

 
Ad.4  
Zamawiający precyzyjnie przedstawił tą kwestię w projekcie umowy ( załącznik nr 6)  między innymi  w 
§ 5 i § 10. 
 
5. W jakim celu Wykonawca ma mieć w zespole projektanta i kierownika robót w zakresie branży 
drogowej skoro nie jest ona przedmiotem zamówienia?  
 
Ad.5 
Zamawiający wymaga projektanta i kierownika robót branży drogowej z uwagi na zakres robót 
drogowych jaki występuje w etapie II , szczegółowy zakres  określono w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym tj. przepompownia główna – zakres robót drogowych, budynek oczyszczalni mechanicznej 
wraz z obiektami towarzyszącymi – zakres robót drogowych, stacja dmuchaw – zakres robót  
drogowych, komora tlenowej stabilizacji osadu – zakres robót drogowych. 
 
6. Czy stacja zlewcza, opisana w etapie I, skoro jest częścią technologii wchodzi w przedmiot zadania? 
Ad.6 
Punk zlewny ścieków nie jest objęty tym postępowaniem . 
 
7. Czy Wykonawca projektując przebudowę oczyszczalni może zastosować rozwiązania odmienne od 
wskazanych w PFU?  
Ad.7 
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań odmiennych od tych opisanych w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym.  
 
8. Czy Wykonawca może zastosować inne urządzenia niż opisane w PFU - np. zamiast kraty wstępnej 
sito pionowe?  
Ad.8 
Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń innych od tych opisanych w PFU. Nie dopuszcza się 
zastosowania sita pionowego zamiast kraty wstępnej.   
 
9. Czy betony reaktorów SBR podlegają remontowi? Które z elementów wyposażenia SBR nie podlegają 
wymianie? Czy włazy i barierki należy wymienić na wszystkich obiektach?  
Ad.9 
Należy wykonać zgodnie z zakresem opisanym PFU.  
 
10. Prosimy o wyjaśnienie, kto odpowiada za czyszczenie zbiorników?  
Ad.10 
Zgodnie z zapisami PFU za czyszczenie zbiorników  odpowiada Wykonawca zadania. 
 
11. Co z pozostałościami po czyszczeniu zbiorników?  
Ad.11 
Utylizacja zanieczyszczeń, odpadów i osadów powstałych po czyszczeniu zbiorników leży w gestii 
Wykonawcy .  
 
12. W § 16 ust. 8 wzoru umowy znalazł się następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się, iż 
Kierownik budowy będzie dostępny dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się, iż Kierownik budowy będzie przebywać na Placu budowy z 
częstotliwością i w zakresie wymaganym koniecznością 
zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na każdorazowe wezwanie 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni dostępność Kierownika budowy oraz Kierowników robót dla 
Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór inwestorski”. Skoro zatem czas przebywania 
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kierownika na placu budowy nie został ściśle określony, w jaki sposób Zamawiający zamierza dochodzić 
kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 12, zastrzeżonej w „przypadku zawinionej nieobecności 
osoby pełniącej funkcję kierownika budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robót  
budowlanych”? Powyższe zapytanie dotyczy także kary umownej określonej w § 17 ust. 2 pkt 13. W 
jakich sytuacjach, wobec jakich przesłanek te kary umowne miałyby zostać naliczone, skoro z treści 
SWZ nie wynika aby kierownik budowy czy kierownicy robót musieli być stale obecni na placu budowy 
podczas realizacji robót budowlanych. 
 
Ad.12 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy i robót. Nie  wprowadziliśmy zapisów, 
że kierownik ma być dostępny na budowie, tj. fizycznie cały czas. Stąd ma być obecny „z częstotliwością 
i w zakresie wymaganym koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu 
budowlanego”.  Kara umowna z założenia, nie będzie zatem automatyczna, czyli nie będzie naliczana 
w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, gdy akurat nie będzie kierownika budowy, gdyż jest 
chory, przy założeniu że proces budowlany przebiega prawidłowo mimo nieobecności. 
A zatem kara umowna określona w § 17 ust. 2 pkt 12 i 13 będzie naliczona przez Zamawiającego po 
uprzedniej ocenie przyczyn nieobecności wskazanych tam osób. 
 
Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
                                                                                                     WÓJT GMINY 

                                                                                                                           Złotniki Kujawskie  
                                                                                                                          mgr Witold Cybulski 

 


