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Gdansk, dnia 23.11.2023 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu

dot.: postepowania na remont systemu odgazowania kwatery sktadowania odpaddéw sektor
800/3 podsektor 1. Sygnatura akt 44/TP/2023.

Zamawiajacy, dziatajgc w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), w zwigzku z zapytaniami dotyczacymi
postanowien SWZ dla ww. postepowania przedstawia nastepujace wyjasnienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy gtebokosci istniejgcych podigczen rurociggdw ssacych dn90 do
poszczegdlnych istniejgcych studni (aktualna rzedna terenu przy studni - archiwalna rzedna
podtgczenia istn. przewodu dn90). '

W zwigzku z tym, Zze przedmiotem zamodwienia jest tylko wykonanie nowych studni w miejscu
istniejacych oraz podigczenie ich do instalacji ssawnej istniejgcej Wykonawca nie bedzie ponosic
odpowiedzialnosci za ewentualne nieprawidtowosci dziatania systemu odgazowania kwatery 800/3 do
stacji SZ-13.

Odpowiedz:

Nowe studnie, o ktérych mowa w postepowaniu nalezy podtgczy¢ do rurociggéw utozonych po
powierzchni skfadowiska. Utozenie rurociggéw nie wchodzi w zakres postgpowania.

Pytanie 2

Zamawiajacy okreslit gteboko$¢ studni do realizacji H=18,0,m. Czy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
aktualne rzedne terenu przy studniach oraz archiwalne rzedne uszczelnienia dna kwatery w celu
weryfikacji gtebokosci odwiertu i uniknigcia uszkodzenia uszczelnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy potrzebne materiaty.

Pytanie 3

Zamawiajacy zleca wykonanie 17 gtowic w rurach ostonowych w nowo nawierconych studniach
biogazowych. W zwigzki z tym, ze glowica nie jest elementem gotowym a wigze sig z indywidualng
realizacja czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminu wykonania robdt z 30 dni kalendarzowych
na 30 dni robocze.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu wykonania zadania.

Pytanie 4

W opisie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy w pkt. 6.7. zastrzega sobie prawo do mozliwosci
zmniejszenia liczby studni co oznacza zmniejszenie liczby koniecznych do wykonania gtowic. Po
ewentualnym podpisaniu umowy Wykonawca zaméwi materiaty na wspomniane glowice (17 szt) i
niezaleznie od prac budowlanych zacznie realizowa¢ wykonanie gtowic. Pkt. 7c) opisu przedmiotu
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zamoOwienia mowa jest o proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia. Czy w przypadku
zmniejszenia ilosci glowic Zamawiajgcy do wynagrodzenia wliczy koszty materiatéw jakie wykonawca
juz na poczatku realizacji poniesie w celu przygotowania gtowic? Czy Zamawiajgcy dokona zaptaty za
juz wykonane a nie zabudowane gtowice?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zaptaty jedynie za studnie i gtowice zamontowane na kwaterze sktadowania.

W imieniu Zamawiajgcego

(G

Grzegdrz Orzeszko
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