Zalgcznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2023

Zawarta w dniu 2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -

reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .........coeeeiill. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwg ................., Z siedziba: ........................,
NIP ... ,REGON ................. , w dalszej czgéci Umowy zwanym ,,Wykonawea”.

Zamawiajacy i Wykonawca lgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa
»Budowa irozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostala zawarta Umowa
o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacjg zaméwienia pod nazwg ,, Budowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)”

zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania

do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje petnienic Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacii,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem $rodkéw pienigznych pochodzgcych ze zrédet krajowych.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie rob6t, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacje inwestycji z Wykonawcg Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umows.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robdt, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentoéw do platnosci czesciowych i konicowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.
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8) Wszystkie czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczgcia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zaméwienia — .eeeees dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krécej niz dzief odbioru

konicowego robot budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dtuzej niz do dnia 22.11.2024 1.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane. od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6t budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia rob6t budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedluzony do czasu ich zakoniczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ....eceeenseenen. zh(stownie: ..o ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysoko$ci .........cocvvneeenannn. z} oraz podatek od
towardw i ustug — VAT w wysokosel «.oovvvnininininiinnn zk.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protok6l Odbioru Konicowego Robét Budowlanych i Raport Koncowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zloZenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5 a w ocenie Zamawiajgcego nie zostal wypehiony ktérykolwiek

obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapiséw umowy, faktura zostanie zwrdcona.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Naleznosé za wykonanie ushigi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot

zobowigzany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia doreczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bgdzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadno$ci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
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‘ 3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali

oni zasadnos¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.
Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych niezbgdnych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad
tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowe;
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie.
ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferts,
obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowsa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiazkoéw i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzenie szczegdlowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnoéci stanu istniejgcego
z dokumentacja projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostalych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwg i terminowg realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6Zniej niz
w ciagu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego w korespondencii,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robdt na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdéwienia.

11) Udzielania Wykonawcy Robdét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnieri dotyczacych
przedmiotu zamowienia i zapisOw umowy.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robét zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie oséb w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robét Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposéb zmienia¢ postanowienn umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Rob6t Budowlanych a Zamawiajacym,

14) Obecno$¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 8 zdje¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pozniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

16) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robét Budowlanych zasad bezpieczefistwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

17) Wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.
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18) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach.. wystgpujacych
podczas realizacji robdt, ktdre moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania pogorszenie jakosci robét
lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanle d21a1an zapoblegawczych i naprawczych, w ramach $cislej
wspOlpracy z Nadzorem Autorskim.

19) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych . niezgodnosciach wykonywania robot - budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materialéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w.sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
1w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce Robét
Budowlanych i autora projektu.

20) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych.

21) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robdét Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robét i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robdt, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réznicowego i przedmiaru powykonawczego.

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

23) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robot Budowlanych wniosku materiatlowego.

24) Zadanie i kontrola dokumentéw jakoscei, aprobat, deklaracji zgodnodci, atestéw, instrukcji obshugi itp., ktdre
musza potwierdzaé spelnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j.

25) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materialow i ich zgodnoéci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna.

26) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

27) Kontrolowanie zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

28) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialéw przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

29) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych wszelkich postanowient umowy na roboty budowlane.

30) Monitorowanie postgpu robét budowlanych, wiacznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesiaca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastgpujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robdt budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych problemoéw i podjete dziatania naprawcze,

¢) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opdznieniach i zwloce Wykonawcy Robdét Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

¢) dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt w ilosci min. 10 zdjeé z okresu podlegajgcego
sprawozdaniu.

31) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczefl i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowg na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt Budowlanych.

32) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokoléw, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, po zakonezeniu robdt wraz z adnotacja
ich zaakceptowania

33) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
ztozonego przez Wykonawce Robdt Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.

34) Prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych
realizacja rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

35) Wspdlpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

36) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

37) Zatwierdzanie rysunkdw zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

38) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzgdzanych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych.

39) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.



40) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zaméwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztow
1 terminéw wykonania umowy.

41) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Rob6t, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajgcego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét, kalkulacje kosztéw oraz niezbedng w tym zakresie opinie
Nadzoru Autorskiego.

42) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawce Robot
Budowlanych Protokotéw Koniecznosci na wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania rob6t
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

43) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji rob6t dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

44) Wydawanie polecenia wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdét wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dzialan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robét przez Wykonawce Robdét Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

45) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie odbioréw czgsciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

46) Sporzadzanie protokotéw z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjg
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzeni. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie- Zamawiajacemu drogg elektroniczng protokotu. Oryginaly protokoléw nalezy dolaczyé do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

47) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzeii i testéw oraz ich akceptacje.

48) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

49) Organizowanie odbioru rob6t budowlanych, branie udzialu Inspektorow Nadzoru poszczegdinych branz
w czynnosciach komisji odbiorowej oraz odbidr robét budowlanych, zar6wno w zakresie odbiorow
czesciowych i koncowych, wraz z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

50) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

51) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jesli zaistnieje potrzeba cze¢sciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowiazkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Robot poszczegdlnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegélnych branz
i przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajagcym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
z obowigzku uczestnictwa poszczegdlnych branzystéw nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakresow prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

52) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania.

53) Sporzadzanie protokoléw z rad budowy i notatek ze spotkafi. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokoléw 1 notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokotéw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikoéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

54) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowana budows
(Yacznie z inwentaryzacja geodezyjna) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robot Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawcze] najpézniej na dzier
wyznaczonego terminu odbioru konicowego robét.

55) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Rob6t polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

56) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnieni — jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje.

57) Nadzér nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen,
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
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¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajagcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obshugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem.

59) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastgpujace elementy:

a) pehny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dzialania naprawcze,

¢) zestawienie Protokoléw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robdt budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegdlnych miesigey realizacji inwestycji.

60) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie 1 po realizacji inwestycji).

61) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujgcy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wtasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

62) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

63) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktdre beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkéw wskazanych
wyzZej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajgcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ushugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... stele oot ,e-mail: ...l .
Wykonawca Wyznacza P. «.oeeceeeeeeeeeeens - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:

Nadzo6r mwestorsk1 sprawowad bf;dzw zespol w osobach:
1) Inspektor nadzoru w branzy inzynieryjnej drogowej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,

1751 S e-mail: ................
2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p ..................... ,tell oo, ,e-mail: ................ .
3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. .....oovneveeeeennnn, stelo o, e-mail: ................ .
4) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej: p. .......c..ccoeenenens R -] P ,e-mail; ....oiveinenn.s

Koordynatorem czynnosci w/w  Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej/inzynieryjnej drogowe;.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Rob6t
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robdt budowlanych objetych podstawowym
zamodwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wlasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:
1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamdéwien Publicznych i kodeksie cywilnym,
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2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) sdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektows, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajgce z art. 456 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Wykonawcy przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie begdzie mogl spetni¢ swoich zobowigzafi umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajgcego z platnoscia przez okres dluzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozyé takie oswiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie

Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,

bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegolnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calos¢ i jej czgséci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawcg w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasnosé Zamawiajacego, a calosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych
w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utwordw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajgcego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwolalnie oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajgcego ani innych
0sob trzecich dzialajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
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autorskich praw osobistych, chyba, ze wiagze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza

zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegélnosci w zakresie

dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest oSwiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. Oswiadczenie to stanowi integralng czgs¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang

dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca sklada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowe;j
zgodzie na przeniesienie przyshugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czeéciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegélnosci na
ogoblnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposéb, zeby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegdlnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czesci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem osob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
iinnych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czgscia osobiécie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolef, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w calosci lub w czgsci w dziatalnosci Zamawiajacego.

W razie odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajgcego,

autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwila zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowe]j oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstatych w wyniku blgdéw i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkodg.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umows.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czgsé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§ 10
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
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‘ 2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy —

w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektows lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robdt budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura okreslong
w § 6 — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomi¢dzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzieri zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespemienia przez Wykonawcg wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 z1, za kazdy dziefi zwloki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajagcego dokumentéw sporzgdzonych
przez Wykonawce Robdét Budowlanych tj. Protokoly Koniecznosci, skutkujacy poniesieniem przez
Zmawiajacego dodatkowych kosztéw, ktére nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych, »

9) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajgcego
—w wysokosci 2 000,00 zl,

11) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwiazanych zrealizacja inwestycji pozostatych
branzystéw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt,

12) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapiséw niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

13) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wlasciwymi organami kontrolujgcymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 61) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdéd, powstalych w zwiazku
z realizowang umowg, w wysokosci minimum warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koniczy sie w okresie realizacji
zamOwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



L.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowienn zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1)
2)

3)

4)
5)

zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidziec,

dziatania sity wyzszej,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujgcych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzief poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamowienia s3 mozliwe w przypadku:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

w

wprowadzenia zmian lub usuni¢cia blgdow w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowaé przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych,

powierzenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

odstgpienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawcg Robét Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakoficzenia
realizacji ninigjszej umowy,

przedluzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robét budowlanych,

koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen oséb trzecich lub whasciwych organdw,

koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robét Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.

sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjs

zamowienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okre$la, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy,

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytuhu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

waloryzacja begdzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Gléwnego Urzedu Statystycznego,

strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznikéw cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem po 6 (széstym) miesigcu obowigzywania umowy, ceny towarow
i ustug konsumpcyjnych w poréwnaniu z miesigcem nastgpujacym po podpisaniu umowy zmienig si¢ o wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ustugi wykonane w okresie od 7 (siédmego) miesigca do
ostatniego miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réwng iloczynowi wynagrodzenia pozostalego do wykonania i narastajgcego wskaznika cen towaréw i ushug
konsumpcyjnych ogdéltem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od
7 (si6dmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiedniag zmiane wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Wartos¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji wartosci ustug dokonanej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez Stron¢ umowy, ktéra domaga sie
zmiany wynagrodzenia, os§wiadczenia o zmianie wartoéci wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiane wysokosci tego wskaznika o warto$é nie mniejszg niz
opisang w pkt. 4),

6) jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
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Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu $§wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czesciag Umowy sa nast¢pujace zalaczniki:
1) SWz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostala sporzagdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 14

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowal we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcey JEst: .....o.ccvviiviviiiireiiinriiineinininn
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zquanym
z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdZn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych OSObOW}:'Ch .
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, :

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczed imienna pracownika, data, podpis pracownika)

]

Katarzyrye Paczynska

AT prawny
(B}1P-226)

O1.0% 257,
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