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Wykonawcy w postępowaniu 
  
  
  

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu nr ZP/4/PN/2023 - 
postępowanie pn. „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W OGRODZIEŃCU PRZY UL. ORZESZKOWEJ, 
DZIAŁKA NR 804/92”. 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  w  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków 
gruntowych  niż  przyjętych  w  dokumentacji  i  wynikających  z  tego  konieczność  wykonania 
robót  posadowienia  budynku  w  innej  technologii,  roboty  te  zostaną  rozliczone 
powykonawczo. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 2: 
Proszę o aktualizację załącznika do przetargu "załączniki SWZ.rar" - w tym momencie po 
wypakowaniu folder jest pusty. 
 
Odpowiedź: 
Załącznik nie wymaga aktualizacji gdyż znajdują się w nim pliki, np. projektowane 
postanowienia umowy, o które zadają pytania wykonawcy w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w postaci 
prefabrykacji żelbetowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych w postaci prefabrykacji żelbetowej. 
 
Pytanie nr 4: 
§2 
1 
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Zgodnie z §2 ust. 3 zdanie ostatnie PPU, w przypadku braku realizacji powyższej procedury 
Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do usunięcia wbudowanych materiałów i 
urządzeń. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji ww. 
postanowienia. Zdaniem Wykonawcy określona w zdaniu ostatnim sankcja za 
nieprzestrzeganie procedury zatwierdzenia materiałów urządzeń jest nieadekwatna i zbyt 
rygorystyczna. W ocenie Wykonawcy, nawet gdyby doszło do naruszenia procedury, 
wbudowane materiały i urządzenia nie powinny podlegać usunięciu, jeżeli te będą odpowiadać 
co do jakości określonej w § 2 ust 2 lub odpowiadać wymaganym przepisami prawa 
certyfikatom, aprobatom technicznym, właściwościom użytkowym i dopuszczenia do 
stosowania na terenie UE. 
Proponowane postanowienie mogłoby brzmieć: w przypadku braku realizacji powyższej 
procedury Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do usunięcia wbudowanych 
materiałów i urządzeń, chyba że posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 
techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania na terenie UE. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 5: 
§3 Terminu realizacji Przedmiotu Umowy 
2. 
Zgodnie z § 3 ust. 3 PPU, Termin zakończenia robót: …. miesięcy od daty zawarcia umowy 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy). Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowienia § 3 ust. 3 poprzez określenie terminu zakończenia robót, licząc od daty 
Terminu rozpoczęcia Robót będących Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 2 wyżej. 
Wykonawca zwraca uwagę, że z powodu konieczności dopełnienia obowiązków, o których 
mowa w § 3 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 4 w zw. z 3 w zw. z ust 2 pkt s – t oraz § 22 ust. 4 w zw. z 
3 Umowy, w rzeczywistości termin przekazania terenu budowy będzie mógł znacząco się 
wydłużyć w stosunku do terminu co do zasady założonego w 
§ 3 ust. 1. W związku z tym zdaniem Wykonawcy termin zakończenia robót nie powinien być 
liczony od daty zawarcia umowy jako że rzeczywiste rozpoczęcie robót będzie miało miejsce 
później i istnieje ryzyko, że termin ten znacząco się wydłuży z różnych powodów, za które 
Wykonawca może nie być odpowiedzialny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 6: 
§5 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  
3. 



 

 

SIM Zagłębie Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 8 lok.2.21 
41-208 Sosnowiec 
NIP 644-356-42-71 
REGON 520703578 
KRS 0000967973 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data:  
23.11.2023 

 
 

 
 

SIM Zagłębie Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000967973, Sąd Rejonowy Katowice – 
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 110.160.450,00 zł, wpłacony w całości. 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia §5 ust. 5 poprzez 
określenie, że ceny jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym mogą ulec zmianie w 
okresie obowiązywania umowy maksymalnie o 10% w stosunku do cen podanych pierwotnie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Waloryzacja wynagrodzenia została określona m.in. 
w par. 8b umowy. 
 
Pytanie nr 7: 
§ 6 
4. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zdania ostatniego 
z §6 ust. 2, tj. Łączne wynagrodzenie uiszczone przez Zamawiającego nie może przekroczyć 
kwoty wskazanej w § 5 ust. 1, ponieważ zdaniem Wykonawcy jest sprzeczne z 
postanowieniami Umowy np. takimi jak § 5 ust. 4, § 7 ust. 2 lit. b. Umowa przewiduje zmianę 
wynagrodzenia w stosunku do określonego w § 5 ust. 1. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla z par. 6 ust. 2 zdanie „Łączne wynagrodzenie uiszczone przez 
Zamawiającego nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 5 ust. 1.” 
 
Pytanie nr 8: 
§ 9 Obowiązki Stron Umowy  
5. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 9 ust. 4 zdanie 
drugie poprzez zmianę słów „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca wskazuje, że nie powinien 
ponosić odpowiedzialności w takim przypadku za tylko „opóźnienie”. Jednocześnie 
Wykonawca wskazuje, że podobne postanowienie znajduje się w § 22 ust. 4 zdanie drugie i 
określona jest w nim „zwłoka”, dlatego też postanowienie § 9 ust. 4 zdanie drugie powinno 
brzmieć analogicznie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 
Pytanie nr 9: 
§ 9 Obowiązki Stron Umowy  
6. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 9 ust. 4 zdanie 
drugie poprzez dodanie okoliczności, że „chyba że Zamawiający opóźnia się z 
zaakceptowaniem dokumentów, o których mowa w ust. 3”. Wykonawca zauważa, że nie 
powinien ponosić odpowiedzialności za sytuacje wspomniane w ust. 4 w zw. z ust. 3 w zw. 
ust. 2 lit. s) i t), jeżeli akceptacja Zamawiającego będzie opóźniona. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 10: 
§ 11 
7. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 11 ust. 2 
poprzez dodanie postanowienia, że „Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy”. Wykonawca 
zwraca uwagę, że podobne postanowienie przysługuje Zamawiającemu w § 12 ust. 2 zdanie 
ostatnie i w ocenie Wykonawcy analogiczne postanowienie powinno dotyczyć również 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 11: 
§ 14 
8. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 14 ust. 6 
zdanie pierwsze poprzez określenie, że termin wezwania nie będzie krótszy niż 7 dni od daty 
doręczenia wezwania Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 12: 
§ 15 Kary umowne  
9. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 15 ust. 1 
poprzez obniżenie wysokości kar umownych tam określonych. Proponowane przez 
Wykonawcę zmniejszenie kar umownych wynosi o połowę, tj. dla przykładu w pkt 1 z 3.000,00 
zł na 1.500,00 zł, w pkt 5 z 15% na 7,5%. 
W ocenie Wykonawcy że wysokość kar umownych jest rażąco wygórowana, bowiem w 
przypadku nawet niewielkiej zwłoki Wykonawcy, wysokość kary umownej mogłaby 
przekraczać wartość wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie danego etapie 
zamówienia, ewentualnie ich wysokość jest nieadekwatna do naruszeń Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 13: 
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§ 15 Kary umowne  
10. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitu kary umownej, 
o której mowa w § 15 ust. 3 zdanie pierwsze poprzez jego obniżenie do 10%. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 14: 
§ 15 Kary umowne  
11. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitu kary umownej, 
o której mowa w § 15 ust. 3 zdanie drugie poprzez jego obniżenie do 20%. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 15: 
§ 15 Kary umowne  
12. 
Zgodnie z §15 ust. 3 zdanie ostatnie, Każda z kar umownych wskazanych w ust. 1 jest 
niezależna od pozostałych i każda z nich może być dochodzona osobno, jak również kilka z 
nich lub wszystkie razem w sposób skumulowany. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowienia 
poprzez doprecyzowanie, że postanowienie to nie dotyczy możliwości kumulowania kar 
umownych za takie samo zdarzenia z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania i z tytułu 
niewykonania zobowiązania, a w przypadku odstąpienia od umowy (§ 15 ust. 1 pkt 5) 
kumulacja kar umownych mogłaby mieć zastosowanie tylko do niezrealizowanej części. 
Wykonawca zwraca uwagę na niezgodność w/w zapisu z obowiązującymi zasadami 
prawnymi i wytycznymi orzecznictwa sądowego. Zgodnie z treścią uchwały z 18 lipca 2012 r. 
(III CZP 39/12), w ślad za stanowiskiem wyrażonym wcześniej w uchwale z 16 stycznia 1984 
r. (III CZP 70/83), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że nie może być kumulowana kara umowna 
przewidziana za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. kara umowna za opóźnienie w 
wykonaniu zobowiązania i kara umowna za niewykonanie zobowiązania. Jednocześnie ze 
stanowiska Sądu Najwyższego z wyroku z dnia 18.01.2019, sygn. akt: III CSK 9/17, LEX nr 
2607936, 
 http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=117-ce0d61b0-fe80-4050-
bec5- 
 582cc7606e5a&ListName=esprawa2017&Search=III%20CSK%209/17) wynika, że kara 
umowna za nieterminowość w wykonaniu umowy może być dochodzona w odniesieniu do 
tych świadczeń, które po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w pozostałym 
zakresie (na przyszłość) zachowują status świadczeń spełnionych. Innymi słowy, tylko jeśli od 
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umowy odstąpiono tylko w części, istnieje możliwość łączenia kar za opóźnienie (w przypadku 
PZP – co do zasady za zwłokę) i odstąpienie. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 16: 
§ 15 Kary umowne  
13. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 15 ust. 1 lit. 5 poprzez 
określenie, że wartość, od której będzie naliczana kara umowna na wypadek odstąpienia, 
będzie liczona od wartości wynagrodzenia w odniesieniu do prac jeszcze niewykonanych. 
Wykonawca zwraca uwagę, że brak jest podstaw do karania Wykonawcy procentową 
wartością od całego umownego wynagrodzenia brutto, w sytuacji gdy odstąpienie będzie 
mogło mieć miejsce na różnych etapach realizacji Umowy, w tym także na końcowym. 
Ponadto odstąpienie od Umowy ma mieć charakter na przyszłość, o czym traktuje § 21 ust. 
6. Zamawiający miałby wykonany dany zakres prac, a pomimo to karałby Wykonawcę kwotą 
dotyczącą całego wynagrodzenia umownego, czyli tak, jakby żadnych prac Wykonawca nie 
wykonał. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 17: 
§ 15 Kary umowne  
14. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dodanie do §15 Kary umowne 
postanowień, zgodnie z którymi również Wykonawcy będą należne od Zamawiającego kary 
umowne w przypadkach analogicznych do ust. 1 lub w przypadkach obowiązków 
Zamawiającego określonych w Umowie. Wykonawca wskazuje, że w celu zapewnienia 
równowagi stron umowy i zapobiegnięciu nadużyciom Zamawiającego oraz nierównego 
rozkładu ryzyka kontraktowego, zasadne jest wprowadzenie odpowiedzialności z tytułu kar 
umownych również po stronie Zamawiającego. 
Proponowana treść postanowienia, uwzględniając równowagę stron w zakresie wysokości kar 
umownych, mogłaby brzmieć: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości 15% łącznego wynagrodzenia netto., o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 
b) za przekroczenie terminów, o których mowa § 3 ust. 1, § 3 ust. 2, § 4 ust. 3, §8b ust. 
13, § 9 ust. 3, § 13 ust. 7 Umowy - w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki, 
2. Kwota kar umownych naliczonych w oparciu o jedną z podstaw wskazanych w ust. 1 
nie przekroczy kwoty stanowiącej 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
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Umowy. Łączna kwota kar umownych naliczonych w oparciu o podstawy wskazane w ust. 1 
nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Każda z kar 
umownych wskazanych w ust. 1 jest niezależna od pozostałych i każda z nich może być 
dochodzona osobno, jak również kilka z nich lub wszystkie razem w sposób skumulowany. 
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody i utraconych 
korzyści. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 18: 
§ 16 Podwykonawstwo 
15. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę §16 ust. 9 poprzez określenie, 
że obowiązek ten będzie dotyczyć umów o podwykonawstwa, których przedmiotem są usług 
lub dostawy przekraczające kwotę 50.000,00 zł. W ocenie Wykonawcy obowiązek zgłaszania 
wszystkich, nawet drobnych, podwykonawców stanowi dużą uciążliwość, nieadekwatną do 
zakresu prac objętych ewentualnie takimi umowami, a także sankcję, o której mowa w ust. 10. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 19: 
§ 19 Gwarancja i Rękojmia  
16. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 19 poprzez dodanie 
postanowienia zgodnie, z którym Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia wady niezwłocznie 
po jej wykryciu. Wykonawca zauważa, że Zamawiający po wykryciu wady nie powinien 
zwlekać z jej ujawnieniem Wykonawcy, ponieważ z jednej strony ewentualna wada, na skutek 
zwłoki Zamawiającego, może się pogłębiać, z drugiej strony należy uniknąć sytuacji, w której 
Wykonawca do ostatniego dnia okresu gwarancyjnego będzie niepewny co do roszczeń 
gwarancyjnych Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Zamawiający będzie niezwłocznie dokonywał zgłoszenia wad po ich wykryciu 
 
Pytanie nr 20: 
§ 19 Gwarancja i Rękojmia  
17. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 19 ust. 5 poprzez dodanie, że 
Zamawiający może zlecić usuniecie wad Stronie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim 
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dodatkowym pisemnym wezwaniu do usunięcia wad z zakreślonym co najmniej 7 dniowym 
terminie od daty doręczenia takiego pisemnego wezwania. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 21: 
§ 19 Gwarancja i Rękojmia  
18. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 19 ust. 7 pkt 1 poprzez 
doprecyzowanie, że okres gwarancji i rękojmi w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze 
ostatecznym Przedmiotu umowy w stosunku do części Przedmiotu Umowy dotkniętego 
wadami – rozpoczyna swój bieg w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający, 
dokonując odbioru ostatecznego Robót, dokonuje odbioru takich robót, które nie są dotknięte 
wadami lub takimi wadami mogą być dotknięte. Wady te jednak nie będą dotyczyć Przedmiotu 
Umowy jako całości. Okres gwarancyjny i rękojmi w stosunku do części Przedmiotu umowy 
niedotkniętej wadami powinien już biec na skutek dokonania odbioru ostatecznego Robót. 
Jedynie w stosunku do części Przedmiotu Umowy dotkniętej wadami okres biegu terminu 
rękojmi i gwarancji może rozpocząć później, tj. licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 22: 
§ 21 Odstąpienie od Umowy  
19. 
W § 21 ust. 1 określono możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dodanie do §21 Odstąpienie 
postanowień, zgodnie z którymi również Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia 
od Umowy należne od Zamawiającego kary umowne w przypadkach analogicznych do ust. 1 
lub w przypadkach naruszenia obowiązków przez Zamawiającego określonych w Umowie. 
Wykonawca wskazuje, że w celu zapewnienia równowagi stron umowy i zapobiegnięciu 
nadużyciom Zamawiającego oraz nierównego rozkładu ryzyka kontraktowego, zasadne jest 
wprowadzenie prawa odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. 
Proponowana treść postanowienia mogłaby brzmieć: 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w przepisach prawa (ustawowych 
podstaw odstąpienia od Umowy), 
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 1) Zamawiający 
dopuścił się zwłoki w przekazaniu terenu budowy określonym w § 3 ust. 1 - bez wyznaczania 
Zamawiającemu terminu dodatkowego, 2) Zamawiający dopuścił się zwłoki w zapłacie 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni w stosunku do terminu określonego w 
§ 6 ust. 5, 
3) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego 
- po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zamawiającemu terminu do zaprzestania 
naruszenia, nie krótszego niż 7 dni. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie wskazanej w ust. 1 pkt 1) – 2) 
winno zostać złożone przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od upływu terminu 
zakończenia Robót wskazanego w § 3 ust. 3 Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 23: 
§ 21 Odstąpienie od Umowy  
20. 
W związku z zaproponowaniem postanowień umowy dotyczącymi możliwości odstąpienia od 
Umowy przez Wykonawcę, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 
21 ust. 4 pkt 1 poprzez określenie, że za pokrycie kosztu zabezpieczenia przerwania Robót 
odpowiedzialna będzie Strona z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
Proponowana treść postanowienia mogłaby brzmieć: Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy 
przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych 
Robot ponosi ta strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 24: 
§ 21 Odstąpienie od Umowy  
21. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 21 ust. 5 poprzez dodanie, 
że Zamawiający może zlecić usuniecie wad Stronie trzecie na koszt Wykonawcy po 
uprzednim dodatkowym pisemnym wezwaniu do usunięcia wad z zakreślonym co najmniej 14 
dniowym terminie od daty doręczenia takiego pisemnego wezwania. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 25: 
§ 21 Odstąpienie od Umowy  
22. 
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W § 23 ust. 4 zastrzeżono właściwość sądu według siedziby Zamawiającego. 
Wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany tego 
postanowienia poprzez: Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 26: 
Załącznik nr 1 do Umowy Gwarancja jakości 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 
23. 
Wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany 
postanowienia 2.1. lit. d i e poprzez obniżenie wysokości kar umownych tam określonych. 
Proponowane przez Wykonawcę zmniejszenie kar umownych wynosi o połowę, tj. z 0,05% z 
0,025%. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 27: 
Załącznik nr 1 do Umowy Gwarancja jakości 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 
24. 
Wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy postanowienie, o którym mowa w 2.1. lit. 
c i f dotyczy roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych. Wykonawca zauważa, 
że postanowienia w aktualnym brzmieniu wprowadzają wątpliwości interpretacyjne co do 
intencji Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 28: 
3. Tryby usuwania wad 
25. 
Wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany 
wymaganego czasu reakcji. Wykonawca zwraca uwagę, że czasy reakcji nie są adekwatne 
do rzeczywistości i nie jest możliwe usuniecie wad lub usterek w tak obiektywnie krótko 
określonych. W ocenie Wykonawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu 
naprawy wymaga reakcji co najmniej kilkudniowej, zaś całkowite usuniecie wady A lub B 
kilkunastodniowej lub wręcz kilkudziesięciodniowej. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 29: 
3. Tryby usuwania wad 
26. 
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w postanowienia 3 ust. 3.4 
poprzez dodanie obowiązku Zamawiającego uprzedniego dodatkowego pisemnego wezwania 
Wykonawcy do usunięcia wad z zakreślonym co najmniej 7 dniowym terminie od daty 
doręczenia takiego pisemnego wezwania. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 30: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
1. W dokumentacji brakuje projektu instalacji niskoprądowych: oddymiania klatek, 
domofonowej z KD, RTV-SAT, LAN, FTTH. Prośba o uzupełnienie. Proszę o podanie 
specyfikacji urządzeń wymienionych systemów. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 31: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
2. W dokumentacji projektowej brak specyfikacji opraw awaryjnych. Proszę o podanie 
podstawowych parametrów opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 32: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
3. W dokumentacji brak projektu szafy MDF wraz z wyposażeniem. Proszę o podanie 
specyfikacji szafy MDF oraz jej wyposażenia. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
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Pytanie nr 33: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
4. Brak projektu pzt zasilania urządzeń w terenie (ładowarki pojazdów), oświetlenia 
zewnętrznego terenu oraz kanalizacji teletechnicznej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o 
sieci zewnętrzne elektryczne i teletechniczne oraz podanie parametrów słupów i opraw 
oświetlenia zewnętrznego. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 34: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
5. W opisie projektu wykonawczego zapisano: „7.5 INSTALACJA GRZEWCZA LOKALI I 
CZĘŚCI WSPÓLNEJ - W lokalach oraz w części wspólnej zastosowano elektryczne 
promienniki sufitowe lub ścienne. Zasilanie promienników przez sterowniki ścienne, które 
umieszczono wg planów. W bibliotece należącej do części wspólnej oraz w lokalu użytkowym 
nr 2 zastosowano klimatyzację. Urządzenia zasilono z dedykowanych obwodów wg planów i 
schematów.” 
Proszę o przekazanie rysunków z rozmieszczeniem promienników i podanie ich specyfikacji. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 35: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
6. Proszę o wskazanie lokalizacji złącza kablowego, z którego zasilany ma być budynek. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 36: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
7. W projekcie brak lokalizacji stacji ładowania pojazdów oraz linii zasilającej te stacje. 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
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Pytanie nr 37: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej:  
8. Proszę o informację czy w cenie ofertowej należy uwzględnić kompensację mocy 
biernej. 
W projekcie brak informacji na ten temat. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 38: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży robót sanitarnych:  
9. Proszę o udostępnienie dokumentacji przyłączy instalacji sanitarnych (woda, 
kanalizacja, gaz). 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 39: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży robót sanitarnych:  
10. Proszę o udostępnienie dokumentacji wykonania kotłowni. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 40: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży robót sanitarnych:  
11. Proszę o uzupełnienie dokumentacji instalacji klimatyzacji. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 41: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży robót sanitarnych:  
12. Proszę o udostępnienie instalacji klimatyzacji. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
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Pytanie nr 42: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży robót sanitarnych:  
13. Prosimy o wskazania standardów białego montażu i armatury wypływowej. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 43: 
Poniżej przesyłam pytania do przetargu dotyczące branży robót sanitarnych:  
14. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej wszystkich instalacji w celu 
weryfikacji załączonych przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 44: 
Poniżej pytania dotyczące konstrukcji: 
15. Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu projektu badan geologicznych (lub 
geotechnicznych). 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 45: 
1. Zgodnie z Projektem zagospodarowania na rysunku Z_01 występuje informacja na 
temat sieci zewnętrznych - „projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, do 
sieci elektrycznej, do sieci gazowej wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej”. 
Proszę o informację czy powyżej opisane przyłącza wchodzą w zakres niniejszej procedury 
nr ZP/4/PN/2023  ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 46: 
2. Zgodnie z zapisami Projektu wykonawczego konstrukcji płyta fundamentowa ma 
grubość 25cm. Według opisu warstw P1 przekroju pionowego A-A Projektu wykonawczego 
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architektury występuje płyta fundamentowa gr.50cm. Proszę o jednoznaczną odpowiedź na 
temat grubości płyty fundamentowej. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 47: 
3. Na rysunku rzutu 2 piętra A_03  występują okna połaciowe w systemie trzyszybowym 
z ciepłym kołnierzem OP 78x140cm w ilości 28szt. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
nie zawiera w/w okien. W przedmiarze robót budowlanych budynku nie występują pozycje 
dotyczące okien połaciowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o okna połaciowe. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 48: 
4. Zgodnie z Projektem zagospodarowania na rysunku Z_01 występuje 20szt. 
istniejących drzew do wycięcia i 57szt. projektowanych drzew/krzewów do nasadzenia. Czy 
Zamawiający posiada decyzję administracyjną zezwalającą na wycinkę drzew? Jeżeli tak 
prosimy o przesłanie kopii decyzji. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczących 
wycinek i nowych nasadzeń z opisem rodzaju drzew/krzewów. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 49: 
5. Czy obiekty przewidziane do wyburzenia (budynki gospodarcze, altany itp.) zawierają 
materiały niebezpieczne (np. eternit lub inne). Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji 
dotyczącej wyburzeń wraz z krótką charakterystyką obiektów. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 50: 
6. Czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z 
urządzeniami AGD ? Jeżeli tak to proszę o dostarczenie specyfikacji mebli i urządzeń agd. 
 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 51: 
7. W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji dotyczącej izolacji przeciwwodnej 
płyty fundamentowej zarówno poziomej jak i pionowej. W projekcie wykonawczym architektury 
i konstrukcji występuje taka izolacja. Prosimy o dodanie do przedmiaru izolacji przeciwwodnej 
płyty fundamentowej. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 52: 
8. Proszę o informację na temat pozycji 17 przedmiaru robót budowlanych dot. izolacji 
poziomej z płyt XPS300 gr.5cm  w ilości 1 139m2. Taka izolacja nie występuje w dokumentacji 
projektowej. W dokumentacji występuje izolacja cieplna pionowa obwodowa płyty 
fundamentowej z XPS gr.10cm. Prosimy o skorygowanie opisu i ilości pozycji 17 jw. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 53: 
9. Zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną w przegłębieniach płyty fundamentowej pod 
windy występują ściany fundamentowe gr.25cm o powierzchni 20,46m2. Proszę o dodanie do 
przedmiaru pozycji dotyczącej wykonania ścian fundamentowych. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 54: 
10. Proszę o informację w jakiej technologii należy wykonać pomieszczenie nr 0.04 na 
parterze budynku?  Jeżeli pomieszczenie ma być wykonane w technologii tradycyjnej to 
prosimy o korektę przedmiaru robót budowlanych uwzględniającą wykonanie ścian i stropu 
pomieszczenia 0.04 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
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Pytanie nr 55: 
1. Proszę o wyjaśnienie kwestii nadrzędności dokumentów stanowiących załączniki do 
Umowy. Czy zgodnie z zapisami w Umowie par.1 ust.4 – „..w razie zaistnienia sprzeczności 
w treści powyższych dokumentów, należy je interpretować z uwzględnieniem kolejności 
podanej w ust.3 „ - gdy w Specyfikacjach Technicznych bądź w Dokumentacji Projektowej 
występują materiały, których brakuje w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie 
przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego, to należy dodać do kosztorysu brakujące 
materiały, czy obowiązkowo zadać zapytanie? 
 
Odpowiedź: 
Wynagrodzenie za realizację zadania jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Cenę należy 
przedstawić w oparciu o załączone do postępowania przedmiary. Zamawiający nie dopuszcza 
modyfikacji, za wyjątkiem tych które zostały wprowadzone odpowiedziami przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 56: 
2. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących zbrojenia płyty fundamentowej. Wg 
opisu technicznego płyta fundamentowa jest zbrojona siatkami Q335. Zbrojenie dolne z fi8 o 
oczku 150x150mm, natomiast górne fi10 o oczku 150x150mm. Natomiast na rysunku 
zbrojeniowym nie podano średnicy prętów. Waga siatek wskazuje, że są to pręty fi8 zarówno 
górą jak i dołem. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 57: 
3. W dokumentach formalnych udostępnionych wraz z SWZ brak jest załączników 
dotyczących pkt 22 ppkt 3) SWZ, tj.: 
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, 
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego 
Prosimy o udostępnienie tych oświadczeń w wersji edytowalnej. 
 
Odpowiedź: 
Wskazane w pytaniu dokumenty są do samodzielnego sporządzenia przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 58: 
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4. Według technologii modułowej kable elektryczne prowadzone są pod płytami GK w 
konstrukcji drewnianej a nie pod tynkiem, jak w technologii tradycyjnej. Czy Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie zgodnie z technologią ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 59: 
5. Pkt 7.5 opisu technicznego do Projektu Wykonawczego Elektrycznego – „7.5  
INSTALACJA GRZEWCZA LOKALI I CZĘŚCI WSPÓLNEJ  
W lokalach oraz w części wspólnej zastosowano elektryczne promienniki sufitowe lub ścienne. 
Zasilanie promienników przez sterowniki  ścienne, które umieszczono wg planów. W bibliotece 
należącej do części wspólnej oraz w lokalu użytkowym nr 2 zastosowano klimatyzację. 
Urządzenia zasilono z dedykowanych obwodów wg planów i schematów”. Zastosowanie 
promienników sufitowych lub ściennych jest niezgodne z technologią modułową drewnianą. 
Proszę o sprostowanie lub informację czy pkt.7.5 j.w. dotyczy przedmiotowego obiektu, 
ponieważ rysunki instalacji elektrycznych nie potwierdzają zastosowania takich elementów 
grzewczych. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. Należy wycenić na podstawie ilości z przedmiaru. Wszelkie braki zostaną 
rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 
Pytanie nr 60: 
6. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie okien innego producenta profili 
okiennych, który spełni wymagania polskich norm i raportu energetycznego? Dodatkowo 
wskazujemy,  że są rozbieżności w dokumentacji projektowej. Opis architektury Okna w opisie 
6 komorowe w zestawieniu 8 komorowe. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SWZ w 
zakresie równoważności produktów. Należy przyjąć okna o większej ilości komór. 
 
Pytanie nr 61: 
7. Czy Zamawiający dopuszcza inny podział modułowy budynku zachowując gabaryty 
obiektu oraz funkcje użytkowe budynku i mieszkań? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony układ oraz 
powierzchnie mieszkań. 
 
Pytanie nr 62: 
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8. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji, zachowując funkcję oraz parametry 
techniczne użytkowe, z podkonstrukcją stalową pod elewacje wentylowane ? . W technologii 
modułowej z elewacją wentylowaną ma zastosowanie stalowa podkonstrukcja. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 63: 
9. Proszę o jednoznaczną informację czy elewację wentylowaną należy wycenić zgodnie 
z przedmiarem robót budowlanych- poz.69  jako wentylowaną z płyt cementowo-włóknowych 
gr.8mm, czy zgodnie z opisami na elewacji budynku – gdzie występują dwa typy elewacji 
wentylowanej (płyty cementowo-włóknowe oraz płyty HPL w kolorze dębu). Pytanie jest 
podyktowane dużą rozbieżnością ceny, ponieważ płyty HPL w takim kolorze są 4-krotnie 
droższe od płyt cementowo-włóknowych. 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić elewację zgodnie z przedmiarem robót jako wentylowana z płyt cementowo-
włóknowych. 
 
Pytanie nr 64: 
10. W dokumentacji wykonawczej załączonej na stronie przetargu 
„PW_OGRODZIENIEC_ ORZESZKOWEJ_OT_PAB” w pkt. 2.2.1.1 jest opis „płyta  
elewacyjna  cementowo-włóknowa  wg  systemu  UNIHOUSE  /  kolorystyka    –    (jasny  szary  
-  beton architektoniczny)” Czy płyta cementowo-włóknowa gr.8mm Cembrit Raw w kolorze 
naturalnym jasnoszarym spełni wymagania koloru betonu architektonicznego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zaproponowana płyta cementowo-włóknowa gr.8mm Cembrit 
Raw w kolorze naturalnym jasnoszarym spełni wymagania koloru betonu architektonicznego. 
 
Pytanie nr 65: 
11. W dokumentacji wykonawczej załączonej na stronie przetargu 
„PW_OGRODZIENIEC_ ORZESZKOWEJ_OT_PAB” w pkt. 2.2.1.2 jest opis „Pokrycie 
dachowe - blacha tytan cynk”. Czy można zastosować na pokrycie dachowe panele na rąbek 
stojący wykonane z blachy stalowej powlekanej z powłoką wzmocnioną odporną na działanie 
czynników atmosferycznych z gwarancją jakości na minimum 50 lat ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 66: 
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12. W dokumentacji wykonawczej załączonej na stronie przetargu 
„PW_OGRODZIENIEC_ ORZESZKOWEJ_OT_PAB” w pkt. 2.2.1.3  jest opis „Rury spustowe 
podtynkowe i wpusty dachowe wg systemu GALECO / PVC2”. Zastosowanie rur spustowych 
podtynkowych tzw. „ukrytych” spowoduje obniżenie parametrów akustycznych i cieplnych 
przegrody zewnętrznej, ponieważ w miejscu rury spustowej nie będzie możliwości wykonania 
ocieplenia przestrzeni pomiędzy ścianą zewnętrzną a płytą elewacyjną. Proponujemy 
zastosowanie rur spustowych zewnętrznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 67: 
13. Opisywany w dokumentacji wykonawczej załączonej na stronie przetargu 
„PW_OGRODZIENIEC_ ORZESZKOWEJ_OT_PAB” w pkt. 2.2.1.3 obudowa betonowa 
kanałów wentylacyjnych w systemie Schiedel nie jest systemowym rozwiązaniem 
stosowanym w modułach drewnianych, ze względu na znaczny ciężar bloczków 
wentylacyjnych. Proponujemy standardowe rozwiązanie systemowe z szachtami 
wentylacyjnymi i systemem wentylacji hybrydowej zbliżonym jakościowo do opisanego w 
dokumentacji. Proszę o potwierdzenie że należy zastosować system wentylacji zgodny z 
technologią modułową. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 68: 
14. W dokumentacji wykonawczej załączonej na stronie przetargu 
„PW_OGRODZIENIEC_ ORZESZKOWEJ_OT_PAB” w pkt. 2.2.1.8  jest opis – „Balustrady 
zewnętrze szklane firmy WORKMET dla balkonów jak również dla balkonów francuskich. 
Montaż balustrady w systemie bocznym. Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie 
balustrad stalowych malowanych proszkowo? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 69: 
15.  W dokumentacji wykonawczej załączonej na stronie przetargu 
„PW_OGRODZIENIEC_ ORZESZKOWEJ_OT_PAB” w pkt. 2.2.2.2  jest opis „Projektowane 
biegi schodowe - prefabrykowane. Wykończenie beton – impregnacja” zupełnie nie pasuje do 
technologii modułowej. Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie systemowe modułowe w 
formie schodów stalowych z płytą Fermacell na stopnicach i okładzinami z gresu? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 70: 
1. Czy jest możliwość zwiększenia maksymalnej wysokości zobowiązania 
Zamawiającego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy do 120% wartości kosztorysu 
ofertowego. Wykonawca zauważa ze w toku realizacji zamówienia może okazać się, że 
zwiększy się zakres robót w stosunku do przewidzianego w kosztorysie ofertowym 
sporządzanym na podstawie dokumentacji przetargowej która może w toku realizacji okazać 
się niewystarczająca. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. 
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