



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gdańsk, 19.04.2022 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 22/BZP-U.500.6/2022/MD na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Ust. V SWZ (**Termin wykonania zamówienia**) otrzymuje następujące brzmienie:

„V. Termin wykonania zamówienia.

Termin zakończenia robót: 41 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 50 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W związku z w/w zmianą treści SWZ oraz w związku z zapytaniami do treści SWZ oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

2. **Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 i 5** otrzymują następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia **09.05.2022r.** do godziny **12:00.**

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **09.05.2022r.** o godzinie **12:10.**”



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

3. **Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.08.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 19.-04-2022