T1.7013.5.2022
Czarnkéw, dnia 03 sierpnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zaméwienia publicznego o szacunkowej wartosci nieprzekraczajacej
130.000,00 zt

I. Zamawiajacy:

Gmina Miasta Czarnkéw

Plac Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow

NIP: 763-20-93-092, REGON: 570791052,

Przedmiotem zaméwienia jest: pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy sanitarnej w ramach inwestycji ,,Przebudowa
fragmentu rowu melioracyjnego w obrebie $ciezki rowerowej nad Notecia
w Czarnkowie”.

1. Kody Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

71 52 0000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
71 24 7000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi
71 50 0000-3 - ustugi zwigzane z budownictwem

2. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce w misjscowosci Czarnkéw na
dziatce o numerze ewidencyjnym 304/2 przy $ciezce rowerowej nad Notecia.

3. Zakres rob6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego,
ktiére podlegaja nadzorowi wynikaja z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czarmkowurzad/proceedings nawa
postepowania: Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego
w obrebie $ciezki rowerowej nad Notecia w Czarnkowie, |ID 635158.
hitps://platformazakupowa.pl/transakcja/635158

4. Szczegdtowe obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego:

I. Obowigzki wynikajace z ustawy prawo budowlane:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robdt wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacij,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie
ich do uzytkowania;
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4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze,
na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Il. Pozostale obowiazki:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzér nad
wykonywaniem robét,

2) Udziat we wprowadzeniu wykonawcéw na budowe,

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnos$cig realizacji budowy z postanowieniami

umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag robét budowlanych
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4) Przedlozenie w dniu podpisania umowy os$wiadczen inspektora nadzoru
(potwierdzajacych przyjecie przez niego obowigzkéw) oraz dokumentow,
potwierdzajacych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien
oraz jego przynalezno$¢ do wiasciwej izby zawodowej;

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego.
Konsultowanie z Zamawiajacym wszelkich czynnos$ci mogacych mie¢ wptyw na
koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku
do Zamawiajgcego, w ramach umowy z Wykonawcami,

6) Znajomos¢é dokumentacji projektowej, zwigzanymi z nig decyzjami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych, zapisow SIWZ, tresci oferty Wykonawcy robot
budowlanych, wyjasnien udzielonych przez Zamawiajacego w postepowaniu
na wybor wykonawcy robdt budowlanych i umowy Zamawiajgcego
Zz wykonawcag robét budowlanych,

7) Kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie wykonywania robdt,
a takze bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét zanikajgcych Iub
ulegajgcych zakryciu,

8) Petna dyspozycyjno$¢ wobec Wykonawcéw robét i Inwestora — niezwioczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcow
robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét,

10) Niezwloczne zgtaszanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej, ewentualnych

uwag i wnioskow dotyczgcych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy
robét budowlanych.

11) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego, Projektanta o stwierdzonych,
w trakcie realizacji robét, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych roboét, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw,
instrukcji, projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentow
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dotyczacych wbudowywanych materiatow, wyrobéw i urzgdzen przed ich
wbudowaniem.

14) Biezace dokonywanie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu; fakt
nie zgtoszenia przez wykonawce rob6t budowlanych elementu robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonania czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania
wpisem do dziennika budowy.

15) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania robét
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowa).
Sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét budowlanych
dotyczgcych wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie
kosztoryséw dotyczgcych tych robédt. Sporzgdzanie protokotéw konieczno$ci
i wspoélpraca z Zamawiajagcym przy negocjacjach z Wykonawcg robét
budowlanych.

17) W przypadku stosowania rozwigzanh zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane,
dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowosciach.

19) Kontrola zgodnos$ci termindéw realizacji robdt w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, oraz
dostarczenie wszelkich informacji zwigzanych z postepem prac.

20) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robét
oraz o wystgpieniu okolicznosci, ktére moga wplynagé na opdznienie terminéw
wykonania robét.

21) Kontrola jakosci, prawidtowosci oraz warto$ci wykonanych rob6t budowlanych
przed odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorami
czesciowymi i koicowym.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentéw dotyczacych stanu zaawansowania robét, w tym obmiaréw robét
oraz dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez
Wykonawce robét budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem ilosci
i wartosci robét, w terminie 5 dni od daty ich przediozenia przez Wykonawce
robé6t budowlanych i/lub Zamawiajgcego.

23) Kontrolowanie wykonywania rob6t w zakresie zgodnoéci z postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych
oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy, w tym utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia
prac z naruszeniem postanowiei umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa,



zagdania od Wykonawcy robét budowlanych wstrzymania robdt oraz
niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego o zadaniu wstrzymania robét.

24) Zatwierdzanie metod wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe izabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robdt
budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, wyrobéw
oraz urzadzen.

26) Monitorowanie zagrozen dla s$rodowiska - sprawdzanie posiadania przez
wykonawce robét budowlanych dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie
utylizacji materiatdéw pochodzacych z rozbiérki istniejgcych obiektdw.

27) Monitorowanie zagrozen dla sasiednich obiektéw, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

28) Kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisdw  stwierdzajgcych  wszystkie okolicznosci majgce  znaczenie
dla wlasciwego przebiegu procesu budowlanego. Obecnos§é na budowie
zapewniajgca skuteczne petnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, w tym
na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych.

29) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
wniesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majacych znaczenie dla oceny
jakosci i stopnia zaawansowania robét.

30) Kontrola pod wzgledem kompletno$ci i tre$ci dokumentéw przedstawianych
przez Wykonawce robét budowlanych przy odbiorze cze$ciowym oraz przy
odbiorze koficowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentaciji powykonawczej,
potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robét;

31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw czes$ciowych oraz
czynnosci odbioru koricowego, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

32) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentac;ji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.

33) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

34) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét oraz ich wartosci,
w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca robdt budowlanych odstgpig
od umowy na wykonanie robot.

35) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego
lub likwidacyjnego oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

36) Kontrola jakosci robét po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbioréw
oraz potwierdzanie usuniecia wad robét.

37) W przypadku nieterminowego usuwania wad robét, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z tego tytutu.

38) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce robét budowlanych wad rob6t
i wyznaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzér nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.



39) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
przy udziale: Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, w okresie gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych oraz egzekwowanie
od Wykonawcy rob6t budowlanych usunigecia ujawnionych wad robét,
opisanych w protokole z przegladu gwarancyjnego.

40) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego, w szczegoélnoséci do wydawania wykonawcy robét polecen
rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

41) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany
i niezaktécony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnos$ci okreslonych
W hiniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastepstwa,

42) Inne czynnosci, do wykonania ktorych, Inspektor jest upowazniony
lub zobowigzany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami.

lll. Termin realizacji zaméwienia:

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

od dnia podpisania umowy do zakonczenia prac zwigzanych z przebudowa
fragmentu rowu melioracyjnego w obrebie $ciezki rowerowej nad Notecia
w Czarnkowie.

Planowany termin — potowa listopada 2023 roku.

IV. Miejsce realizacji zaméwienia:
Czarnkéw na dziatce o numerze ewidencyjnym 304/2 przy $ciezce rowerowej nad
Notecig.

V. Warunki platnosci:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi ha podstawie jednej koricowej faktury.

V1. Warunki udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy je stawia:
Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia warunek w zakresie zdolno$ci technicznej
lub zawodowej jezeli:

Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej jedng osobg (ktéra bedzie petnié
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadajgcg uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Iub melioracji wodnej bez
ograniczen z minimalnym doswiadczeniem co najmniej 5 lat liczonym od momentu
uzyskania uprawnien oraz posiada doswiadczenie w pemieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branzy sanitarnej nad co najmniej
jedna budowa/rozbudowa/przebudowsy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej Iub rowu melioracyjnego o wartosci brutto nie nizszej niz
100.000,00 zt w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert.
Uprawnienia budowlane o ktérych mowa zostaty wydane na podstawie ustawy z dnia
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7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw, wiasciwe do petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej. Wykonawca w celu wykazania
spetniania warunku udzialu w postepowaniu moze wskaza¢ osobe bedacg
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, kiéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wilasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz.1646) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) wraz z podaniem jej wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustuga zostata wykonana
lub jest wykonywana, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy ustuga zostata
wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub ciagtych
sg wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentéow - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku
Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz
inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy

VIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w
celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w_postepowaniu, jezeli
zamawiajacy postawit takie warunki:
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie potwierdzajgcy wykonanie jednej ustugi
(a w przypadku sSwiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych réwniez
wykonywanej), polegajacej na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy w branzy sanitarnej nad co najmniej
jedna budowa/rozbudowa/przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego o wartosci brutto nie
nizszej niz 100.000,00 zt wraz z podaniem jej wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych ustuga zostata wykonana lub jest
wykonywana, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajacych, czy ustuga zostata
wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz
ktérego ustugi zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajgcych
sie lub ciagltych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy;
w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub ciagtych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny byé wystawione w okresie ostatnich 3 miesigcy




2) dane osoby, skierowanej przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego
posiadajgcej uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub melioracji wodnej bez ograniczen, potwierdzajgce warunek
5-letniego doswiadczenia liczonym od momentu uzyskania uprawnien wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi tj.

a) kopie uprawnient budowlanych,

b) aktualne na dzien skiadania, zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej
izby samorzadu zawodowego.

3) osSwiadczenie  wykonawcy  dotyczace  spelnienia  warunku  udziatu
w postepowaniu, uwzgledniajgce przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

VIl Kryteria oceny ofert wraz z przypisana im waga punktowa lub procentowa:
Zastosowane beda nastepujgce kryteria oceny ofert:
1. Cena catkowita oferty - waga 100%,

IX. Sposéb obliczenia punktaciji za spelnienie poszczegéinych kryteriéw:
Oferty oceniane beda wg powyzszych kryteriow, zgodnie z ponizszym wzorem:

Kryterium ,.cena oferty” — waga 100%

Komisja przetargowa przyzna kazdej ofercie nie podlegajgcej odrzuceniu, ztozonej
przez Wykonawce nie podlegajacego wykluczeniu punkty w kryterium ,cena oferty”
wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)
Pc = x 100 pkt
Cena oferty badanej (brutto)

X. Sposéb i termin skiadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozyé poprzez formularz elektroniczny za posrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus Spétka z o0.0. (www.platformazakupowa.pl) w terminie
do 10 sierpnia 2022 r., do godz. 10:00.

2. Do oferty nalezy dotgczyé:

a) oSwiadczenie dotyczace spetnienia warunku udziatu w postepowaniu (wzor
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 1)

b) dokumenty potwierdzajace wykonanie ustugi petnienia funkcji inspektora
nadzoru zgodnie z pkt. VIl ppkt. 1)

c) dane osoby skierowanej do realizacji zamowienia wraz z kopig uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zgodnie z pkt. VII ppkt. 2)

3. Ocena ofert zostanie dokonana niezwlocznie, a o wynikach i wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje za pomoca komunikatu
publicznego w zaktadce niniejszego postepowania.




4. Oferty zlozone po terminie nie bedag rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty
przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5. Oferent moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg
oferte.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od oferentéw wyjaénien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

XI. Termin zwiazania oferta:
30 dni od wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Xli. Spos6b porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami:
Wykonawca moze uzyskaé¢ od Zamawiajacego wszelkie interesujace go informacje

w sprawie przedmiotu zamoéwienia i warunkéw zawartych w zapytaniu ofertowym.
Zapytania nalezy sktada¢ za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
Spétka z 0.0. (www.platformazakupowa.pl) uzywajac przycisku “Wyslij wiadomosé”.
Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacii,
ktére moga okazac sie niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty.

Do kontaktowania sie ze sktadajgcymi oferty wyznaczony zostat:

-Marcin Pawtowski — Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,

-Jacek Filoda - Gtéwny Specjalista ds. Inwestycji w referacie Techniczno-
Inwestycyjnym.

Sporzadzit: Jacek Filoda tel. 672555604



