BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
nr ..., zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu ... r. w Szczawnicy pomi¢dzy:
Miastem i Gming Szczawnica, adres siedziby: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, NIP
7351026738, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
.... — ... Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,
przy kontrasygnacie

.......... — ... Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica

...... , NIP ...., zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu wszczetym 1 przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem RIOS.271.1.19.2024.DD
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zalgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 364861K w km od 0+500,00 do 1+000,00 w
miejscowosci Szczawnica, gmina Szczawnica.

2. SzczegoOlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik
nr 1 do specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalacznikami w postaci dokumentacji

technicznej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych (specyfikacja techniczna — =zalgcznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do

Postgpowania. Zakres Robdt obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot i realizacja Umowy bez zaktdcen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkoéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

9)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznos$ci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej,
skutkujacych ~ niemozno$cia  zrealizowania  przedmiotu  zamoéwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W szczegblnosci istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w
postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscia zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatlozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuni¢cia lub uniknigcia
tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze

wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,
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h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

1) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, w granicach i na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, ktérych konieczno$¢ badz zasadno$¢ dokonania
wskazana zostata przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstgpstwa od
dokumentacji technicznej lub przyjetego bez sprzeciwu zgtoszenia budowy lub innych
rob6t budowlanych,

J) rezygnacji z podwykonawcy | na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w Postepowaniu, o ktérych mowa w rozdziale 5.2.4. SWZ, w zakresie ktory miat
realizowaé ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie speinia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunac, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia 1 niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢
czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegoOlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu
widzenia Zamawiajacego, W szczegllnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow
inzynierskich, elementow odwodnienia, urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen
obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o  wartos¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w §3 ust.1, a takze

wystgpienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczegélnych elementdw przedmiotu

Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkancow czy

protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy

jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementdéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w §3 ust.1.
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§ 2.

Strony ustalaja termin realizacji Robdt na okres 85 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Do terminu realizacji Robot, o ktérym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia 2024 r. do 15 marca 2025 r. Zamawiajacy nie wprowadza
zakazu kontynuowania robdt w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty
prowadzone w okresie zimowym nie moga spowodowaé pogorszenia ich jako$ci czy
niezgodnosci z technologia czy warunkami okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane sa konkretne
warunki atmosferyczne.

Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastagpi na podstawie protokotu

w przeciagu 10 dni liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie 1 miejscu wskazanych przez

Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwo$é zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czgsci w catosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, przy czym nie dotyczy to warunkow
wystepujacych w okresie od 16 grudnia 2024 r. do 15 marca 2025 r..

3) wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacji technicznej,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemoznos$cig ich

realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
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warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoOznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego,

8) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)
niezaleznych od Wykonawcy,

9) przedhuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

10) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

11) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej, w szczegdlnos$ci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

12) wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw lub niewypatow,

13) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

14) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czg$ci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czgsci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

15) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie

przedmiotu Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.
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Wynagrodzenie
§ 3.

Za wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajagce kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto _ zl
(stownie ztotych: ),anetto  zl (stownie ztotych: ).
Ostateczna  warto§¢ wynagrodzenia zostanie wustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i1 zaakceptowanego w formie pisemnej
przez Zamawiajacego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w szczegdélowym kosztorysie ofertowym stanowiacej zatacznik do Umowy.
Zakres zamoéOwienia objetego Umowa moze by¢é ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w §9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o
20% wartosci kwoty wskazanej w ust.l. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do
Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy
do realizacji Robot o warto$ci mniejszej od wskazanej w ust.l, o ile warto§¢ Robot
niewykonanych nie przekroczy 20% wartos$ci kwoty wskazanej w ust.1.

Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§ 4.
Za wykonane Roboty Strony rozlicza si¢ za pomoca jednej faktury koncowe;.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych
Robdt, podpisany przez Strony.
. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce oraz odbiorce/ptatnika
Miasto i Gming Szczawnica, z jego adresem i NIP.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, zostanie uregulowana przez
Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego 1 dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow okreslonych w §13 ust.18 potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),
0 ktorym mowa w §13 ust.16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
naleznos$ci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajgcego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie

rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej wymienionym terminie.
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5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu
otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyplata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

6. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty
odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyzej.
7. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci faktur - wprowadzenia faktur/y przejsciowych/ej - z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodno$ci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zaméwienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

1. Roboty zostang wykonane z materialow dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawcg.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdbw w ilosci niezbednej do
prawidlowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedlozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla
danej pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajacg jej pozycja w ofercie. Szczegdtowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdélowa cen jednostkowych zgodnie z §4

rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie okre$lenia metod i1 podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Szczegdtowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego bedzie stanowit kolejny zatgcznik do Umowy.

§ 6.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy zlozona w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
zZ zalacznikami: dokumentacja techniczng 1 specyfikacja techniczng. Wykonawca oswiadcza, iz
posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana. Postanowienia
tych dokumentow wigza Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robot,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalagcznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ i dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwanej ciggtosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania warstwy gornej nawierzchni.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem

§14 ust.3 zdanie drugie.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposéb niepowodujacy niszczenia bez
koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie objetego Robotami i niepowodujacy
innych szkod, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

7. Wykonawce obcigzajg wszelkie oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska
I bezpieczenstwa ruchu.

8. Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Roboét i utrzymanie zaplecza zwigzanego
Z ich organizacja.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie 1 koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zglosi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majagcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sa dla Stron wigzace. Koszty
powtorzonych badan pokrywa w catos§ci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych
badan wskaza na niezgodne z Umowag wykonanie Roboét. Pokrycie tych kosztow przez
Wykonawce nastagpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajgcego z naleznym Wykonawcy od
Zamawiajacego wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzajg
ponadto Wykonawce w sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie
Zamawiajacego jakosci tej cze$ci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce
badz zostata poprawiona przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa
stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, okreSlajace zakres badan kontrolnych, zleci
bezzwlocznie we wlasnym imieniu i na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot.
jakosci Robot, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do

przeprowadzenia takich badan iustalonemu wspdlnie przez Strony, a nast¢pnie przedstawi
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bezzwlocznie Zamawiajacemu wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy
odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastgpstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujagcych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbidrki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot
Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiorki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skltadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt 1 ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materiatlow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu
majg odpowiednie zastosowanie do drzew usunigtych przez Wykonawce w zwiazku realizacja
Robot.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach majacych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umow3a, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obregbie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wlascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.
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Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

1. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajgcej 20% warto$ci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres
i warto$¢ robdt dodatkowych okre§lone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robot dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Polecenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla

Wykonawcy.

2. Realizacja robot dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robot dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okreslone zostang w
szczegolnosci: przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i
przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w
oparciu o zasady wskazane w ust. 3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy
okreslone Umowag, a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Kosztorys o ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez
Wykonawce we wlasnym zakresie 1 nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu konieczno$ci
robot dodatkowych. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt dodatkowych jest
wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym Kkosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia warto$ci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym Kkosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —

cen nie wyzszych od S$rednich cen materialow, sprzg¢tu i transportu publikowanych
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w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych
ogolnie stosowanych katalogow, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 1 4. Warto$¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i1 zaplata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie
ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone

0 warto$¢ robot niewykonanych.
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Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego
po wykonaniu rob6t w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wilasnym
zakresie 1 w oparciu 0o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w §8 ust.3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.
Zaniechanie realizacji cze¢$ci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia

aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych w zakresie robot

0 warto$ci nieprzekraczajace] 20% wartosci robot objetych Umowag (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej. Polecenie to jest wiazace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robot
zamiennych zostang okreslone przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
W oparciu w szczegdlnosci o kosztorys réznicowy robot zamiennych sporzadzony przez
Wykonawce we wlasnym zakresie inieodplatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6.
Kosztorys o ktorym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zatacznik do
protokotu konieczno$ci robdt zamiennych.

Realizacja robdt zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci

robot zamiennych, sporzagdzonym przez Strony.
Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robdt zamiennych od chwili

sporzadzenia protokotu wskazanego w ustgpie poprzednim, z zastrzezeniem ust.8.
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Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po

wykonaniu robo6t zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Warto$¢ robot zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nicoptatnie we

wilasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu rdznicowego, uwzgledniajagcego zasady

wskazane w ust.6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w §3 ust.1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powickszone stosowanie do
warto$ci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczeg6dlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegbtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
aw przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug
innych ogolnie stosowanych katalogow, naktadow wiasnych lub cen obowigzujacych na
rynku w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu

do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Jezeli wykonanie robot zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §3 ust.1, realizacja tych robdt nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio §8 ust.2.
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§11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymaé

realizacje Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§12.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robét wskazanych w zatgczonym do SWZ
przedmiarze robodt, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci
jak kierowanie budowa lub robotami, dostawy materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen
wykonujacych ustugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
urzedujacych czlonkow organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow
spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie roboty na rzecz
Zamawiajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.

Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i oséb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date zlozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 os$wiadczenie (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym
kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci nie moze zawieraé
adreséw, nr PESEL pracownikow i innych szczeg6lnych czynnikéw identyfikujacych (imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spehlnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§13.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa /*- za wyjatkiem tego
zakresu, ktory okreslony zostal jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, zlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , I*z czego caly zakres obejmujacy /*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
| *usunqgc jesli nie dotyczy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy
przez Zamawiajacego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce,
W oparciu o umow¢ o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca a podwykonawca,
winno by¢ poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamowienia objetego Umowg, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz
umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieratly:
1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
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2)

3)

4)

5)

6)

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
wynikajagcego z Umowy, sposob ich realizacji 1 zastosowane materialy, przy czym te
elementy tresci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie mogg by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi
w Umowie,
termin realizacji zamdwienia, przy czym termin ten nie moze przekraczac¢ terminu realizacji
zamowienia okreslonego w Umowie,
okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak 1 gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnos$ci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwarancji,
wskazanie, w przypadku ryczaltowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robdt budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujace;j
wszystkie wskazniki cenotworcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdot budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,
wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okre§lona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowac bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy /

umowy o podwykonawstwo.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5;
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diluzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje tego
projektu.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty, stosuje si¢
zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt. Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ umowy
0 podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
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15.

16.

17.

18.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.

Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo. Do umoéw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;j.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja
Robdt. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez
podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.
Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swodj koszt nadzor 1 koordynacj¢ prac
podwykonawcow.
Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody
potwierdzajace  zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa wust.16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy).
Dowodami tymi beda:
1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca

a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed

dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru

czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
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19.

20.

21.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot

naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierac
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robodt
budowlanych (ustug lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwiagzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i
podpisanym przez osobg¢ upowazniong do reprezentowania skladajacego oswiadczenie, iz
otrzymal on W calo$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub
dostaw) i nie posiada on z tego tytulu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego
podwykonawcy) objetych Umowa. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot,
ktore byly nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze

wskazaniem faktury, (rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
nalezno$ci wynikajacych z faktury, o ktoérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.
naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).
Protokoét (protokoly), o ktorym mowa w ust.18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odbioru koncowego. Fakture (rachunek), o ktérej mowa
wust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze zlozong Zamawiajacemu
fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robot. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18
pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcow 1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
22. Strony dopuszczaja mozliwo$s¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

W szczeg6lno$ci z powierzeniem wykonania innych niz okre§lone w Umowie czgséci

zamoOwienia lub powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca

nie wskazal zamiaru powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom, lub
rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujagcych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art.118 ust.l1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postepowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spetnia warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w Wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie speilnia warunki

udziatu w Postgpowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

1. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa i obowigzujacymi przepisami, oraz niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
piSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).

2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjg¢cie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
Z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda mialy form¢ pisemnag
zastrzezong pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac¢ polecenie

ustne, a Wykonawca powinien zastosowac si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24
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h, potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w WWw.
sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych
i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.

Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest poinformowac o
osobie o ktoérej mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien budowlanych tej
osoby, przy czym jej uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba, na ktorg
wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, ktora bedzie
kierownikiem, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezb¢dna wiedza i doswiadczeniem
w zakresie objetym jej dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiang osoby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktoérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postgpowania, w szczegolnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tych osob lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania
przez nowg osobg¢ stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody

przez Zamawiajacego.

§ 15.
Zamawiajacy wskaze na pismie osobg reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych

uzgodnien techniczno- organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy.
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Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowac z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robét
§ 16.

Roboty zostang odebrane w oparciu o protokot odbioru koncowego. Protokot odbioru

koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robdt jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej 1 prawidlowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ i prawidtowos¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, obejmujacej w szczegodlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow, w tym
niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w §13 ust.18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajacych si¢ usung¢ Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
I termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawcg do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ si¢ nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robo6t od nowa lub odstagpi¢ od Umowy, tak w czesci jak

I W calosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich
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wad w toku czynno$ci odbioru Robot, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zadaé
stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego Umowa.

Koszty usuni¢cia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisuja Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie 1 miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Robdt nastapi protokolarnie.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany ilo$ci odbioréw — wprowadzenie odbioru czesciowego
lub odbioréw czesciowych — w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej lub faktur

przejsciowych.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§17.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pig¢) lat.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym
przez Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rgkojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu
jest data potwierdzenia usunigcia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub

gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
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§ 18.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 19.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie
Robdt przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek okolicznos$ci, o ktorych
mowa W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robdt. Wszelkie
koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robo6t przez Zamawiajacego ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym, gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsi¢biorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni roboczych lub opdznia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu realizacji Roboét, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub  ktéory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub
tez bezposrednich zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci
Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty

W sposob niezgodny z Umowag, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
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naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw i1 urzadzen.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1 pomniejszonego o warto$¢
wynagrodzenia za tg cz¢$§¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce 1 odebrana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci,
Z jednej z przyczyn wskazanych w §16 ust.3 pkt 2 i §19 ust.2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1— za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego terenu
budowy,

¢) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz
gwarancji, jak roéwniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyze;j,
poczynajac od dnia naste¢pnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktérego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w §13 ust.16,
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0) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego UmMowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, 0 ktérym mowa w §13 ust.16, jezeli
termin zawarty w tej umowie jest dluzy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
przez podwykonawce, faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w §12 ust. 4 w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w §12 ust.1,

J) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych prace wskazane w §12 ust.1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu protokotow wskazanych
w §8 ust. 11§10 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu kosztorysu wskazanego
w §9 ust.3,

c) kazdy rozpoczgty dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksow do Umowy
okreslonych w §8 ust.2 1 §10 ust.8,

d) kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodoéw wskazanych w §5 ust.4,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w §5 ust.5,

f) kazdy przypadek niecobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy
otrzymat wezwanie od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem
24 h, a takze za kazdy przypadek niecobecnosci kierownika budowy w ustalonych

terminie 1 miejscu odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot
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ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie
czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w §14 ust.7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w §3 ust.1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w §3 ust.1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czesci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajagcego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 23.
1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron

—na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.
Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci Umowy, w tym anekséw do Umowy, wymagaja dla swej

waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe

§ 24.

. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowat na

adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, a przesylana poczta elektroniczng — na adres:

miasto@szczawnica.pl.  Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie

kierowat na adres: a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

Kazda ze Stron zobowiazana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 25.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zatgczniku
do Umowy.

Integralng czgsciag Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 26.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza
je mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo

osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: RIOS.
2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 27.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 28.
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,

jeden dla Wykonawcy.

Zakaczniki:
1) dokument gwarancyjny,
2) tabela elementow rozliczeniowych,
3) szczegotowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego),

4) informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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