Umowa nr GPL.272....2024 — projekt

zawarta W dniu ..........ccceevveeneen. pomiedzy

Gming Sadowne 2z siedzibg ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne,
REGON:711582173

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Sadowne — Waldemara Cyrana

przy kontrasygnacie Skarbnika — Anny Rukat

zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP:

Zakacznik nr 9

8241708503,

zwanym dalej ,,Wykonawca”, w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Budowa drogi
wewnetrznej gminnej w miejscowosci Platkownica na dziatce nr ew. 637".

. Szczegodtowy zakres rzeczowy robot opisany jest w specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz
zatgcznikach.

. Integralnymi cze$ciami skladowymi niniejszej umowy sa oferta Wykonawcy, zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz specyfikacja warunkéw zamowienia wraz
z zatgcznikami.

. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa i uznaje ja za kompletna,
jako podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet
1 doswiadczenie do prawidlowej, 1 terminowej realizacji przedmiotu umowy, 1 zobowigzuje si¢
wykonac je z nalezytg starannoscig oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot umowy strony beda traktowac, jako wzajemnie
uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek
wieloznacznosci lub rozbieznos$ci strony nie mogg, z powotaniem si¢ na t¢ okolicznos¢, ograniczy¢
zakresu zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, okresla wymagania zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wszystkie roboty
budowlane wykonywane na terenie budowy okre§lone w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamoOwienia, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zatrudnienie to powinno trwaé nieprzerwanie przez caty okres
trwania umowy.
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9. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 8. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
1 dokonywania oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania w/w
Wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.
10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§2

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalaja na maksymalnie do 6 miesiecy od daty
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna zakonczenie robdt budowlanych,
wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzadkowanie terenu budowy
oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie
resztek materiatéw, odpadow, itp.) i skompletowanie petnej dokumentacji powykonawczej.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

4. Od chwili przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za materialy, narze¢dzia
1 urzadzenia skladowane na terenie budowy. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzenia robodt oraz za kradzieze
1 wlamania popetnione przy wykorzystaniu uzywanych urzadzen.

§3
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczaltowe W WYSOKOSCI ceeerueesecsnccsecsnnes zlotych brutto (stfownie: ..........ccoceviiiiniininiiniinc, ),
w tym podatek VAT 23%.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu naleznej 1 zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w tym te, ktore nie sg ujete w dokumentacji projektowej 1 w przedmiarze robot,
a ktorych realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,
np. wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, organizacji 1 utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
wprowadzenia tymczasowej 1 docelowej organizacji ruchu, koszty wykonania niezbednych
projektow, prob, badan, uzgodnien, zaje¢¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, opinii,
itp.; wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu urzadzen, a takze koszty
1 optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej itp.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
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§4

1. Rozliczenie robot koncowych nastagpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt podpisanego przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawce oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego.

2. Zaptata za wykonane roboty koncowe nastgpi na podstawie podpisanego bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego, w terminie 30 dni
od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

3. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec
Podwykonawcow. Wykonaweca, przed ztozeniem fraktury koncowej, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu dowody uiszczenia naleznosci Podwykonawcom (w formie kopii potwierdzonej
,»Zza zgodno$¢ z oryginatem”) oraz o$wiadczen Podwykonawcoéw ,,0 uregulowaniu naleznosci
przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce”.

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury, bez wczesniejszej weryfikacji przez
Zamawiajacego dokumentdw oraz operatu kolaudacyjnego, lub btednie wystawionej faktury
to Zamawiajacy ma prawo uznac j3 za bezzasadng i1 odesta¢ do Wykonawcy. W takiej sytuacji
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o podstawie nieoplacenia faktury.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy stuzy do dziatalnosci
gospodarczej.

6. Zamawiajacy bedzie regulowal swoje zobowigzania z umowy wylacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwos$ci zrealizowania ptatnosci w ten
sposob (z uwagi na okolicznosci, co do ktoérych wine ponosi Wykonawca w szczegdlno$ci z uwagi
na brak rachunku bankowego, o ktébrym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug) odsetek za zwtoke nie nalicza si¢. Zaptata nie zostanie wykonana
do momentu, w ktorym realizacja ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
stanie si¢ mozliwa.

9. Przelew/cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy nie moze nastapic¢ bez
uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci
przelewu.

10. Konieczne roboty zamienne zlecone w ramach niniejszej umowy musza by¢ w zgodzie
z tre$cig art. 455 Pzp 1 zostang rozliczone kosztorysem robot zamiennych, sporzadzonym przez
Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana robdt nie moze spowodowac przekroczenia wysokosci wynagrodzenia okreslonego § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

§5

1. Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawca i koordynacji
realizacji inwestycji pracownikow Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

2. W trakcie trwania inwestycji o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 1 informacje Zamawiajacy
1 Wykonawca przekazuja pisemnie (na adres Zamawiajacego) lub droga -elektroniczna
(inwestycje@sadowne.pl) w godzinach pracy Urzedu.

3. Zamawiajacy powotuje Inspektorow nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen w osobie Pana/ Pani ...........ccccoeeciieeiiieniiiiciiicce e

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z iloscig 1 jakoscig robdt, ktdre sg niezbedne do prawidlowego wykonania robot.

Strona 3z 13


mailto:inwestycje@sadowne.pl

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dot. robot
dodatkowych i zamiennych, ani do uzgadniania i zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen w 0sobie Pana/ Pani ..........cccccooviiiiiiiiiiiii e

7. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia wymagane
prawem budowlanym, a takze nalezy do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazane
w ofercie stanowi podstawg¢ odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
10. Inspektor nadzoru inwestorskiego / Kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem
pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do dziennika
budowy.

12. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na pisSmie i wymaga
przedtozenia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze pozostaje przedsigbiorstwem prawidtowo utworzonym, istniejacym
1 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza zgodnie z prawem polskim oraz, ze w stosunku do niego
nie zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub upadto$¢ z mozliwoscig zawarcia uktadu
lub wniosek o otwarcie postepowania naprawczego, ani tez nie zostata otwarta likwidacja.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki niezbedne do nalezytego wykonania
umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacj¢ wynikajacych z niej zobowigzan.

3. Wykonawca powinien zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
z przepisami oraz zasadami postepowania obowigzujagcymi w jego zawodzie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy, o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb realizujacych roboty
budowlane wykonywane na terenie budowy okreslone w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia. O§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Zmiana oso6b bioracych udzial w realizacji zamdOwienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane
o$wiadczenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudni¢ Kierownika budowy, wpisa¢ go do dziennika budowy i powierzy¢ mu czynne
kierowanie robotami budowlanymi,

b) odebraé plac budowy i przystapi¢ do wykonywania robot budowlanych bez zb¢dnej zwtoki,

C) prowadzi¢ dziennik budowy,
d) zorganizowac na wlasny koszt potrzebne do wykonania przedmiotu umowy media na terenie
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budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponosi¢ koszty ich zuzycia w okresie realizacji
robot,

e) zapewni¢ niezb¢dng obstuge geodezyjng oraz udostepni¢ wyniki pomiarow,

f) przedtozy¢ wykaz PodwykonawcOéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czeSci
zamoOwienia,

g) wykona¢ przedmiot umowy z materialow i urzadzen witasnych,

h) wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o opracowana i zatwierdzong dokumentacje projektowa
oraz decyzj¢ pozwolenia na budowg,

1) zawiadomi¢ strony o wprowadzeniu organizacji ruchu,

J) zapewni¢ ochrong mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ w obrebie przebudowywanej drogi
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

K) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz sztuka budowlana,

I) wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych, co do jakoSci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z odpowiednimi atestami
i certyfikatami,

m) przed wbudowaniem materialow dostarczy¢ Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru)
deklaracje, karty materiatowe oraz certyfikaty zgodnos$ci wraz z wymaganymi zatacznikami,
Swiadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim,

n) uczestniczy¢é w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach zwigzanych z realizacja
umowy i oddaniem obiektu do uzytkowania,

0) utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwac na biezaco zbgdne
materialy, odpady, $§mieci i urzadzenia prowizoryczne,

p) zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy 1 w jej obrebie oraz
przed dostepem o0s6b trzecich,

g) wlasnym staraniem zapewni¢ ciggly, bezpieczny dojazd i dojécie do posesji znajdujacych si¢
na odcinku przebudowywanej drogi,

r) przestrzegaé przepisow BHP,

S) natychmiast informowaé¢ Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) na pismie

0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz o wystepujacych kolizjach
z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami,

t) informowa¢ Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) 0 terminie zakrycia oraz
odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach jest
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robot,
a nastgpnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego,

u) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robot sieci, urzadzen lub ich czgsci
doprowadzi¢ do ich naprawienia i przywroci¢ do stanu poprzedniego. Wszelkie uszkodzenia
urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi beda usuwane na koszt Wykonawcy,

V) sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i opracowaé¢ dokumentacje
powykonawcza,

w) przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne proby
i odbiory oraz przedstawi¢ badania z wynikiem pozytywnym w operacie kolaudacyjnym,

X) po zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym na odbidr robot.

Y) uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach gwarancyjnych.
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7. Wykonanie robot dodatkowych moze odby¢ si¢ wytacznie za zgoda i na polecenie Zamawiajacego.
Ich rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu, kosztorysem robo6t dodatkowych sporzadzonym
przez Wykonawce | zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ najpozniej w dniu przekazania placu budowy dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich,
a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kserokopie dokumentu stwierdzajacego fakt
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej Zamawiajagcemu do dnia protokolarnego
przekazania palcu budowy.

§7
1. Strony ustalaja, Zze kary umowne beda naliczane w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1.1. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w rozpoczeciu i prowadzeniu prac po protokolarnym przekazaniu placu budowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
1 gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki,

g)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

h) w przypadku nieprzedtozenia do wiadomosci oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot lub ich czes¢ innego podmiotu niz Wykonawca lub
uzgodniony z Zamawiajagcym Podwykonawca, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego
za kazdy przypadek,

J) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
za kazdy dzien zwioki,

K) za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego,

1.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki;

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 Pzp;

. Strony zaptacg kar¢ umowng w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego wystgpienia

z zadaniem zaptacenia kary.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. Postanowienia umowy dotyczace kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy

w catosci lub w czeéci zachowujg moc pomimo odstgpienia od umowy.

. Strony mogg odstgpi¢ od wzajemnego naliczania kar umownych. Odstagpienie od wzajemnego

naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pi$mie.

. Kary maja charakter kumulatywny, a ich laczna wysoko§¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprzestrzegania przez Wykonawce

obowigzujacych wymagan prawnych i przepisow w zakresie BHP, p.poz, sanitarnych

Zamawiajacy zawiadomi wlasciwy organ panstwowy lub resortowy uprawniony do nadzoru

i naktadania kar. Kary nalozone przez te organy nie stanowig kar natozonych przez Zamawiajacego

§8
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowne;j
brutto.
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ w formie
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku konieczno$ci wydtuzenia terminu
wykonania umowy o kolejne 30 dni.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane (po odbiorze koncowym bezusterkowym),

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady — gwarancji;
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wnoszone w pienigdzu to musi zostac¢
ztozone na pi$mie z podzialem na odpowiednie kwoty i okresy:

a) 70% wartosci na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

b) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (na okres ... miesiecy liczac

od daty koncowego odbioru robot).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zadnej z czg$ci nie moze zawieraC zapisu
0 bezspornosci roszczen.
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. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ potracenia naleznej kwoty gwarancji z wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku, gdy gwarancja nie b¢dzie pokrywaé wysokosci roszczen lub dlugosci
umownego terminu.

§9

. Zasady odbioru koncowego robot:

a) Wykonawca (Kierownik budowy) zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggnigcia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego,

b) do dnia odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, na ktory sktadac
si¢ beda wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji
robot budowlanych, potwierdzenia zawiadomienia stron o wprowadzeniu docelowej
organizacji ruchu, wyniki wykonanych badan (w tym archeologicznych), pomiarow (m.in.
elektrycznych), przeprowadzonych prob (m.in. szczelnosci sieci), inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza potwierdzona przez uprawnionego geodete, dziennik budowy oraz wszelkie
certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne, atesty, itp. Nie dostarczenie operatu
kolaudacyjnego do dnia odbioru robot uwazane bgdzie za niezakonczenie robot,

C) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od pisemnego poinformowania go przez Wykonawce,

d) Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego spisany bedzie protokot, podpisany
przez uczestnikow odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:
2.1. jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ potracenia naleznosci
za usunig¢cie wad z wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku usunig¢cia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o ich usunigciu.
. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie

rekojmi 1 gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie (zwrot) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na OKres ...eeeeseeeees miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty dokonania odbioru
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9.

koncowego przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiatéw i urzadzen od dnia ich wymiany.
Wady stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych i w okresie gwarancji Wykonawca usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, a w przypadku
braku uzgodnienia z Wykonawca, w przeciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia o wadach.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

W przypadku nie usunigcia w terminie przez Wykonawce usterek, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia usunigcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia wyzej wymienionej naleznosci z kwoty
gwarancji Wykonawcy.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu
rekojmi.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

10. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu gwarancji nastgpowac bedzie

wg przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§1
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdowienia z wytaczeniem prac (czgsci
zamowienia) wymienionych w ust. 3.
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie czg¢éci robét Podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Strony ustalajg zakres rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgloszenie pisemnych zastrzezenh do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
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10.
. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z Podwykonawca lub dalszym

11

12.

13.

14.

15.

16.

1.

za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 4-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
naleznego wynagrodzenia oraz przedtozenia Zamawiajagcemu, przed ztozeniem fraktury
koncowej, dowoddw uiszczenia zaptaty (w formie kopii potwierdzonej ,,za zgodno$¢
z oryginalem”) oraz o$wiadczen Podwykonawcoéw ,0 uregulowaniu nalezno$ci przez
Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce”.

W  przypadku zaptacenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia  ktéremukolwiek
z Podwykonawcéw (bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca zobowigzuje si¢
do zwrotu Zamawiajacemu w terminie 14 dni od wezwania 100% wynagrodzenia zaptaconej
naleznosci wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od terminu ptatnosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potragcania wyze] wymienionej nalezno$ci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W umowach zawartych z poszczegdlnymi Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
przez Wykonawce zapewni on okres odpowiedzialnosci za wady nie krotszy
od odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdow jak za wiasne.

§12

Kazda ze Stron uprawniona jest do zagdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek
o waloryzacje wzro$nie / spadnie o co najmniej 13% w stosunku do wysokos$ci tego wskaznika
W miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu
sktadania ofert, w stosunku do wysokos$ci wskaznika w miesigcu sktadania ofert. W przypadku
gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy
1 ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktore zgodnie z umowa miaty by¢ wykonane
w ciggu 6 miesiecy od zawarcia umowy, chyba, ze op6znienie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego.
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3. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot
1 warto$¢ rob6t podleglych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

4. W przypadku wzrostu / spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 1, waloryzacja bedzie
polegata na wzroscie / obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu ztozenia wniosku
o 12%, jednak nie wigcej niz 6% wynagrodzenia tacznego Wykonawcy wskazanego w umowie
§ 3ust. 1.

5. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 3 miesiace.

§13

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie,
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany — na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp.

2. Niedopuszczalna jest — pod rygorem niewazno$ci — zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktérych dokonano wyboru Wykonawcy oraz
wprowadzanie nowych postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego, poza nast¢pujacymi
okolicznos$ciami:

1) zmiany danych dot. stron umowy np. zmiana nazwy, siedziby, osob reprezentujacych, numeru
konta bankowego, itp.;

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych niepozwalajacych na wykonywanie czesci
przedmiotu umowy ze wzgledow technologicznych, co moze mie¢ wplyw na jakosé
wykonania, trwalo$¢ i zachowanie okresu gwarancji; W takim przypadku:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ wniosek o przedtuzenie terminu, oraz wykazac
zaistniate przestanki do przedtuzenia terminu;

b) Kierownik budowy zobowigzany bedzie dokona¢ wpis w dzienniku budowy
o panujacych warunkach atmosferycznych i ewentualnym wstrzymaniu budowy;

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, zobowiagzany bedzie
potwierdzi¢ o$wiadczenie Kierownika budowys;

d) termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o ilos¢ dni, w ktorych wystapity
niesprzyjajace warunki;

3) kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami;

4) awarii niezawinionych przez Wykonawcg;

5) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy, lub zmiana zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawce;

6) zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

7) zmiany przepisow w trakcie realizowanego zadania, ktore skutkuja potrzeba dokonania zmian
w projekcie lub uzgodnieniach;

8) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

9) gdy, Zamawiajacy dokonal zmiany sposobu wykonania, technologii czg¢éci przedmiotu
umowy czego nie mozna bylo przewidzie¢, ani tez nie wynikalo to z potrzeby wykonania
robdt 1 nie mozna bylo tego przewidzie¢ przed zawarciem umowy;
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3.

4.

10) rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci robot i zwigzang z tym zmiang kwoty

wynagrodzenia;

11) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnien, itp.;

12) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;

13) konieczno$¢ wykonania prac wynikajgcych z zalecen uprawnionych organdéw

administracyjnych np. nadzoru budowlanego, itp.;

14) dziatan organdéw administracji publicznej, w szczegdlno$ci przekroczenia zakreslonych przez
prawo terminéw wydania przez te organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub odmowy ich
wydania, wstrzymania rob6t budowlanych przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ nadzoru
budowlanego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

15) omyiki pisarskie;j;

16) na skutek sity wyzszej (nadzwyczajnych okolicznosci, jak klgski zywiotowe, stan wyjatkowy,
stan epidemii, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy) lub innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, lub
ktérych Wykonawca przy zachowaniu naleznej starannosci nie byl w stanie unikna¢ lub
przewidzie¢, jak rowniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osobg trzecig — o czas dziatania oraz czas potrzebny do usunigcia
skutkéw dziatania oraz usunigcia przeszkod;

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca wystapi z zadaniem zmiany umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci,

o ktérych mowa powyzej, w terminie 14 dni od dnia powstania dziatania uzasadniajacego zmiany.

Zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wiosek o zmiang¢ umowy, przywolujac podstawe prawng

zadania 1 wlasciwe postanowienia umowy lub przepisow ustawy prawo zamédwien publicznych

oraz uzasadnienie wniosku, w tym precyzyjnie okresli¢ m.in w jakim zakresie domaga si¢ zmiany
umowy, czas wykonania zmiany, wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy, itp.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawarte] umowy bedzie aneks wraz z uzasadnieniem

podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

§14

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagraza¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy
odstepuje w tym przypadku od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

c) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Pzp;

d) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadiosci lub
wniosku o wszczgcie postepowania uktadowego lub wniosku o wszczecie restrukturyzacji,
rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie
pisemnie powiadomi Zamawiajacego;

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
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f) gdy Wykonawca przerwatl realizacje robot, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

g) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejszag umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego;

h) gdy wysoko$¢ kar umownych naliczonych w trakcie trwania umowy wyniesie
20% wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaplate faktury okreslonej
W niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci zamowienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i1 Zamawiajacego zobowigzuje si¢
w terminie 14 dni od daty odstgpienia do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wraz z uzasadnieniem wartosci wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia.
Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikle przy wykonaniu niniejszej umowy podlegaja orzecznictwu sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowge niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 13 z 13



