Zatacznik nr 2 do SWz

Oznaczenie zaméwienia: 36/2022/DTT/KP

W

SOSNOWIECKIE
WODOCIAGIs.A.

UMOWANTr- /DTT/2022

zawarta w Sosnowcu, dn. 2022 roku,

pomiedzy: Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43, osobg prawng zarejestro-
wang w Rejestrze Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sgdowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug NIP:
6440011382; REGON: 270544618; kapitat zaktadowy: 230 522 130,00 zt; kapitat wptacony: 230 522 130,00 zt, reprezen-
towang przez:

1.
2.

dalej ,ZAMAWIAJACYM”, lub ,STRONA”,

a: (.Y
dalej ,,WYKONAWCA” lub ,STRONA”,

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postepowaniu o udzielenie zamodwie-
nia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZA-
MOWIEN SEKTOROWYCH, dalej ,regulaminu”, zgodnie z protokotem Zarzadu z dnia ___ 2022 roku, zawarta zostata
umowa o tresci:
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Przedmiot umowy, zasady opracowania dokumentacji, elementy dokumentacji

1.

Przedmiotem umowy jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGtOSZE-
NIEM ROBOT BUDOWLANYCH DO ORGANOW ADMINISTRACII PUBLICZNEJ, UZYSKANIEM PRAWOMOCNE)
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O POZWOLENIU NA WYCINKE DRZEW ORAZ SPRAWOWANIEM NADZORU AUTOR-
SKIEGO DLA ZADANIA PN. ,BUDOWA PRZELEWU BURZOWEGO W REJONIE ULICY 3 MAJA W SOSNOWCU"”.
Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé kompleksowa dokumentacje projektowa, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi i wymaganiami do pro-
jektowania, okreslonymi szczegdétowo w SWZ, jak i udzielonymi przez zamawiajacego w trakcie realizacji prac be-
dacych przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zapewnia, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, kté-
remu ma stuzyé, w szczegdlnosci bedzie pozwalaé na skuteczne zgtoszenie robdét budowlanych do wifasciwych
organow administracji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz na
wszczecie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, tj. stanowié bedzie
opis przedmiotu zamowienia na w/w roboty i zostanie sporzadzona zgodnie z art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych.
Dokumentacja projektowa bedzie sktada¢ sie ze wszystkich elementéw, ktére zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa wymagane sg do skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych, w tym w szczegdlnosci bedzie zawierac:
1) Projekt budowlany wraz z zatacznikami oraz oswiadczenia wiasciwych oséb w sprawie wyrazenia zgody
na posadowienie na nieruchomosci urzadzenia przesylowego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy - 4 egz., w tym 1 egz. projektu budowlanego ostemplowanego zgodnie z postanowie-
niem art. 30 ust. 5e ustawy Prawo budowlane,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

Projekt wykonawczy - 4 egz.,

Kosztorys inwestorski - 2 egz.,

Wszystkie wymagane uzgodnienia, uzgodnienia branzowe, opinie, odstepstwa od przepisdw techniczno-
budowlanych oraz decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa,

Dokumentacje geotechniczng [jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wykonania powyiszej dokumentacji]
-3egz,

Projekt organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem wazny min. 6 miesiecy [jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznosé
wykonania powyzszej dokumentacji] - 3 egz.,

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (wytyczne do planu BIOZ) - 5 egz.,

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

Zagregowany przedmiar roboét - 2 egz.,

Dokumentacje dendrologiczng w obszarze - w 3 egz., wraz z tytutami prawnymi do korzystania
z nieruchomosci w celach zwigzanych z wycinka drzew obejmujacymi zgody na dokonanie wycinki
wyrazanymi przez osoby wtadajgce tymi nieruchomosciami, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy [jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wykonania powyzszej dokumentacji] - w 1 egz.,
kazdy tytut wraz ze zgoda,

Projekt obnizenia zwierciadta wéd gruntowych na czas realizacji — wykonania robdt [jezeli zachodzié¢ bedzie
koniecznos¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych] - 3 egz.,

Projekt odtworzenia nawierzchni naruszonych w zwigzku z prowadzonymi robotami w obrebie pasa
drogowego i poza nim, zawierajgcy plan sytuacyjno-wysokosciowy, przekroje podtuine i poprzeczne,
charakterystyczne szczegdty konstrukcyjne, wykonany przez uprawniong osobe, uzgodniony z witasciwym
zarzadcg drogi [jesli bedzie zachodzi¢ koniecznosé naruszenia nawierzchni] — 4 egz.,

Projekt budowy tymczasowej drogi dojazdowej [jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wykonania
powyzszej dokumentacji], zawierajgcy plan sytuacyjno-wysokosciowy, przekroje podtuzne i poprzeczne,
charakterystyczne szczegdty konstrukcyjne, wykonany przez uprawniong osobe, uzgodniony z witasciwym
zarzadca drogi - 4 egz.,

Operat wodno-prawny wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu wodno-prawnym - 3 egz.,

Zestawienie rodzaju i zakresu podstawowych robdt budowlanych wynikajace z opracowanej dokumentacji,
sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do nin. umowy - 3 egz.,

Kserokopie ztozonego we wilasciwym organie administracji publicznej zgtoszenia robdét budowlanych
z prezentatq jego przyjecia - 1 egz.,

Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zgodna jest z umowag, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
w szczegdlnosci z art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamédwien publicznych, normami,
wymaganiami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w sposéb kompletny, z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz w oparciu o najnowszg wiedze i technologie - 5 egz.,

5. Wykonawca zobowigzany jest ponadto:

1)

2)

3)

4)

W przypadku koniecznosci uzyskiwania decyzji administracyjnych w kilku organach administracji publicznej
wedtug wiasciwosci ich dziatania — do wykonania dodatkowych opracowan (elementéw dokumentacji
projektowej) w ilosci niezbednej do uzyskania tych decyzji; opracowania te powinny uwzglednia¢ stawiane
przez organ administracji publicznej wymagania;

Do sporzadzenia zestawienia wszystkich kosztow inwestycji (kosztorysy inwestorskie + optaty miedzy innymi
za: wycinke drzew, zrzut wody z odwodnienia wykopow, zajecie pasa drogowego, zajecie nieruchomosci,
wejscie w teren dziatek);

Do sporzadzenia szczegdtowego rejestru obejmujgcego uzyskane zgody na dysponowanie nieruchomosciami
na cele budowlane; wykaz ma obejmowaé wskazanie ewentualnych dodatkowych warunkéw lub wymagan
dysponowania nieruchomoscia, stawianych przez wiascicieli badz osoby posiadajgce inny tytut do wtadania
danym terenem;

Do sporzadzenia jednorazowe] aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni od dnia otrzymania
od zamawiajgcego wniosku o dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
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6. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu opracowang dokumentacje projektowg (w formie papierowej, w ilosci eg-
zemplarzy okreslonej w pkt 4) wraz z zestawem wymaganych uzgodnien oraz z wykazem opracowan tworzacych
zbiér dokumentacji; elementy dokumentacji projektowej wymienione w pkt 4.1. — 4.17. wykonawca dostarczy
rowniez w formie elektronicznej (na nosniku CD), zapisane odpowiednio:

1) Czes¢ opisowa w plikach z rozszerzeniem .doc oraz PDF — w ilosci 2 egz.,

2) Czesc¢ kosztorysowa w plikach z rozszerzeniem .doc, xls., .ath oraz PDF — w ilosci 2 egz.,

3) Czesc¢ graficzng (rysunkowg) w formacie PDF i ,,dwg”, w tym mapa wektorowa w formacie ,dwg” — w ilosci
2 egz.

7. W przypadku uzyskania negatywnej opinii organdw administracji publicznej co do przebiegu inwestycji,
wykonawca zobowigzany jest do zmiany proponowanej trasy, a w przypadku braku takiej mozliwosci, do ztozenia
zamawiajgcemu o$wiadczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi niemoznosé uzyskania pozytywnej opinii
oraz zmiany trasy; ztozenie powyiszego oswiadczenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
zamawiajgcego od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 pkt 1.5. umowy.

§2
Nadzdr autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane,

w tym w szczegdlnosci do:

1) Stwierdzania w toku realizacji robdt budowlanych zgodnosci rozwigzan technologicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowg; w przypadku ztozenia przez wykonawce, w trakcie procedury
udzielania zamdwienia na roboty budowlane, ofert rownowaznych (czyli zastosowania materiatéw i urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych —
kontrolowania parametréw tych materiatéw i urzadzen,

2) Uzupetniania szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania — stosownie do postanowien § 9 pkt 3
umowy — watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan (art. 20 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo budowlane),

3) Uczestniczenia w naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego (na kazide zadanie
zamawiajgcego w terminach z nim uzgodnionych),

4) Udziatu w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czesci roboét budowlanych oraz w odbiorze koncowym
inwestycji na wezwanie zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym,

5) Uzgodnienia z zamawiajgcym i wykonawcg robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatow i konstrukcji
oraz rozwigzan technicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Potwierdzenia na dokumentacji powykonawczej zmian uzgodnionych i wprowadzonych w trakcie realizacji
robét budowlanych,

7) Doradzania w innych sprawach dotyczgcych przedmiotu umowy,

”

8) Potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” ustawy Prawo

budowlane.

2. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany bedzie do przybycia na teren budowy na wezwanie
i w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym w kazdym przypadku, gdy bedzie to uzasadnione celem nalezytego
wypetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej; w przypadku przedmiotowej koniecznosci do wykonawcy
bedzie nalezato wykonywanie, w trakcie trwania robdt, uzasadnionych rysunkéw zamiennych i dodatkowych
opracowan, w tym wszelkich opracowan niezbednych dla prawidiowej realizacji inwestycji, w zakresie
nieodstepujgcym w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow zgtoszenia robét budowlanych;
udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowié¢ bedg
podpisane przez wykonawce sprawujacego nadzér autorski:

1) Zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) Rysunki zamienne i szkice,

3)  Wpisy do dziennika budowy,

4) Protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajgcego i wykonawce.
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§3

Obowiqzki wykonawcy

1.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia ztozenia przez wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, wykonawca zobowigzany jest do doko-
nania korekty harmonogramu oraz przedfozenia poprawionego harmonogramu zamawiajgcemu w terminie 3 dni.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania zamawiajgcemu pisemnych raportéw na temat stanu postepu prac
projektowych, w terminie do 10-go dnia kazdego miesigca trwania umowy, poczawszy od miesigca nastepujacego
po miesigcu zawarcia niniejszej umowy az do dnia ztfozenia w siedzibie zamawiajgcego czesci dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 pkt 4.2.14.10., celem jej uzgodnienia zgodnie z § 10 pkt 3 umowy.

W kazdym sktadanym przez wykonawce raporcie zostanie wskazane, na jakim etapie jest realizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg harmonogramu,
W raporcie ztozy szczegotowe wyjasnienie takiego stanu rzeczy, wraz z okresleniem dziatan majgcych na celu
zniwelowanie opdznien.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach projektowych w siedzibie zamawiajgcego, w terminach
ustalonych przez zamawiajgcego i zwotywanych na kazde jego Zzadanie; o terminie tym wykonawca zostanie
powiadomiony przynajmniej z wyprzedzeniem 3 dni.

W trakcie narady zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ zastrzezenia i uwagi odnosnie prac projektowych, zagdaé ztozenia
wyjasnien przez wykonawce oraz przedstawienia rozwigzan projektowych w terenie, a wykonawca zobowigzany
jest spetnic¢ te zgdania, pod rygorem naliczenia kar umownych wskazanych w § 15 pkt 2.8. umowy.

84

Termin realizacji

1.

Wykonawca wykona i dostarczy zamawiajgcemu przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) Uzgodniong z zamawiajgcym dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 1 pkt 4, przy czym dokumentacja
ta obejmowad bedzie 1 egz. projektu budowlanego bez ostemplowania: do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia __,

2) 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego oraz prawomocng decyzje administracyjng na wycinke drzew:
do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia __.

Nadzdér autorski bedzie petniony w okresie realizacji robot budowlanych, jednak nie dtuzej niz 5 lat od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

§5

Integralne czesci umowy

1.

Integralng czes¢ sktadowa niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),

2) Kompletna oferta wykonawcy,

3)  Zatgcznik nr 1 do umowy — Wzér oswiadczenia w sprawie wyrazenia zgody na trwate posadowienie na nieru-
chomosci urzadzenia przesytowego,

4)  Zatacznik nr 2 do umowy — Wzér umowy uzyczenia nieruchomosci na cele zwigzane z wycinka drzew,

5)  Zatgcznik nr 3 — Wzdr zestawienia rodzaju i zakresu podstawowych robdt budowlanych wynikajgcych z opra-
cowanej dokumentacji.

Oryginaty integralnych czesci umowy bedg przechowywane i udostepniane stronom umowy w siedzibie

zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1.

Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy tj. opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie 2 egz.
projektu budowlanego ostemplowanego i prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew oraz petnienie
nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie przyjete
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w ofercie w kwocie brutto: ___ zt (stownie zfotych: /100), w tym nalezny podatek VAT w wysokosci ___ %,
tj. w kwocie: ___ zt (sfownie ztotych: /100, netto: ___ zt (stownie ztotych: /100.

2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych elementéw umowy okreslonych w pkt 1, obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 4 umowy wraz z dostarczeniem 2 egz. pro-
jektu budowlanego ostemplowanego oraz prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinke

drzew — wynagrodzenie przyjete w ofercie w kwocie brutto: ___ zt, w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
%, tj.wkwocie: ___ zi, netto: ___ #,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego - wynagrodzenie przyjete w ofercie w kwocie brutto: ____ zt, w tym
nalezny podatek VAT w wysokosci %, tj. w kwocie: ___ zt, netto: __ zt.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w pkt 1, wykonawca wraz z przekazang dokumentacjg projektowa upo-
waznia zamawiajgcego do korzystania z niej w umdéwionym celu, w szczegdlnosci zamawiajgcy ma prawo do za-
mieszczania dokumentacji w sieci internetowej i jej powielania dla potrzeb postepowania w sprawie udzielenia
zamoéwienia na realizacje robét budowlanych.

W cene wykonawca wkalkulowat wszystkie koszty, ktdre mogag wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg ustug stanowigcych
przedmiot zamdwienia, zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SWZ oraz warunkami niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy wyfacza stosowanie przez wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4
ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, konce-
sjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zamawiajacy niniejszym skfada oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o prze-
ciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy.

§7

Zasady rozliczert miedzy stronami

1.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia za realizacje poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy

nastepowac bedzie na podstawie faktur cze$ciowych, ktérych podstawa wystawienia bedzie:

1) Protokoét zdawczo — odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez przedstawicieli obu stron,

2) Dostarczenie zamawiajacemu 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego,

3) Dostarczenie zamawiajgcemu prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew,

4) Karta nadzoru autorskiego na budowie potwierdzona przez inspektora nadzoru zamawiajgcego.

Rozliczenie wynagrodzenia fakturami czesciowymi nastgpi na podstawie:

1) Dostarczonej zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 4 umowy — | transza
w wysokosci 70% wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 2.1.,

2) Dostarczonych zamawiajagcemu 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego oraz prawomocnej decyzji
administracyjnej na wycinke drzew - Il transza w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 2.1.,

3) Dostarczonej zamawiajgcemu karty nadzoru autorskiego potwierdzonej przez inspektora nadzoru
zamawiajgcego, po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektows - jednorazowa wyptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 2.2.

Do faktury za opracowanie dokumentacji projektowej wykonawca dotgczy zestawienie, w ktorym wyszczegdlni

wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji na budowe sieci kanalizacyjnej.

Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego

faktury prawidtowo wystawionej przez wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym wyko-

nawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT obowigzany jest poda¢ rachunek bankowy, ktéry okreslony

zostat w wykazie podmiotdw, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca

2004 roku; za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

W razie zmian w przepisach dotyczacych stawki podatku VAT, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany cen brutto.

§8

Przelew wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci przystugujacych z tytutu niniejszej umowy na rzecz osoby trze-

ciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.
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§9

Wyjasnienia i uzgodnienia dotyczgce przedmiotu umowy

1.

Strony zobowigzuja sie wzajemnie powiadamiaé na piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan
umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do uzgodnien z zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych
i materiatowych majgcych wptyw na koszty robdét budowlanych, ktére beda wykonywane na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej, w terminie
3 dni od dnia otrzymania od zamawiajgcego zgtoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, prowadzonego
w oparciu o dokumentacje projektowa stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do zamawiajacego wptynie
whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie zwigzanym z dokumentacjg projektowa, wykonawca, w terminie
3 dni od dnia doreczenia mu tresci wniosku, odpowie na wniosek.

W przypadku, gdy w wyniku ztozenia wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, o ktérym mowa w pkt 4, ujawni sie wada
dokumentacji projektowej, termin do jej usuniecia wskazany w § 12 pkt 3.1. umowy rozpoczyna swaj bieg od dnia,
w ktédrym uptynat termin odpowiedzi na wniosek.

§10

Zasady odbioru przedmiotu umowy

1.

Przekazanie i odbidr dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie zamawiajgcego przy udziale przedstawiciela(li)
zamawiajgcego i wykonawcy; na zakonczenie czynnosci odbiorowych wykonawca sporzadzi protokédt zdawczo —
odbiorczy dokumentacji projektowej, ktéry podpiszg obie strony.

Odbiér dokumentacji odbedzie sie dwuetapowo.

Pierwszy etap odbioru polegat bedzie na uzgodnieniu czesci dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 pkt 4.2.

i 4.10. umowy; uzgodnienie wyda wykonawcy zamawiajacy w formie pisemnej, co odbedzie sie wedtug

nastepujgcej procedury: zamawiajacy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia przekazania przez

wykonawce czesci dokumentacji, zapozna sie z nig, po czym podejmie jedng z nastepujacych czynnosci:

1) Przyjmie opracowanie bez uwag i uzna je za wykonane zgodnie z umowg; w takim przypadku zamawiajgcy
wyda wykonawcy pisemne uzgodnienie;

2) Uzna, ze przekazane opracowanie nie odpowiada stawianym przez niego wymaganiom i wytycznym
(tj. zawiera uchybienia) — w takim przypadku:

a) zamawiajgcy zwrdci wykonawcy opracowanie wraz z pisemnymi uwagami w celu wprowadzenia popra-
wek; wykonawca dokonana poprawek w terminie 7 dni od dnia zwrotu przez zamawiajgcego prac wraz
z uwagami,

b) w razie przekazania zamawiajgcemu opracowania, w ktérym wskazane uprzednio uchybienia nie zostaty
w zadnym zakresie usuniete, zamawiajgcy zwrdci przedtozone opracowanie wykonawcy, wraz z pisem-
nymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i natozy na wykonawce kare umowna,
o ktérej mowa w § 15 pkt 2.13. umowy; wykonawca dokona poprawek niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w terminie 7 dni od dnia zwrotu przez zamawiajgcego opracowania,

c) w razie przekazania zamawiajgcemu opracowania, w ktérym po dokonaniu poprawek wynikajgcych
Z uwag zamawiajacego, nadal wystepowaé beda uchybienia — zamawiajgcy zwrdci wykonawcy opraco-
wanie wraz z pisemnymi uwagami w celu ponownego wprowadzenia poprawek w ostatecznym terminie
i natozy na wykonawce kare umowng, o ktorej mowa w § 15 pkt 2.13.; wykonawca dokonana poprawek
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia zwrotu opracowania przez zamawiajacego,

d) w razie przekazania zamawiajacemu opracowania, w ktéorym uchybienia wykazane zgodnie z ppkt b) lub
c) nie zostaty usuniete, zamawiajgcy moze uznaé, ze opracowanie nie zostato wykonane zgodnie z umo-
w3 i moze od umowy odstgpi¢ oraz zadac¢ zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 15 pkt 2.17.;

3) Uzna opracowanie — w przypadku braku zastrzezen po wprowadzeniu przez wykonawce poprawek zgodnie
z procedurg, o ktérej mowa w pkt 3.2. ppkt a), b) i ¢) nin. paragrafu umowy — za odpowiadajgce stawianym
przez zamawiajgcego wymaganiom oraz wytycznym i w ciggu 7 dni od daty przekazania przez wykonawce
poprawionego opracowania wyda mu pisemne uzgodnienie;
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4) Uzna opracowanie za wykonane razgco niezgodnie z umowgq; w takim przypadku zamawiajagcy moze
od umowy odstgpic i zgda¢ od wykonawcy zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 15 pkt 2.17. umowy.
Drugi etap odbioru rozpocznie sie po uzyskaniu przez wykonawce pisemnego uzgodnienia i polegat bedzie
na ocenie poprawnosci pozostatej czesci dokumentacji projektowej; przedmiotowa ocena odbywac sie bedzie

W sposob analogiczny do procedury opisanej w pkt 3, z uwzglednieniem ponizszych zmian:

1) Termin z pkt 3 czesci wstepnej do sprawdzenia przez zamawiajgcego dokumentacji wynosit bedzie 5 dni,

2) Termin z pkt 3.2. ppkt a) do dokonania poprawek dokumentacji przez wykonawce wynosit bedzie 5 dni,

3) Termin z pkt 3.2. ppkt b) do dokonania poprawek dokumentacji przez wykonawce wynosit bedzie 5 dni,
za$ kara umowna naliczana bedzie zgodnie z § 15 pkt 2.14.,

4) Termin z pkt 3.2. ppkt c) do dokonania poprawek dokumentacji przez wykonawce wynosit bedzie
5 dni, za$ kara umowna naliczana bedzie zgodnie z § 15 pkt 2.14.,

5) Termin z pkt 3.3. dla dokonania przez zamawiajgcego odbioru dokumentacji w przypadku braku zastrzezen
wynosit bedzie 5 dni, przedmiotowy odbidr nastgpi poprzez podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych opisanych w pkt 3 i 4 jedynie w przypadku dostarczenia przez

wykonawce dokumentacji kompletnej z punktu widzenia jej zakresu rzeczowego.

Przeprowadzenie przez zamawiajacego uzgodnienia oraz odbioru dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazang
wyzej procedurg nie powoduje przedtuzenia terminéw realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 pkt 4.2.i4.10. powinna
zostaé przedtozona do uzgodnienia przynajmniej na 35 dni przed terminem, o ktérym mowa w § 4 pkt 1.1.

§11

Terminy wykonania poszczegdinych elementow przedmiotu umowy

Terminem wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy jest odpowiednio:

1) W przypadku obowigzku opracowania dokumentacji projektowej — data podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktérym mowa w § 10 pkt 1 umowy,

2) W przypadku obowigzku skutecznego zgtoszenia robot budowlanych — data dostarczenia zamawiajgcemu
2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego,

3) W przypadku obowigzku uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew — data
dostarczenia zamawiajgcemu tej decyzji,

4) W przypadku obowigzku petnienia nadzoru autorskiego — data podpisania protokotu odbioru koricowego
robot budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem niniejszej
umowy.

§12

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci przedmiotu umowy

1.
2.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi za wady przedmiotu umowy biegnie do korca terminu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji

i rekojmi za wady robdt budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej

umowy.

Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej w terminie:

1) Do 2 dni roboczych, od dnia doreczenia pisemnego wezwania zamawiajgcego, w przypadku ujawnienia wad
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

2) Do 1 dnia roboczego, od dnia doreczenia pisemnego wezwania zamawiajgcego, w przypadku ujawnienia wad
w trakcie realizacji robét budowlanych.

§13

Nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

Nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy jest w szczegdlnosci:

1) Skutek polegajgcy na nie osiggnieciu przez prawidtowo wykonany na podstawie dokumentacji projektowe;j
obiekt budowlany, parametréw technicznych oraz wifasciwosci okreslonych normami, wytycznymi
branzowymi oraz przez zamawiajgcego w SWZ; powyzsze uznaje sie za wade przedmiotu umowy,

2) Nieprawidtowe sprawowanie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci brak udziatu w naradach technicznych.
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§14

Osoby koordynujgce realizacje umowy

1.
2.

Do konsultacji w sprawach technicznych ze strony zamawiajacego wyznacza sie: p. ___.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w stosunku do prac projektowych ze strony wykonawcy
wyznacza sie: p. .

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w stosunku do prac projektowych ze strony zamawiajgcego
wyznacza sie: p. .

Zmiana w czasie obowigzywania umowy o0s6b, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy i jest skuteczna z chwilg doreczenia pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie.

§15

Kary umowne

1.
2.

Strony postanawiaja, Ze z zastrzezeniem pkt 4, obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowna za:

1) Zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 4 umowy
przy czym dokumentacja obejmowaé ma 1 egz. projektu budowlanego bez ostemplowania
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 100,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) Zwtoke w dostarczeniu zamawiajacemu 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 100,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) Zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu prawomocnej decyzji administracyjne na wycinke drzew
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) Zwtoke w usunieciu wad dokumentacji projektowej, w terminach okreslonych w § 12 pkt 3.1.i 3.2.

— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto ustalonego § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 100,00 zi,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) Zwtoke w udzieleniu wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 pkt 1.2. oraz § 9 pkt 3 lub 4 umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zi,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) Zwloke w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) Zwioke ztozeniu korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego po uwagach zamawiajgcego
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) Zwitoke w ztozeniu raportu, o ktérym mowa w § 3 pkt 3 umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

9) W razie przedtozenia zamawiajgcemu raportu nieodpowiadajgcego wymogom wskazanym w § 3 pkt 4
umowy

— w wysokosci 500,00 zt, za kazdy taki przypadek,

10) Za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na naradzie projektowej, o ktorej mowa w § 3 pkt 5 umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

11) Za nieuzasadniong odmowe wypetnienia obowigzku wskazanego w § 3 pkt 6 umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

12) W razie przekazania przez wykonawce dokumentacji projektowej, ktora zostanie sporzadzona niezgodnie
z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych, o czym mowa w § 1 pkt 3
umowy
— w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy,
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13) W razie przekazania przez wykonawce dokumentacji projektowej, w ktdrej nie zostaty usuniete uchybienia
wskazane zgodnie z § 10 pkt 3.2. ppkt b) umowy, lub ktéra wymaga poprawek zgodnie z § 10 pkt 3.2. ppkt c)
umowy
— w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

14) W razie przekazania przez wykonawce pozostatej czesci dokumentacji projektowej, w ktérej nie zostaty
usuniete uchybienia wskazane zgodnie z § 10 pkt 4.3. umowy, lub ktéra wymaga poprawek zgodnie z § 10
pkt 4.4. umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

15) Nienalezyte sprawowanie nadzoru autorskiego
— w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek
niewykonania lub niewykonania w terminie czynnosci,

16) Zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, o ktérej mowa w § 1 pkt 5.4.
umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

17) Odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy
—w wysokosci 15 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 1 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6
pkt 1 umowy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajacego, za wyjatkiem przypadku,

o ktérym mowa w § 16 pkt 1.2.i 1.5. umowy.

4. Strony moga na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych powyzej
kar umownych.

5. Odstgpienie od umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych naleznych zamawiajgcemu z innych
tytutéw.

6. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia kar umownych z faktur obejmujacych wynagrodzenie
nalezne wykonawcy.

§16

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach:

1) Okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny,

2) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie zamawiajgce-
go lub w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wyko-
nywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczerstwu pu-
blicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w takim przypadku wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

3) Dokonania zmiany umowy z naruszeniem § 26 ust. 1 — 3 regulaminu,

4) Rozpoczecia likwidacji wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

5) Niewykonania badZ nienalezytego wykonywania obowigzkéw umownych przez wykonawce okreslonych
w szczegdlnosci w § 10 umowy,

6) Niemoznosci uzyskania przez wykonawce pozytywnej opinii organu administracji publicznej co do przebiegu
inwestycji.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie; ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu z przyczyn okreslonych w niniejszej umowie
winno zosta¢ ztozone w terminie 21 dni od dnia zaistnienia tejze przyczyny, zastrzezeniem postanowienia pkt 1.2.
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane s w terminie 7 dni od daty odstgpienia, sporzadzi¢
szczegdtowy protokédt dotychcezas wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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§17

Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia, za wyjatkiem kluczowych
zadan, ktdrych obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce zastrzegt zamawiajacy.

2. O ile zasadne, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, w celu wy-
kazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaze
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w po-
stepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2, zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca zobowigzany jest zrezygnowad z powierzenia mu wykonania czesci zamdéwienia, badzZ zastgpié¢ innym
podwykonawca.

4. Powierzenie wykonania czesSci zamowienia podwykonawcom, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nale-

2yte wykonanie tego zamowienia.

§18

Pozostate postanowienia

1.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow prawa przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, w tym takze dokonane w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate na skutek wadliwosci
lub usterek projektu wykonawcy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony udostepnionych mu przez zamawiajacego lub uzyskanych w jego imieniu
danych osobowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zebrania zgdd oséb, ktérych dane zostang zgromadzone
w zbiorze danych na przetwarzanie ich danych osobowych; wykonawca zobowigzuje sie te dane osobowe
wykorzysta¢ wyfacznie w zakresie i celu realizacji przedmiotu umowy oraz nie udostepniania ich innym
podmiotom w celach nie zwigzanych z realizacja umowy; wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
udostepnionych danych osobowych ze swoich zasobdw niezwtocznie po wykonaniu czynnosci, dla ktérych zostaty
one udostepnione badZz uzyskane lub po wygasnieciu okresu obowigzywania umowy lub jej rozwigzaniu;
wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdéd powstatych w wyniku nieuprawnionego przekazania
osobom trzecim udostepnionych lub uzyskanych w imieniu zamawiajgcego danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ we wtasnym zakresie anonimizacji danych osobowych we wszystkich
dokumentach wykorzystanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie takich
danych jak: imie, nazwisko, adres, nr ksiegi wieczystej, NIP, PESEL, w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych, zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych.

§19

Spory i roszczenia miedzy Stronami

1.

Wszystkie spory czy roszczenia miedzy stronami wynikajace z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac bez zbednego opdznienia w sposéb polubowny, drogg negocjacji miedzy stronami.

W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniate spory bedzie rozstrzygat sgd polski wtasciwy dla siedziby
zamawiajgcego.

§20

Aneksowanie umowy

Pod rygorem niewaznosci, wszelkie zmiany badzZ uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastgpic¢ jedynie w formie pisem-

nego aneksu, z zastrzezeniem § 14 pkt 4 umowy.

§21

Sposoby komunikacji Stron

1.

Za réwnowazne z o$wiadczeniami w formie pisemnej, sktadanymi przez strony w wykonaniu niniejszej umowy,
uznaje sie réwniez o$wiadczenia ztozone drugiej stronie poczta elektroniczng, na adres odpowiednio:
sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl — dla zamawiajgcego,
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____@___ —dlawykonawcy.
2. Na zadanie nadawcy faksu lub listu elektronicznego druga strona niezwtocznie potwierdzi tg sama drogg fakt jego
otrzymania.

§22
Regulacje prawne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych oraz
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy — Kodeks cywilny.

§ 233
Oswiadczenie Czfonkéw Konsorcjum

Cztonkowie Konsorcjum oswiadczajg, iz na podstawie umowy z dnia , regulujacej ich wspdtprace przy realizacji nin.

zamowienia:
1) Petnomocnikiem Konsorcjum jest:
2) Petnomocnik upowazniony jest do zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Konsorcjum sktadajgcego sie
z jego Cztonkdéw oraz do wyfgcznego wystepowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej
umowy;
3)  Przyjmuja solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszelkich zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy.

§232 /§24?
Informacja dotyczqgca ilosci egzemplarzy zawartej umowy
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1) do uzupetnienia o stosowne dane, w zaleznosci od formy prowadzenia dziatalnosci przez wykonawce
2) stosownie do kolejnosci numeracji paragraféow umowy
3) paragraf umowy obowigzujacy tylko w przypadku wykonawcéw wystepujacych wspélnie (w formie Konsorcjum)
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Zatacznik nr 1 do umowy

Nr—__ /DTT/2022
Sosnowiec, dNia .....cceeeeveevvveceecnnee 20...r.
(imie i nazwisko)
(ulica, nr domu / mieszkania)
(kod pocztowy / miejscowosé)
Ja nizej podpisany(a), legitymujgcy(a) sie dowodem 0SODIStYM NI ..o st e
1) oswiadczam, iz jestem:
o0 wilascicielem 0O uzytkownikiem wieczystym 0O posiadaczem samoistnym
nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatka(i) NI ... s e
obreb ewidencyjny Nri ... veineverree e , potozonej W SOSNOWCU, Przy Ul. w..ccvveeveireeceneneirenereieeseeeees
...................................................................................... , dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Sosnowcu prowadzona jest ksiega
WIHBCZYSTA NI ettt st st st st e ee e et e s st st e s e s e s e e e et e e seesee s

2) przedmiotowg nieruchomos¢ udostepniam Sosnowieckim Wodociggom S.A. na cele budowlane — realizacje zamie-

............................................................................................................ , zgodnie z zatgcznikiem mapowym, oraz zobowigzuje

sie do ustanowienia, za jednorazowym wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawce majatkowego (dziatajacego

na zlecenie Sosnowieckich Wodociggdw S.A.), stuzebnosci przesytu na rzecz Sosnowieckich Wodociggdéw S.A., w termi-

nie wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociaggi S.A. w ciggu 6 lat od dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia.

e Koszty ustanowienia stuzebnosci przesytu poniosg Sosnowieckie Wodociagi S.A.

e Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonawca obowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego nieruchomo-
Sci.

e Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych do celéw zwigzanych z realizacjg czynnosci wskazanych
W niniejszym o$wiadczeniu.

e Otrzymatem(am/lismy) informacje dotyczacg danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowigcg zatgcznik
do niniejszego wniosku.

Niniejsze oSwiadczenie spisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

(podpis)

Wtasnoreczno$¢ powyzszego podpisu ztozonego w swojej obecnosci potwierdza:

(podpis)
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Zatacznik nr 2 do umowy

Nr—__ /DTT/2022
Umowa uzyczenia nieruchomosci
na cele zwigzane z wycinkg drzew
1 RSP
zawarta W SOSNOWCU W dNiU ...cceeeeeveeeveecieeiereeece e,
pomiedzy:
(dla osoby fizycznej)
................................................................................................................................................ ) ZAM. W eeeiereceesree s s esr e e aeseresenenny
UL et et st ere s sae e e e s e b et e s aeraennn , NEPESEL v , legitymujgcym sie do-
wodem 0SODIStY NI ...ccovveeeireercirce e 3 SEIIA ittt sttt sttt e
(dla osoby prawnej)
.................................................................................... Z SIEAZIDG W ittt st s
........................................................................................................................................................ reprezentowanym przez:
ZATEJESTIOWANYIM W ..viuiiteietieeeteieeteseeeseseesasessesssessetesessesasessnsessrsasesessesessssssesssssressessss st sesensssessssesessssnsessesesesessesasesensesensatessesessen
bedacym czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug, o numerach:
NIP s
REGON e et
kapitat zaktadowy e
kapitat wptacony

zwanym dalej ,,Uzyczajagcym”

oraz
Sosnowieckimi Wodociggami Spétka Akcyjna z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Ostrogérskiej 43, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug NIP: 6440011382, REGON:
270544618, kapitat zaktadowy: 230 522 130,00 zt, kapitat wptacony: 230 522 130,00 zt, reprezentowang przez:

zwana dalej ,Biorgcym”

§1
Uzyczajacy oswiadcza, ze jest wtascicielem* / uzytkownikiem wieczystym* / zarzadca* nieruchomosci oznaczonej geo-
dezyjnie jako dziatka* / dziatki* nr........ccccoveernnnns JRo ] « R , dla ktérej urzadzona jest ksiega wieczy-
] - [OOSR .

§2

Bioracy oswiadcza, ze dla realizacji inwestycji celu publicznego pn.

konieczne jest dokonanie wycinki drzew zlokalizowanych na nieruchomosci okreslonejw § 1.
§3

1. Uzyczajacy oddaje Biorgcemu do uzywania nieruchomos¢ oznaczong w § 1 w celu przeprowadzenia prac zwigza-
nych z wycinka drzew, o ktorej mowa w § 2.
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2.  Woycinka drzew przeprowadzona zostanie w catosci przez Biorgcego badz inng osobe dziatajgcg na jego zlecenie,
oraz na jego koszt.

3. Wszelkie prace zwigzane z ewentualng koniecznoscig dokonania nasadzen zastepczych wykona na swdj koszt
i we wtasnym zakresie Biorgcy.

4. Po zakorczeniu prac zwigzanych z wycinka drzew, Biorgcy przywrdci teren nieruchomosci oznaczonej w § 1
do stanu pierwotnego.

§4
Uzyczajacy wyraza zgode na dokonanie na terenie dziatek wskazanych w § 1 wycinki nastepujacych drzew ..........

§5

§6
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana lub uzupetnienie postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytacznie w drodze aneksu podpisanego
przez strony umowy, pod rygorem niewaznosci.
3. Spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wtasciwy dla miejsca potozenia dziatki/dziatek bedg-
cych przedmiotem umowy.
4. Umowa zostaje sporzadzona w dwdch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Uzyczajacy: Bioracy:

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3 do umowy
Nr—-__ /DTT/2022

ZESTAWIENIE RODZAJU | ZAKRESU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
WYNIKAJACE Z OPRACOWANEJ DOKUMENTACII

Zakres rzeczowy obejmuje budowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Sieci kanalizacyjnej

Studni / komor

Drogi tymczasowej

Odtworzenie nawierzchni chodnika

Odtworzenie nawierzchni

/materiat, powierzchnia/
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