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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na roboty budowlane pn.: „Budowa ulic: Okrężnej 

i Akacjowej w Wąbrzeźnie”. ZP.271.4.2022. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami: 

1. W STWiORB „D.04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWIĄZANEGO w punkcie 2.2 Zamawiający wskazując konkretne parametry 

nasiąkliwości wyklucza większość stosowanych powszechnie materiałów skalnych, oraz 

ogranicza konkurencję. W zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej  

w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 

zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym 

przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie. 

Wnosimy o wykreślenie zapisów "nasiąkliwość WA241" i zmianę kategorii, dając możliwość 

na zastosowanie wszelkich materiałów zgodnych z powszechnie stosowanymi wymaganiami 

np. WT-4 2010 GDDKiA. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-4 2010 

2. Prosimy o określenie czyją własnością będą materiały rozbiórkowe. Jeżeli Zamawiającego, 

to prosimy o podanie lokalizacji wywozu oraz określenie czy Zamawiający będzie wymagał 

paletowania. 

Odpowiedź: Materiał rozbiórkowy jest własnością Zamawiającego i jego miejsce 

składowania zostanie wyznaczone po podpisaniu umowy z wykonawcą w odległości 

nie większej niż 5 km od budowy. Zamawiający nie wymaga paletowania materiałów. 

 

3. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB przedstawiono wymagania dla mieszanek 

AC 11 S 50/70 i AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2, które nie występują na 

przedmiotwym zadaniu. Wnosimy o zamieszczenie prawidłowych STWIORB określających 

wymagania dla kruszyw i projektowania dla wskazanych na zadaniu mieszanek minaralno-

asfaltowych jak w projekcie wykonawczym dla kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-4 zgodnych  

z wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1, WT-2 2014 

 



4. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b Zamieszczone przez zamawiającego STWIORB 

opracowane są o nieaktulalne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Informujemy, że 

przewołane dokumenty zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 

2014. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki należy zaprojektować zgodnie  

z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1, WT-2 2014 

 

5. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.2 dla kruszywa grubego dla 

projektowanych mieszanek przedstawiono wymagania w zakresie: kształtu kruszywa (Si/Fi), 

procentowej zawartości ziaren przekruszonych (C), odporności na rozdrabnianie (LA), 

nąsiakliwości (Wa24), mrozoodporności w soli (NaCl) niezgodne z obowiązujacymi 

wymaganiami technicznymi WT-1. Wnosimy o dostosowanie zapisów z zakresie wymagań 

właściwości dla kruszywa grubego w STWIORB na zgodne z obowiązującym dokumentem 

technicznym WT-1 w zależności od kategorii ruchu przewidzianej dla projektowanej 

mieszanki na zadaniu lub potwierdzenie, że należy zastosować materiały zgodne  

z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014 

 

6. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.2 dla kruszywa łamanego dla 

projektowanych mieszanek przedstawiono wymagania w zakresie: nasiąkliwości (Wa24) 

niezgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1. Wnosimy o dostosowanie 

wymagań w zakresie właściwości dla kruszywa drobnego łamanego w STWIORB na zgodne 

z obowiązującymi wymaganiami technicznym WT-1 dla projektowanej mieszanki na zadaniu 

lub potwierdzenie, że należy zastosować materiały zgodne z aktualnym dokumentem 

technicznym WT-1 2014. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014 

 

7. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.2 nie przedstawiono wymagań dla 

kruszywa drobnego niełamanego dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną AC 8 S 

dla kategorii ruchu KR 1-2, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.2 WT-1. 

Zgodnie z przywołaną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do warstwy 

ścieralnej dla kategorii ruchu KR1-2. Wnosimy o uzupełnienie zapisów STWIORB  

o wymagania dla kruszywa drobnego niełamanego lub potwierdzenie, że do projektowanej 

mieszanki na warstwę ścieralną dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować materiały 

zgodne z WT-1 2014. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014 

 

8. Dotyczy D05.03.05b W STWIORB w pkt 2.2 dla projektowanych mieszanek mineralno-

asfaltowych dla kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-4 na warstwę wiążącą nie przedstawiono 

wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie instrukcją techniczną WT-1 

przywołaną w pkt. 10.2 materiał ten można stosować do mm-a do warstwy wiążącej dla 

kategorii ruchu KR1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa drobnego niełamanego 

do projektowanych mieszanki na warstwę wiążącą nie pogorszy właściwości mm-a jakie 

wymagane są dla końcowego wyrobu. Wnosimy uzupełnienie zapisów STWIORB lub 

potwierdzenie możliwości użycia kruszywa drobnego niełamanego do projektowanych 

mieszanek na warstwę wiążącą zgodnie z WT-1 2014.  

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014 



 

9. W dokumentacji przetargowej mamy zapis o wykonaniu warstwy ścieralnej na drodze 

rowerowej AC 8 S w kolorze szarym. Prosimy o doprecyzowanie technologii wykonania 

mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną koloru szarego i w przypadku 

konieczności spełnienia „szczególnych wymagań” prosimy o załączenie odpowiedniej 

specyfikacji technicznej lub potwierdzenie, że projektowana mieszanka AC 8 S ma być koloru 

czarnego i zaprojektowana wg. obowiązujących wymagań WT-1, WT-2 2014. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1, WT-2 2014 

 

Poprawione specyfikacje w załączeniu. 

 

10. Zwracamy się do Państwa w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem 

przetargowym nr ZP.271.4.2022 na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic: Okrężnej 

i Akacjowej w Wąbrzeźnie”, dla którego wyznaczono termin składania ofert na dzień 

25.03.2022r.  Firma zawsze odpowiedzialnie podchodził do przygotowania ofert z zamiarem 

późniejszej realizacji pozyskanych zadań. Kalkulacja i złożenie rzetelnej oferty opartej na 

realnych danych oraz profesjonalnie szacowanych ryzykach realizacyjnych było i jest jednym 

z naszych priorytetów, co dawało rękojmię należytego wykonania zamówienia. Takie 

postępowanie pozwalało na wykonanie zawartych umów z sukcesem dla Zamawiającego i 

wykonawcy. Działając jako rzetelny i profesjonalny wykonawca chcemy kontynuować ten 

standard pracy naszej firmy i współpracy z Zamawiającymi. Obecna sytuacja polityczna i 

gospodarcza będąca następstwem okoliczności, na które nie mamy wpływu, w szczególności 

wojny w Ukrainie spowodowała gwałtowną zmianę otoczenia gospodarczego i warunków 

działania firm budowlanych. Niemal z dnia na dzień huty wstrzymały ofertowanie lub 

przedstawiają oferty z tak krótkim terminem, że nie jest możliwe zabezpieczenie tego 

materiału na realizację inwestycji, tym samym nie jest możliwe rzetelne oszacowanie ceny 

tego materiału. Dostawcy kruszyw, zwłaszcza dostarczanych zza wschodniej granicy nie są 

w stanie przedstawić ofert pozwalających na przyjęcie wiarygodnych założeń ofertowych. 

Zmieniające się z dnia na dzień ceny paliw i asfaltów powodują, że w przyjmowane założenia 

kalkulacyjne w tym samym tempie tracą aktualność. Większość podwykonawców również 

wstrzymało ofertowanie. Podobnie dostawcy innych materiałów albo wstrzymali ofertowanie 

albo przedstawiają oferty z bardzo krótkimi terminami związania. Niestabilny kurs walut, 

nieprzewidywalne ceny energii i paliw oraz niepewność do ich dostępności również 

uniemożliwiają rzetelną kalkulację ofert. Te okoliczności powodują, że obecnie nie można 

odpowiedzialnie oszacować kosztów realizacji inwestycji oraz racjonalnie przyjąć ryzyka 

zmiany cen. Co więcej, w obecnych okolicznościach nie można nawet racjonalnie przyjąć 

terminów dostępności poszczególnych materiałów, a co za tym idzie nie można praktycznie 

założyć terminów realizacji umowy. Niestabilne i nieprzewidywalne warunki rynkowe 

powodują, że oferty złożone w postępowaniu nie będą porównywalne, albowiem każdy z 

wykonawców będzie zmuszony oszacować ryzyka zmiany cen, dostępności materiałów i 

usług w oparciu o spekulacyjne założenia. Obecnej sytuacji nie sposób bowiem porównać z 

żadną podobną, nie sposób tym samym przewidzieć jej wpływu na uwarunkowania 

gospodarcze i ekonomiczne, w jakich doszłoby do realizacji zamówienia. Mając na uwadze 

przedstawione wyżej okoliczności, w szczególności brak realnych możliwości rozpoznania 

rynku wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert na późniejszy okres. W naszej opinii 

obecnie, w pierwszym okresie po wybuchu wojny, występuje największa niepewność i 

niestabilność rynku. W związku z tym uważamy, że w interesie zarówno Zamawiającego jak 



i wykonawców jest przesunięcie terminu złożenia ofert na okres, gdy będzie możliwe 

odpowiedzialne skalkulowanie terminów i kosztów realizacji zamówienia. Złożony przez Nas 

wniosek uwzględnia, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 

2019r. (Dz.U. z 2019 poz. 2020 z późn. zm.) (dalej: pzp), dyrektywy dotyczące prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podane w ustawie pzp terminy 

składania ofert (art. 138 i art. 283 ustawy pzp) zdefiniowane zostały jako terminy minimalne. 

To, że ustawa pzp posługuje się minimalnymi terminami składania ofert, co oznacza, że 

zamawiający zawsze może wyznaczyć termin dłuższy niż przewidziany w ustawie, 

szczególnie jeżeli zakres zamówienia oraz sposób przygotowania oferty pozwalają 

oszacować czas niezbędny do przygotowania się do skutecznego uczestniczenia w 

postępowaniu na dłuższy. Artykuł 131, w którym zawarte zostały nadrzędne wytyczne co do 

wyznaczania terminów składania ofert w postępowaniach niezależnie od trybu ich 

prowadzenia, stanowi o konieczności dostosowania długości terminu do złożoności oferty 

składanej w danym postępowaniu, nakazując zamawiającemu uwzględnienie czasu 

niezbędnego do przygotowania oferty oraz specyfiki i złożoności przedmiotu zamówienia. Ta 

nadrzędna wytyczna dotycząca sposobu ustalania długości terminu składania ofert wprost 

jest powtórzona w art. 238 ustawy pzp. Z przywołanych przepisów wynika więc, że 

wyznaczane terminy składania ofert uwzględniać mają złożoność i specyfikę przedmiotu 

zamówienia lub czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Określając czas 

niezbędny na przygotowanie oferty, jak wskazuje się w doktrynie, zamawiający powinien 

uwzględnić, że wykonawca potrzebuje czasu na przygotowanie oferty, czyli wykonanie 

szeregu czynności zmierzających do zapewnienia realizacji umowy, w przypadku wyboru 

jego oferty jako najkorzystniejszej, w tym np. na ustalenie optymalnego sposobu wykonania 

zamówienia, ustalenie i obliczenie wszystkich kosztów wykonania, zapewnienie dostępności 

wykwalifikowanych osób oraz dostaw niezbędnych do wykonania zamówienia czy też 

zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia w okresie trwania umowy. W ocenie Firmy 

jako doświadczonego wykonawcy na obowiązujący dziś w niniejszym postępowaniu termin 

składania ofert wykonawca nie jest w stanie przewidzieć w jakich warunkach realizowana 

będzie umowa tj. ustalić kosztów zapewnić jej wykonanie. Opisane okoliczności uzasadniają 

więc w świetle obowiązujących przepisów wniosek o wydłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 6 kwietnia 2022 roku godz. 

9:00. 

 

Wobec powyższego Komisja Przetargowa wnosi o wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert 

oraz zmianę terminu związania ofertą. Godzinę składania i otwarcia ofert pozostawić bez zmian, 

tj. 9:00. Komisja proponuje ustalić termin składania i otwarcia ofert na dzień 6 kwietnia 2022 roku. 

 

W związku z powyższym Komisja Przetargowa wnioskuje o zmianę treści SWZ, tj.: 

 

1. W Rozdziale 31 ust. 2 zmienić termin składania ofert: 
Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00. 

 

2. W Rozdziale 32 ust. 1 zmienić termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania 

ofert, tj. 6 kwietnia 2022 roku o godz. 9.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest 

poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. 

 

3. W Rozdziale 29 ust. 1 zmienić termin związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 5 maja 2022 roku. 



Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ zostanie także zmienione ogłoszenie o zamówieniu  
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zmiana ogłoszenia 
zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie prowadzonego 
postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno  
 

https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

