POLSKI BGIK
@

Zatacznik nr 7 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....cccvvrrernennnnrennens
zawarta w Debowcu w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 . poz. 1320) na zadanie pn. Prace remontowo-
konserwatorskie przy zabytkach gminnych na terenie Gminy Debowiec, zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych robét budowlanych przy
obiektach zabytkowych: kapliczka ,Mikotajek” zlokalizowana na dziatce nr ewid. 1522/1
w Debowcu, oraz Cmentarz Wojenny nr 11 w Woli Cieklinskiej zlokalizowany na dziatce nr ewid. 260
w Woli Cieklinskiej. Zadanie polegato bedzie na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich
przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytkdw oraz do rejestru zabytkéw, ktérych
wiascicielem jest Gmina Debowiec. Zaplanowano wykonanie prac m.in. przy kapliczce ,,Mikotajek”
oraz przy cmentarzach i grobach wojennych. Projekt ma na celu zabezpieczenie i utrwalenie
substancji zabytkéw, zahamowanie procesu destrukcji oraz ocalenie materii i formy obiektu
zabytkowego dla przysztych pokolen.

Uwaga! Cmentarz Wojenny nr 11 w Woli Cieklinskiej objety jest ochrong zabytkéw na mocy
decyzji Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Rzeszowie nr A-249
z 04.06.1993r. Kapliczka ,,Mikotajek” ujeta jest w Gminnej Ewidencji Zabytkdw Gminy Debowiec
przyjetej Zarzadzeniem nr 124/2021 Wéjta Gminy Debowiec z dnia 16 listopada 2021 r.



2. Zakres niniejszego zamoéwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w ramach nastepujacych
zadan:

2.1. Remont Cmentarza Wojennego nr 11 z | Wojny Swiatowej zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
260 w Woli Cieklinskiej.

Zamawiajgcy opracowat dokumentacje: ,Program Prac Konserwatorskich” , ktdry zastat
uzgodniony z Konserwatorem Zabytkéw oraz ,Projekt Budowlany”, ktéry zostat ztozony
w Starostwie Powiatowym w Jasle. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o w/w
dokumentacje.

Uwaga! Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg dla remontu Cmentarza Wojennego nr

11 w Woli Cieklinskiej, obejmujaca szerszy zakres. Niniejsze postepowanie uwzglednia wykonanie

ograniczonego zakresu prac, zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét. Do wykonania

w szczegodlnosci:

1) Prace rozbidrkowe:

a. Rozbidrka zewnetrznej betonowej ptytki odbojowej ogrodzenia.
b. Rozbidrka betonowych ,czapek” z kamiennego muru ogrodzenia.
c. Rozbidrka nawierzchni z wewnatrz cmentarza (obrzezy, nawierzchni z ttucznia).
2) Nowa nawierzchnia:
Utozenie obrzezy betonowych na zewnatrz ogrodzenia.
Utozenie opaski zwirowej na zewnatrz ogrodzenia.
Utozenie warstwy zwirku wewnatrz cmentarza.
Utozenie obrzezy betonowych — nowe dojscie i dojazd.
Utozenie nawierzchni z ttucznia — nowe dojscie i dojazd.
3) Prace konserwatorskie:
a. Regulacja kamiennych schodéw na cmentarzu.
b. Uzupetnienie kamieni w ogrodzeniu, uzupetnienie spoin.
¢. Oczyszczenie, odgrzybienie i konserwacja kamiennego muru.
Cze$¢ zakresu zamodwienia do wykonania z dokumentacji ,,Program Prac Konserwatorskich” :

®m o o T o

a. Usuniecie betonowej wylewki odbojowej.
Usuniecie betonowej nakrywy ogrodzenia.
Wymiana betonowych obrzezy na kamienne.
Regulacja geometrii kamiennych schoddw.
Dezynfekcja powierzchni kamienia.
Usuniecie betonowych uzupetnien.

Wstepna impregnacja wzmacniajaca.

S®m 0 o0 T

Usuniecie betonowego spoinowania w obrebie kamiennego muru.
Ekstrahowanie zaplamien.
Klejenie peknietych elementéw kamiennych i betonowych.
Iniekcja spekan.
I.  Uzupetnienie i rekonstrukcja ubytkéw z kamienia.
. Rekonstrukcja z kamiennych nakryw muru ogrodzeniowego.
Uzupetnienie gleby wzdtuz ogrodzenia.
Uzupetnienie ubytkdéw kamienia.
Wykonanie fugowania kamienia.
Profilaktyczna dezynfekcja.
Hydrofobizacja powierzchni kamienia.
Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych prac.
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2.2. Remont istniejacej kapliczki ,Mikotajek” potozonej w Debowcu, na dziatce nr ewid. 1522/1.
Zamawiajgcy opracowat dokumentacje: ,Program Prac Konserwatorskich”, ktéra nie wymaga
uzgodnienia zakresu robét z Konserwatorem Zabytkdéw. Roboty budowlane nalezy prowadzié
w oparciu o ,w/w, ,,Program”.

Zakres robot obejmuje peten zakres dokumentacji ,,Program Prac Konserwatorskich” oraz peten
zakres Przedmiaru robét, w tym:

a) Szczegdtowa identyfikacja nawarstwien.
b) Demontaz stolarki okiennej i krzyza.

c) Usuniecie niehistorycznych warstw tynku.
d) Konserwacja stolarki okienne;j.

e) Mumifikacja soli rozpuszczalnych.

f) Impregnacja wzmacniajaca.

g) Wykonanie uzupetnien w strukturze Scian.
h) Uzupetnienie i rekonstrukcja tynkow.

i) Rekonstrukcja wiezby dachowe;.

j) Rekonstrukcja poszycia dachowego.

k) Wykonanie wykopu opaskowego.

[) Konserwacja stalowego krzyza.

m) Wykonanie drenazu.

n) Wykonanie obsypki z kruszywa dekoracyjnego.
o) Montaz stolarki okiennej.

p) Wykonanie powtoki malarskiej $cian

3. Szczegbtowy zakres robét zostat okreslony w dokumentacji projektowej, ktéra okresla zakres
i sposéb wykonania robot - zatgcznik nr 8 do SWZ. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg:
projekty budowlane, Programy Prac Konserwatorskich, Projekty Zagospodarowania Terenu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robot.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywaé wspolnie i ich tresc traktowaé
jako wzajemnie sie uzupetniajace.

4. Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, wobec czego
Wykonawca zapewnia, ze finansowat bedzie inwestycje w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 19
umowy.

5. Roboty nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
dokumentacjg wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dofozeniu nalezytej starannosci.

6. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

7. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

8. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
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TERMIN
§2.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.
. Termin wykonania przedmiotu umowy: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji

projektowej oraz dziennik budowy.

. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.

. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2, Wykonawca

bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajgcy bedzie obowigzany na zgdanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin
wykonania zamdwienia.

OBOWIAZKI STRON
§84.

Obowigzki Zamawiajacego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§5.

Obowiazki Wykonawcy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy i harmonogram
rzeczowo-finansowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot
umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja robdt budowlanych badz ptatnosci
za wykonane roboty budowlane bedg niezgodne z dostarczonym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacja, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram wraz z protokotem czesciowego odbioru robét.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram. Harmonogram
rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ postanowienia wynikajgce z § 19 ust. 1 i 2 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 300 000,00 zt.
Kopie dowodu ubezpieczenia, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznosc
ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia
umowy ubezpieczenia na dalszy okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty
uptywu waznosci ubezpieczenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow w czasie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robét) na zasadach ogdlnych. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach
ogoblnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcy dokona niezbednych napraw na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia muszg byé fabrycznie nowe,
wczesniej nieuzywane. Na zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robdt/budowy byt obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robét.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng
starannoscig wtasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robét. Wykonawca oswiadcza,
Ze koszt zorganizowania i rozbidrki czasowego zaplecza budowy wliczyt w cene oferty.

Wszystkie prace prowadzone bedg przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz przeciwpozarowymi, a takze przepiséw i wytycznych odnoszgcych sie do zapobiegania
epidemii Covid-19.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptynacé na jako$é robot, sposéb i zakres wykonywania robét oraz
termin ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru kart
materiatowych przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewnié warunki
bezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

Wykonawca w razie koniecznosci bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na witasny
koszt wszelkie konieczne zgody wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. Wszelkie koszty z tym zwigzane,
w szczegblnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie
za przedmiot umowy.

Jesli na potrzeby wykonania zamodwienia zachodzié¢ bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego,
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie optaty
za zajeto$¢ pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych obcigzac
bedg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac zbedne materiaty z rozbidrki i odpady z terenu
budowy.

Materiaty z robdt (odpady) oraz materiaty niebezpieczne (np. materiaty izolacyjne) nalezy
zutylizowad zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych
wyrobow. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania odpaddéw do utylizacji
ponosi Wykonawca.
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18.

19.

20.

21.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

W przypadku wystgpienia w materiatach opisujgcych przedmiot zamdwienia (tj. w projektach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, projektach technicznych,
przedmiarach) nazw producentéw, patentéw, marek, znakéw towarowych, Zamawiajacy
informuje, ze s3 one przyktadowe i dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce innych przy
zachowaniu parametréw technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wskazane
w dokumentacji oraz nieprowadzacych do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy
nalezy traktowad wytgcznie jako przyktadowe.

Wykonawca wykona powykonawczg dokumentacje odbiorowa zgodng z wymogami prawa
i wymogami dokumentacji opisujgcej przedmiot zamodwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajgcy jakosé uzytych materiatéw, instrukcje obstugi, uzytkowania.

W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy
obcigzajg Wykonawce, z wytgczeniem napraw elementdéw uszkodzonych przez uzytkownika lub
osoby trzecie, a takze wyniktych z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i nie
wyniktych z wad materiatéw i robot.

§6.
Zamawiajagcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robot budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robdt i koszty
korzystania z medidw ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drdg, ciggdw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organéw, lub innych podmiotéow, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten
dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robot do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji _projektowej i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,

zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
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1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pdzn. zm.).
Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) w terminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

5. Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcag zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
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zapiséw, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowga przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza kierownika robét/budowy:

e et - w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej co najmniej
w ograniczonym zakresie, petnigcego funkcje kierownika budowy,
ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow lub inwentarza muzeum bedacego
instytucjg kultury.

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2.

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa tej osoby. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownika robét,

o ktorej mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robdt/budowy byt obecny na terenie

budowy w trakcie realizacji robét.

§09.

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
e ————— - W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej co najmniej

w ograniczonym zakresie, petnigcego funkcje inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.

. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamodwienia bez udziatu Podwykonawcdéw.
. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:
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(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamodwienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

§11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zapfaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktédrych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie

za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe $srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw
warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowa
jest przedtozenie dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcédw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego wpisem

do dziennika budowy.

Podstawa do odbioru czesciowego robét wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie odbioru
tych robét przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego sporzagdzonym przez
przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktdry stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu,
o ktorym mowa w § 19 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez Podwykonawce za wykonanie tej
czesci robot. Protokdét odbioru sporzadzony przez Wykonawce i Podwykonawce winien
jednoznacznie wskazywac¢ wykonany zakres robdét.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

Na potrzeby wyznaczenia wartosci robét wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu
umowy, na dzien roboczy konczacy dany miesigc, sporzadzany bedzie protokét fizycznego
i procentowego zaawansowania robot.
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. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robdt odpowiednio wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora
Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie lub drogg elektroniczna.

. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 10 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje sie
dni robocze dla Zamawiajacego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru gwarancyjnego bedg spisane protokoty,

zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest protokét
koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig bedg
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.)— o$wiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru
robét branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatdw, w tym atesty
i Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie, dokumentacja projektowa
powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

11.

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktédrych mowa w § 15 umowy.
Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 i ust. 10 pkt
1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. Wykonawca udziela ............ lat rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty budowlane),

liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robét.
Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na pozostate zastosowane materiaty i urzadzenia.

. Wykonawca na zastosowane materiaty i urzgdzenia udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca udziela gwarancji producenta

i gwarancja producenta bedzie krétsza niz 2 lata od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu
robot, Wykonawca udzieli gwarancji wtasnej uzupetniajgcej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.
Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzerh mechanicznych i zdarzen losowych.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisoéw o rekojmi.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystaé.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robét).
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komisje,
ktora w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdéw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.
Na okoliczno$¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.
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22. Na okolicznos$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot.
23. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 1-5 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,

rekojmi).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14.

Zamawiajgcy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osoby, ktorymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robét
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieobecnosci;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, w tym braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru

danej branzy kart materiatowych —w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub

kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce

z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 —4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w & 14 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,

17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) odstapienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 umowy.

3. tgczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.

6. W przypadku braku zapfaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cuereeerreennrsaeeseesaneseesennns Zt brutto (STowWnie: ......ooueeeece e 7).t
2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkéw zmiany
wynagrodzenia okreslonych w umowie.

WALORYZACIA
§17.
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

17apis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.

Strona 15z 23



4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.
U.z2024 . poz. 427)

— pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce — wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona
z zastosowaniem zasad wprowadzania zmian, okreslonych w postanowieniach ust. 2 - 9.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 1 dotyczy tylko czesci
wynagrodzenia za roboty nie wykonane w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1, przy
czym:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje sume wzrostu
kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia poszczegdlnych
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, niezbednych do jego realizacji —
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcego po zmianie przepiséw,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje sume wzrostu
kosztéw  wynikajagcych  z  konieczno$ci  odprowadzenia  dodatkowych  skfadek
ubezpieczeniowych od wynagrodzen osdb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia,
niezbednych do jego realizacji, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia, zawierajgcym szczegoétowe
uzasadnienie; do wniosku dotgczy¢ nalezy dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego,
czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
a w szczegdlnosci zawierajace:

1) szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéow do ubezpieczen.

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéow (np. zazagda¢ do wgladu oryginatow lub kopii potwierdzonych za zgodnosc
z oryginatami).

5. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

6. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.

7. Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (do wgladu
oryginatow lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
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Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 4-5 stosuje
sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

8. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
1, uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1, przy czym w
przypadku ztozenia wniosku w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia wejscia w zycie tych przepiséw. W przypadku
ztozenia wniosku po tym terminie, zmiana wynagrodzenia nastgpi od dnia ztozenia wniosku.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odméwié zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentow
potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.

§18.

1. Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 7% i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej ogtaszanym
co miesigc w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w pordwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym
nastgpito otwarcie ofert nie jest uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy od dnia otwarcia ofert, jezeli w terminie tym poziom cen wzrosnie o co
najmniej 7%. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na 6
miesiecy, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany poziomu ceny wykaze przekroczenie lub
zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 7% w stosunku do poziomu z daty ostatniej
waloryzacji.

3) Zmiana cen materiatéow i kosztow winna miec¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zamdwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okres$lonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko tych
materiatow i kosztéw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt wykonania zamodwienia wykazane
zostaty we wniosku) przez wskaznik cen budowlano montazowej budowy obiektéw inzynierii
ladowej i wodnej ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

2. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robét pozostatych do
wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw czesciowych.

3. Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
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materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia ustala sie na 7% wartosci brutto
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.
. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawecy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC

§19.
. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, ptatne bedzie w
nastepujacy sposodb:

1) na podstawie faktur przejsciowych za wykonane w danym miesigcu roboty budowlane,
wystawiane w oparciu o protokoty odbioru, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturami
przejsciowymi nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, tj. ..cccovevveveereeceerennnn 2

2) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu | etapu prac obejmujgcego: catos¢ robdt
budowlanych zwigzanych z remontem kapliczki ,Mikotajek” w Debowcu oraz czes¢ zakresu
robot budowlanych zwigzanych z remontem Cmentarza Wojennego Nr 11 w Woli Cieklinskiej
(czes¢ ta zostanie ustalona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawionego przez Wykonawce), przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci dofinansowania zadania z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow, tj. .ccocoveeeeeeeeee

3) na podstawie faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, iz
procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Termin zakoriczenia realizacji zadania i tym samym
wystawienia ostatniej faktury nie moze by¢ krétszy niz 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w 2024 r., cato$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona

w 2025r.

. Podstawe sporzadzenia faktur przejSciowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i faktury po wykonaniu

| etapu prac, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, stanowi¢ bedg protokoty
odbioru wykonanych robét zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela

Zamawiajgcego dotyczgce robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym protokotem.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, bedzie podpisany protokét

odbioru koricowego robdét oraz przedtozenie kompletnej dokumentacji jakosciowej i

powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie 5 dni
od dnia podpisania przed strony protokotu koricowego odbioru robaét.

. W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zataczniku nr 15

do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapisow art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegaé bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ na

2 Przewidywany udziat wtasny Zamawiajgcego wynosi min. 2% wartosci umowy, wysokoéé¢ wktadu wiasnego
zostanie ustalona przed podpisaniem umowy i bedzie stanowi¢ réznice miedzy uzyskanym dofinansowaniem
z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw a wartoscig oferty Wykonawcy.
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10.

11.

1.

fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci". W takiej
sytuacji ptatno$é bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci. Faktura niezawierajaca
tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajacg odmowie
przyjecia do realizacji przez Zamawiajacego.

Faktury, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1i 2 realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Faktura, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robét
i doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzarn wynikajacych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 umowy zostanie stosownie
pomniejszone.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Woykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje roboét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg, STWiORB, normami, ustaleniami
Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zamdwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsg;

7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;
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8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dziert odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawa okreslenia wartosci robdét bedzie kosztorys ofertowy przedtozony przez Wykonawce

w dniu przekazania placu budowy:

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 21.
1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robét w przypadku:
a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowe;j,

Strona 20z 23



b)

d)
e)
f)

g)

h)

j)

k)

n)

o)

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie umowy,

wystgpienia zdarzen losowych,

wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

wystagpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,

— prowadzenia prac,

wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opéznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajaca
wykonanie robét zasadniczych,

przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, Opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

zaistnienia okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

koniecznoscig wykonania zamoéwien lub robdt dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

2) sposobu i zakresu wykonania robét w przypadkach:

a)

d)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢é pozostatego do wykonania zakresu robét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjag finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

3) Podwykonawcow —zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

4) trybu, zasad, termindéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych taka zmiane;
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5) limitow fakturowania w poszczegdlnych latach realizacji inwestycji, zmiana technologii
wykonania danego zakresu robdét okreslonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz
nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztdw realizacji robdt, kosztdw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robat,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien lub robdt dodatkowych lub
innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia,

2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostata przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§ 22.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;

4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;

5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
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6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktérej dane dotycza posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktorych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§24.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary;
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 26.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 27.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 28.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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