Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Sp. z 0. 0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44 — 100 Gliwice

Gliwice, 17 czerwca 2025 r.

Do Wykonawcow
ubiegajgcych si¢ 0 udzielenie zamoéwicnia

PKMIZRRES/! . 2190 12025

dot.: Doposazenie wraz z montazem brakujgcych elementéw systemu zliczania pasazeréw w 25 autobusach nalezacych

do Przedsicbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0. o. z siedzibag w Gliwicach — sprawa nr PKM/RES/PP/01/2025

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytanie, ktore wplynglo od Wykonawcow:

Pytanie nr 5:

W zwigzku z wymogami §2 umowy, zobowigzujacymi Wykonawce do uzyskania pisemnych zgod
producentéw autobuséw na montaz urzadzen, zwracamy si¢ z prosbg o rozwazenie przeniesienia tego
obowigzku na Zamawiajgcego (MPK Gliwice).

Uzasadnienie wniosku:

Whadciciel pojazdéw jako strona uprawniona — Poniewaz Zamawiajacy jest wlascicielem autobusow,
ma bezposredni kontakt z producentami oraz dostep do dokumentacji gwarancyjnej, co znaczgco utatwi
i przyspieszy proces uzyskania zgdd.

Ograniczone mozliwosci Wykonawcy — Jako podwykonawca nie posiadamy stosownych umow
z producentami, a nasze starania moga zosta¢ uznane za niewigzace lub spotkac si¢ z odmowa.

Termin realizacji (30 dni) i ryzyko op6znien — Uzyskanie zgdd od producentow (zwlaszcza w okresie
urlopowym) moze przekroczyé przewidziany harmonogram. Przeniesienie  obowigzku

na Zamawiajacego eliminuje to ryzyko.
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Doswiadczenie Zamawiajgcego w relacjach z producentami — MPK  Gliwice, jako dlugoletni
uzytkownik floty, posiada ustalone kanaly komunikacji, co zwigksza szanse na szybka finalizacje
procesu.

Brak jasnych procedur w przypadku odmowy — Wymdg umowy nie precyzuje dalszych krokow, jesli
producent odméwi zgody. Proponujemy, aby Zamawiajacy przejat odpowiedzialno$¢ za ewentualne
negocjacje lub weryfikacj¢ alternatywnych rozwigzan.

Propozycja:

Zastapienie wymogu zgody producentéw oswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci montazu z normami
technicznymi

W przypadku braku takiej mozliwosci, prosimy o wskazanie alternatywnego rozwigzania, ktére pozwoli

zachowa¢ terminowo$¢ realizacji zamowienia.

Odpowiedz nr S:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiang zaproponowang przez Wykonawce.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

W ocenie Zamawiajacego Wykonawcy dysponuja odpowiednim czasem na uzyskanie zgod pisemnych
producentow autobuséw na montaz oraz podigczenie urzadzen do instalacji elektrycznej autobusu.
Wykonawcey systemu zliczania pasazeréw posiadajg do§wiadczenie w kwestii uzgadniania szczeg6iow
montazu przedmiotowego systemu w trakcie przygotowania specyfikacji produkeyjnej przed dostawg

autobusow do konkretnych przewoznikow.

Prezes Zarzadu
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