SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach zadania ,,Budowa obwodnicy Szamotul w ciggu drogi wojewodzkiej nr 187 Pniewy —
Szamotuly — Oborniki — Murowana Goslina”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je stosowaé
W zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym oraz
wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego.

D.01.02.01. Usunigcie drzew i krzakow

D.01.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

D.01.02.02.  Zdjgcie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.03. Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich

D.01.02.04. Rozbiodrka elementow drog i ulic

D.01.03.01. Usunigcie kolizji elektroenergetycznych (przebudowa napowietrznych linii energetycznych)

D.01.03.02.  Przebudowa kablowych linii energetycznych

D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych (linii kablowych Orange,
Fiberhost)

D.01.03.04a. Budowa kanalizacji teleinformatycznej przy przebudowie i budowie drog

D.01.03.05. Przebudowa podziemnych linii wodociggowych

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D.02.01.01a. Platformy robocze dla cigzkiego sprzetu budowlanego

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.01.03.  Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych]

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.03.02.02.  Przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca [ulepszonego podtoza]

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

D.04.05.00. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

D.04.06.01. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem [z betonu cementowego]

D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

D-05.02.01. Nawierzchnia twarda nieulepszona z mieszanki niezwiazanej

D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

D.05.03.11.  Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

D.05.03.13.  Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) - warstwa $cieralna

D.05.03.23.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.05.03.26. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow

D.06.03.01.  Scinanie i uzupehianie poboczy [umocnienie i utwardzenie]
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D.07.01.01.
D.07.01.03.
D.07.02.01.
D.07.02.02.
D.07.05.01.
D.07.06.02.
D.07.07.01.
D.07.08.01.
D.08.01.01.
D.08.01.02.
D.08.03.01.
D.08.05.01.
D.08.05.02.
D.09.01.01.

Oznakowanie poziome [grubowarstwowe]

Oznakowanie poziome specjalne — chodnik z ptyt chodnikowych betonowych
Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Bariery ochronne stalowe

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Oswietlenie drog

Ekrany na stupach z panelami dzwigkochtonnymi

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Obrzeza betonowe chodnikowe

Sciek uliczny z prefabrykatow betonowych

Sciek uliczny z kostki betonowej

Zielen drogowa

ROBOTY MOSTOWE

M.11.01.01.
M.11.01.04.
M.11.01.06.
M.11.02.01.
M.11.02.06.
M.11.03.02a.
M.11.03.06.
M.11.07.01.
M.12.01.02.
M.13.01.00.
M.13.01.01.
M.13.01.04.
M.13.01.05.
M.13.01.07.
M.13.01.08.
M.13.02.02.
M.13.03.04.
M.14.01.02.
M.14.02.01.
M.14.02.02.
M.15.01.03.
M.15.02.03.
M.15.03.03.

M.15.04.02.
M.16.01.01.
M.16.01.02.
M.16.01.03.
M.17.01.04.
M.18.01.01.
M.18.02.01.
M.19.01.01.
M.19.01.02.
M.19.01.04.
M.20.01.02.
M.20.01.03.
M.20.01.04.
M.20.01.08a.
M.20.01.09.
M.20.01.11.
M.20.01.15.
M.20.02.06.
M-20.02.07.

Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem [umocnieniem]
Zasypanie wykopOw, nasypy wraz z zaggszczeniem
Wzmacnianie posadowienia

Whicie pali prefabrykowanych, zelbetowych

Probne obcigzenie pali wbijanych

Wykonanie pali wielko$rednicowych w technologii betonowania ciagtego, (pale CFA)
Probne obcigzenie pali wielkosrednicowych

Scianka szczelna stalowa

Zbrojenie betonu stalg

Beton konstrukcyjny

Beton fundamentéw w deskowaniu

Beton podpor w elementach grubosci > 60 cm

Beton ustroju niosgcego w elementach grubosci < 60 cm

Beton zabudowy chodnikow

Beton plyt przejsciowych

Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania

Montaz prefabrykatoéw gzymsowych [polimerobetonowych]
Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali typu S355J2
Pokrywanie powlokami malarskimi

Metalizacja [natryskiwanie cieplne]

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
Izolacjonawierzchnia z kationowej emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na elementach
obiektu mostowego

Nawierzchnia z asfaltu lanego

Wpusty mostowe

Rury odprowadzajace wode¢

Saczki odwodniajgce izolacje

Lozyska garnkowe

Modutowe urzadzenia dylatacyjne

Dylatacja — wypelnienie przerw

Kraweznik mostowy kamienny

Bariery ochronne na obiektach mostowych

Balustrady na obiektach mostowych

Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem
Drenaz za Scianami konstrukcji lub za ptytami przejsciowymi
Instalacja urzadzen obcych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych [hydrofobizacja]
Schody robocze na skarpie

Umocnienie skarp, stozkéw przyczotkow

Punkty pomiarowo-kontrolne

Umocnienie brzegdéw i dna cieku

Przetozenie — skanalizowanie tymczasowe koryta rzeki
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4,

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.38.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkows (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Droga objazdowa — jest to istniejaca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakoSci materiatow
oraz Robot.

Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg S$cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czgs$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
W celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowsg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawcg robot
budowlanych polozony poza terenem budowy 1 urzadzony przez Wykonawce zgodnie
z przepisami o0 odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadow.

Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na budowe lub/i rozbidrke obiektow budowlanych, decyzja na
realizacje inwestycji drogowej lub zgloszono zamiar rozpoczecia robot budowlanych.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych
Z trasg drogowa poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

Dtuzyce — drewno okragle wielkowymiarowe o minimalnej $rednicy 20 cm i dtugo$ci: min 9,0 m
dla gatunkow iglastych i 6,0 m dla gatunkéw lisciastych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca robot zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic
informacyjnych jak réwniez ustawienia po realizacji zadania tablic pamiatkowych zgodnie z wytycznymi
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Instytucji Zarzadzajacej Rzqdowym Funduszem Rozwoju Drog w ramach zadania obwodnicowego, W(g
zalaczonego wzoru.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zasiggu wojewodzkim) o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot, o sposobie
prowadzenia rob6t 1 rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

e  Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania
Kryzysowego Al. Niepodleglosci 16/18,61-713 POZNAN; czk@poznan.uw.gov.pl

Straz Pozarna;

Policja;

Pogotowie ratunkowe;

Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikdéw obstugujacych szkoty);

Urzad Gminy (tablica ogloszen);

Sotectwo (tablica ogloszen).

Tablice informacyjne nalezy umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca
pobierze z whasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktdéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram
rzeczowo - finansowy, harmonogram ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji
projektowej na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
W okresie przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Poznaniu, ulica Wilczak 51.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

— Plan BIOZ.

—  Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i 0SNoOwy
realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie wlasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

—  Projekty technologii i organizacji robot:

—  Projekty technologiczne niezbedne do prawidlowego wykonania robot przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej (w tym Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych).

—  Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy (a takze w przypadku braku lub utraty
wazno$ci zatwierdzenia oraz modyfikacji) wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
zatwierdzenie, wykonanie utrzymanie i demontaz,

—  Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych,

—  Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,
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—  Projekt statej organizacji uwzgledniajacy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot
wraz z wymaganymi uzgodnieniami

—  Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci droég oraz ewentualnych drog
technologicznych.

—  Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach.

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

—  Dokumentacje fotograficzna, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wysiggnika koszowego
lub lotni w terminach uzgodnionych z Inzynierem.

—  Protokoét czasowego zajgcia terenu wynikajacego z zapisow decyzji o ZRID zawierajacych
date rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych wraz z opisem zakresu robot
i dokumentacja fotograficzna.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Umowy,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry spowoduje wykonanie odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWIORB. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB be¢dg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja Projektows Iub
STWIORB, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagah okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, z wylaczeniem usuwania $niegu i lodu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robét, wygody spotecznoscei i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty
one zimowego utrzymania drogi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na odcinkach prowadzonych robdt i w godzinach ich wykonywania
prowadzenia rob6t przy sterowaniu ruchu recznie.
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Sterowanie prowadzone powinno by¢ przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia do kierowania
ruchem i wyposazone w urzadzenia tacznosci.

W pozostalym okresie mozna stosowac sterowanie ruchem za pomocg sygnalizacji $wietlnej z detekcja ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lecz wylacznie w terminach ustalonych
i zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego. W okresie tym ponadto, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego ( w przeciagu 6 godzin) przejscia na kierowanie ruchem re¢cznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego .

Poza okresem wykonywania robot, nalezy zastosowac tymczasowa sygnalizacje swietlng z detekcja zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W przypadku sterowania ruchu za posrednictwem sygnalizacji §wietlnej powinna ona by¢ wyposazona w
wbudowany system pokazujacy czas obowigzywania poszczegdlnych faz.

Sygnalizacja wyposazona powinna by¢ w czujniki dzieki ktorym intensywno$¢ §wiecenia regulowana jest
automatycznie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Wykonawca, na wlasny koszt jest zobowigzany do utrzymania wykonanego oznakowania robodt przez caty
okres realizacji, a takze do jego demontazu pozakonczeniu robdt oraz przywrdcenia/wprowadzenia statej
organizacji ruchu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca powinien spelni¢ w trakcie budowy wymagania zawarte w Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (DoSU):

—  podczas prowadzenia prac w okresie od 15 lutego do 31 pazdziernika wokél placu budowy,
na calym odcinku planowanej drogi w dolinie Samy zamontowa¢ plotki herpatologiczne.
Zastosowacé plotki z geotkaniny o wysoko$ci co najmniej 50 cm nad poziomem terenu,
Z przewieszka o szerokosci co najmniej 5 cm skierowana w Kierunku przeciwnym do terenu
robot. Plotki wkopaé¢ w ziemie na glebokos$¢ 10 cm. Montaz plotkéw przeprowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym odpowiedzialnym takze za typowanie innych miejsc intensywnej
migracji plazéw oraz odpowiedniego ich zabezpieczenia np. poprzez montaz plotkow
herpatologicznych,

—  przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym przesadzenie rukwi wodnej Nasturtium
officinale.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji sSrodowiskowe;.

W przypadku mozliwosci wycinki drzew i1 krzewdéw w okresie legowym ptakow Wykonawca winien
wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem
wspomnianych specjalistow na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.

Wykonaweca przed przystgpieniem do realizacji przedsigwzi¢cia winien wystgpic¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o stosowne odstepstwa od
obowiazujacych zakazéw. Rowniez w przypadku stwierdzenia obecnosci innych gatunkow chronionych
roslin, zwierzat i grzybow nalezy wystapi¢ o odpowiednie odstepstwo od zakazow wymienionych w art. 51
i art. 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie lub przenoszenie osobnikéw chronionego gatunku,
niszczenie siedlisk gatunkéw chronionych, gniazd).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewnié nalezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiednigj
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

—  Odpowiednig ochrong przed erozja wodna gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje¢ stosowac grunty odporne na
sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢
zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $cidtka, struzynami
lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie
i zadarnianie.

— Mozliwie dalekg lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i skladow materiatow od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.
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—  Minimalizacj¢ ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen
i maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej, zwlaszcza
W poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

—  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki
obiektdéw budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno
by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia
roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

—  Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz
w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob Iub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2. s$rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow
i materialow na $rodowisko.

Wyroby i materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca uzyska z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje
o0 instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpoczgcia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sam uzyskaé
informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyskac informacje.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tfadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej
odbywa sie ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do §witu
w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja
materialy, wytwornie i inne zapasy bgdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm
i zbioroéw przepisow, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisOw maja charakter ogdélnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegoélnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inzyniera.

Roéznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi,
ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rdwnym poziomie, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Zgodnie z informacja  Wielkopolskiego ~ Wojewddzkiego  Konserwatora — Zabytkow  (pismo
nr WA.5183.3756.2.2023 z dnia 18.05.2023 r.) ,,planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewdédzkiej i gminnej
ewidencji zabytkow.

—  w pasie rozgraniczenia obwodnicy zlokalizowane sg cztery stanowiska archeologiczne: AZP 49-
24/57, 58, 75, 77 (art. 6 ust 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust 2, ust 4 ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz. U. 2022 poz. 840),

— W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej obwodnicy zlokalizowanych jest pie¢ stanowisk
archeologicznych: AZP 48-24/51, AZP 49-24/55, 71, 78, 99 (art. 6 ust 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust 2,
ust 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz. U. 2022 poz. 840),

Terenowe pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowig zabytek archeologiczny
podlegajacy ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania (art. 3 pkt. 4, art. 6, ust 1,
pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2, ust. 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz. U. 2022
poz. 840).

Na terenie stanowisk archeologicznych AZP 49-24/57, 58, 75, 77 kolidujgcych z planowang inwestycja
nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajace badania wykopaliskowe.

Prowadzenie badan archeologicznych wymaga uzyskania odrebnego pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Majac na uwadze liczne stanowiska archeologiczne w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji
konieczne jest prowadzenie statego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Wielkopolski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow informuje, ze lokalizacja oraz wielkosé¢
stanowisk archeologicznych jest przyblizona. Obszary, na ktorych zlokalizowano ww. stanowiska byty
wstepnie weryfikowane metoda powierzchniowa w latach 80 i 90 XX w. w ramach programu naukowo—
badawczego pod nazwa Archeologiczne Zdjecie Polski. Informacje, jakie wowczas uzyskano, sa niepetne
i wymagaja aktualizacji, bowiem nie kazdy fragment terenu byt woéwczas dostepny do badan. Uwaga ta
dotyczy okolicznosci wynikajacych na przyktad z zalesienia, stanu wegetacji roslinnosci, ,,swiezego”
przeorania pola badz jego ugorowania, itp. Z uwagi na fakt, iz stan rozpoznania terenu w granicach inwestycji
jest niewystarczajacy aby dokona¢ oceny wptywu realizacji inwestycji na dziedzictwo kulturowe, konieczne
jest przeprowadzenie szczegotowego rozpoznania powierzchniowego obszaru w granicach planowanej
budowy. W trakcie prospekcji nalezy stosowa¢ wykrywacz metali w szczegolnosci na obszarach, na ktorych
obserwacja jest utrudniona np. 1aki, nalezy dokumentowac takze wszelkie pozostatosci zwigzane z innymi
zabytkami niz zabytki archeologiczne m.in. kapliczki, krzyze, pomniki, miejsca pamieci, zabytki techniki,
zatozen o charakterze gospodarczo-przemystowym.

Ponadto WWKZ informuje, iz w obrebie planowanej inwestycji nie zlokalizowano innych obiektow
zabytkowych, nieruchomych i ruchomych, objetych ochrong konserwatorska.

Na wszystkie badania archeologiczne nalezy uzyska¢ pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora zabytkow (zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003r.t.j. Dz. U. 2021r. poz. 710 ze zm.).
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Wykonawca winien wyznaczy¢ uprawnionego archeologa lub jednostke archeologiczna i wspdlnie z nig ztozy¢
do Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu wniosek o pozwolenie na
wykonywanie badan archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycji, na ktore WWKZ wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(t.j. Dz. U. 2021r. poz. 710 ze zm.)

Z uwagi na lokalizacje w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji stanowisk archeologicznych zasadne
jest prowadzenie stalego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

W przypadku wystapienia w toku prowadzenia wyprzedzajacych badan wykopaliskowych konieczno$ci
wykonania ratowniczych badan archeologicznych nalezy:

Przez ratownicze badania archeologiczne Zamawiajacy rozumie prace archeologiczne na stanowiskach, ktore
mogga ulec destrukcji w wyniku planowanych prac budowlanych wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbednych
do ich przeprowadzenia, w tym robdt ziemnych.

Zamoéwienie obejmuje nastgpujace zadania:
e ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz ze zdj¢ciem ziemi urodzajnej,
e opracowanie wynikow archeologicznych badan ratowniczych

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednia wiedza i umiejetnosciami oraz wystarczajagcymi $rodkami
technicznymi do wykonania przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami stosowanymi w tym zakresie.

Wykonawca winien posiada¢ zdolno$¢ prawna oraz spetnia¢ warunki formalne do uzyskania stosownych
pozwolen Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (a zwlaszcza tych, ktore wynikaja z
przepisow art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — Dz.U. z 2003 r.
Nr. 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za przestrzeganie w trakcie realizacji zamowienia wszelkich przepisow prawa
majacych zastosowanie przy wykonywaniu prac wchodzacych w jego zakres, w tym odpowiednich przepisow
BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatos$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet 1 inne urzadzenia towarzyszace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie¢ powinno na placu budowy badz w jego bliskim sasiedztwie i sktadac¢
si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz droég dojazdowych i wewnetrznych
potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placéw i1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Materialy

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czgsci) wyrobow budowlanych z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spehiaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)) wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnione;j, dla ktorych producent wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastgpujace informacje:

a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwoséci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966,
tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 873) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowigzany dolaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedlug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktoérg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f)  nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.1.4 Wartos¢ uzytych Materiatow stanowia koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow 1 wyrobow budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt po uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim urz¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwoérni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyroboéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone;j
partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
W kazdym takim przypadku nalezy speilni¢ wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach. — Dz. U. 2023 poz. 1587).

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wlasno$§¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki i obrzeza, shupki do znakéw drogowych, tarcze
znakéw drogowych i drogowskazy, stupki hektometrowe i prowadzace, destrukt z frezowania. Ww. wyroby
budowlane bez uszkodzen stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego 1 winny by¢ Jemu dostarczone z protokolem
W obecnosci Inzyniera.

Materiaty odpadowe Wykonawca winien odwiez¢ na wysypisko celem poddanie utylizacji.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ
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lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatlow,
odpadow i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
Iub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie konieczno$ci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktéra bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych
robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 14.12.2012 r.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—  sposéOb zapewnienia bhp,

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
W procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

—  sposoéb i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

—  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robdt

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
W celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialdw w ilosciach wystarczajacych do wykonania
niezb¢dnych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktoweyj.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupelionych wspotrzednymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6Zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodno$¢ materiatdw i robdt z dokumentacija projektowa i STWIORB na podstawie wynikow
badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robot z dokumentacja
i STWIORB. Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiardw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ST D-M.00.00.00.
-16-



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ wilasciwosci uzytkowych (deklaracjg zgodnosci) lub certyfikat zgodnosci z:

= Polska Normg lub

= Krajowa oceng techniczng (aprobatg techniczng), w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

—  datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

—  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

—  zgloszeniai daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawniefni do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.
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(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksigzki Obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
W Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robét b@dzw przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera. Do kazdej czg¢$ciowej sprzedazy elementow, robot czy materialow konieczne jest dotaczenie
Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji
w kosztorysie ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia
powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej plaszczyzny warstwy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$Snym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
InZyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odmoéwic ptatnosei
za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktows.

8.3. Odbidr czesciowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czgsciowego Robot jest protokot odbioru czesciowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier wraz z zespolem Inspektorow. Podstawg do
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wystawienia faktury przez Wykonawce jest otrzymanie protokotu odbioru czgsciowego zaakceptowanego
przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora WZDW w Poznaniu.

Dokumenty do odbioru czg¢éciowego:

e  Karty obmiaru dla poszczegdlnych pozycji TER wedlug wzoru ustalonego z Inzynierem. Wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

e Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyroboéw umieszczone na opakowaniach lub
dotaczone do dokumentéw handlowych oraz oswiadczenia o zgodnosci.

e  Geodezyjny Obmiar Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot

e Inne wymagane przez Inspektora, Inzyniera kontraktu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, wad trwalych nie majacych wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcja DPT-14
Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ 1 - roboty drogowe — Zalgcznik do Zarzgdzenia nr 17
Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia 21 maja 2020 r. Powyzszy zapis nie dotyczy prac w zakresie
warstw bitumicznych, dla ktorych warunki odbioru i potragcen zostaty wskazane STWiORB dla nawierzchni
SMA.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes§li zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiar6w (oryginaty).

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyroboéw umieszczone na opakowaniach lub

dotaczone do dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnoSci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektroniczne;j
edytowalnej (na ptycie CD) wraz z przekazaniem pliku txt okreslajacego list¢ punktéw osnowy
wykorzystanej do tego pomiaru (xyh). Wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego nalezy
przedstawi¢ na podktadzie rastrowym projektu zagospodarowania terenu.

oar~wN
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10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku
(3egz.) wraz z dowodem zlozenia jej w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne;.

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

12. Opracowania, zestawienia obejmujace wykaz wszystkich sieci i instalacji zrealizowanych w ramach
zadania. Przedmiotowe opracowanie winno zawiera¢: szczegotowe koszty oraz ilosci ich wykonania
zgodnie z ostateczng tabelg elementdw rozliczeniowych, mape powykonawcza w skali 1:500 z
naniesiong siecig lub instalacja, certyfikaty, deklaracje, protokoty ich odbioru przez gestora sieci, szkice,
badania, pomiary, dokumentacje powykonawcza. Opracowanie nalezy wykona¢ odrebnie dla kazdej
sieci w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektroniczne;j.

13. Opracowania, zestawienia obejmujacego wykaz innych drdég niz drogi wojewodzkie. Przedmiotowe
opracowanie winno zawierac: szczegotowe koszty oraz ilosci ich wykonania zgodnie z ostateczng tabela
elementow rozliczeniowych, mapg powykonawcza zrealizowanej drogi w skali 1:500, certyfikaty,
deklaracje, szkice, badania, pomiary. Opracowanie nalezy wykonac¢ odrebnie dla kazdego zarzadcy
drogi w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbiér przed uplywem okresu rekojmi

Odbior przed okresem rgkojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie r¢kojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

8.6 Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia budowy do wilasciwego organu nadzoru
budowlanego zgodnie z art. 54 Ustawy PB.

Jezeli decyzja pozwolenia na budoweg lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
zobowiazuje do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla obiektéw w niej wymienionych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu nauzytkowanie zgodnie
z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) — dalej Ustawy
PB.

Jezeli w trakcie realizacji zadania zostalty wybudowane obiekty budowlane wymienione w art. 55 Ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) a nie wymienione
W przekazanej przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe lub decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie rOwniez na nie.

Wykonawca dostarczy bezwarunkowa decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz/lub skuteczne zgloszenie
zakonczenia robot w terminach okre$lonych w Umowie. Jezeli organ nadzoru budowlanego po terminie
przewidzianym w art. 54 ust. 1 Ustawy PB nie zglosit sprzeciwu w drodze decyzji, Wykonawca zlozy
oswiadczenie, ze wlasciwy organ nadzoru budowlanego nie wnidst sprzeciwu do zgloszenia — lub dostarczy
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania otrzymane zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy PB.

Za spelienie powyzszych warunkow dopuszcza si¢ rowniez dostarczenie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obejmujacej swym zakresem obiekty wymagajgce zgloszenia zakonczenia budowy oraz obiekty
wymagajace pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z ww. zapisami Ustawy PB.

Jezeli organ nadzoru budowlanego wniesie sprzeciw w drodze decyzji do zgloszenia zakonczenia budowy
lub w trakcie obowigzkowej kontroli na podstawie art. 59 aut. 1 oraz art. 59a Ustawy PB stwierdzi
niezgodno$¢ wykonanego obiektu z warunkami wymienionymi w art. 59a ust. 2 Ustawy PB Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia na koszt wlasny przeszkod uniemozliwiajacych uzytkowanie zrealizowanego
obiektu budowalnego oraz dokonania ponownego zgloszenia zakonczenia robot wraz z uzyskaniem
dokumentéw umozliwiajacych bezwarunkowe uzytkowanie zrealizowanych budowli. Powyzsze nie stanowi
podstawy do zmiany terminu odbioru ostatecznego robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

@)

(b)
©

(d)
(e)
U]
9)

(h)
0]

0)
(k)
0]

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest na odcinkach prowadzonych robdt i w godzinach ich wykonywania
prowadzenia robot przy sterowaniu ruchu recznie.

Sterowanie prowadzone powinno by¢ przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia do kierowania
ruchem i wyposazone w urzadzenia tgcznosci.

W pozostatym okresie mozna stosowac sterowanie ruchem za pomocg sygnalizacji swietlnej z detekcja
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lecz wytacznie w terminach ustalonych
i zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajacego. W okresie tym ponadto, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego ( w przeciaggu 6 godzin) przejscia na kierowanie ruchem re¢cznie na kazde
wezwanie Zamawiajacego .

Poza okresem wykonywania robét, nalezy zastosowaé tymczasowa sygnalizacje §wietlng z detekcjg
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W przypadku sterowania ruchu za posrednictwem sygnalizacji $wietlnej powinna ona by¢ wyposazona
w wbudowany system pokazujacy czas obowigzywania poszczegdlnych faz.

Sygnalizacja wyposazona powinna by¢ w czujniki dzieki ktorym intensywno$¢ Swiecenia regulowana
jest automatycznie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Wykonawca, na wiasny koszt jest zobowigzany do utrzymania wykonanego oznakowania rob6t przez
caly okres realizacji, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdt oraz przywrdcenia/wprowadzenia
statej organizacji ruchu.

Optaty/dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw,
barier, oznakowan i drenazu.

Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Wykonanie remontu czastkowego droég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii
odpowiadajacej istniejacej nawierzchni.

Uzupetnienie ubytkow pobocza drog dojazdowych gruntem z dokopu.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(m) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

@

(b)
©

(d)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

@)
(b)

Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
budowy iw poblizu obiektow mostowych), placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robodt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg si¢ w kosztach ogélnych budowy i obciazaja
Wykonawce robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu

Wykonaweca jest zobowigzany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu ijego
personelu w bezposrednim sgsiedztwie biura budowy i1 utrzyma¢ je w dobrym stanie wraz z
wyszczego6lnionym nizej wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego i utrzymanie biura Inzyniera Kontraktu,
ktore obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami eksploatacji,
utrzymanie czysto$ci biura, niezbednego zabezpieczenia(bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzen
w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbednych obshug
serwisowych dlatego sprzgtu.

Wykonawca wyposazy Zaplecze Inzyniera Kontraktu w nizej wymieniony sprz¢t i utrzyma go w
dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.

Wymagania dotyczace pomieszczen zaplecza Zamawiajacego i Inzyniera kontraktu:
1. Pomieszczenia Inzyniera i Inspektorow Nadzoru:
a. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 15 m?,
b. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 25 m?,
2. Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen:
a. Pomieszczenie o powierzchni min. 15m?:
e dwa komplety — biurko z krzestem,
e szafe biurowa z poétkami zamykang na klucz,
e wolnostojacy wieszak na ubrania,
b. Pomieszczenie o powierzchni min 25 m?:
e stot konferencyjny wraz z krzestami,
e wolnostojgcy wieszak na ubrania,

Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen socjalnych ( WC, zaplecze socjalne),
Pomieszczenia te powinny by¢ wyposazone w sprawng instalacje elektryczna, grzewczg, wodna, sanitarng

wraz z dostawami niezbgdnych mediow.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 12.04.2023 r. poz. 682: Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - z pdzniejszymi zmianami) wraz z obowiazujacymi przepisami wykonawczymi.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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10.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoséci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 19.11.2020 r., poz. 2052:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 29.07.2021 r., poz. 1376 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 05.07.2021 r., poz. 1213:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019; tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pOzZniejszymi zmianami) wraz
Z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu -
Z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023, poz. 162: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami)

Zalacznik 0.

Nazwa Funduszu: Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég w ramach zadania obwodnicowego.

Nazwa zadania: ,,Budowa obwodnicy Szamotul w ciagu drogi wojewddzkiej nr 187 Pniewy —
Szamotuly — Oborniki — Murowana Go§lina”.

Kwote dofinansowania i calkowita warto$¢ Inwestycji oraz date podpisania Umowy
nalezy ustali¢ na podstawie rzeczywistych danych
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Wzor tablicy:
WZOR TABLICY INFORMACYJINEJ:

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

[NAZWA FUNDUSZU]
[Nazwa zadania]

DOFINANSOWANIE [l 000 000 l'] DATA FOOPISANIA UMOWY
CALKOWITA WARTOSE [‘ 000 000 l'] [M'QOIQC 'Ok]

Uwagi:

Wzér tablicy informacyjnej jest obowigzkowy, nie mozna go modyfikowaé, dodawa¢ wiasnych znakoéw
i informacji poza uzupehieniem tre$ci we wskazanych polach.

Tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementéow graficznych, takich
jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.
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ZALACZNIK NR 1

Inwestycjia: Obwodnica m. Grabéw n/Prosng w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszow - Blaszki

wraz z pod: iem do drogi woj iej nr 447
Antonin - Grabéw n/Prosng

Temat: Inwentaryzacja bud, wzdluz zaproj j
trasy inwestycji

Inwestor; | i Zarzad Drog Wojewddzkick

ul. Wilczak 51, 61-623 Pozna

Opracowali:

1. Informacje Wstepne

» Przedmiot opracowania

P i Jest yzacja oraz wy

i budy i przy ycjic
Obwodnica m. Grabéw n/Prosng w ciggu drogi wojewédzkiej nr
448 Sycéw - Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabéw n/Prosna.

» Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje na zlecenie
Zarzadu Drég Wojewodzkich

> Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

» Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
jac je pomocy

Do dotacza sig i na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mozna dokonaé
izacji w potrzeb  chwili

powigkszeniu.
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabéw nad Prosng, ul.

Wiasciciel:
2. WIDOK BUDYNKU

ZDJECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pietrowy, czg$ciowo podpiwniczony

|5 Rok budowy |[-][re35r. 1
| Fundamenty |[-][cegta |
[= Konstrukcja $cian IEIIggIa |
t= Konstrukcja stropéw |[-]lokleina |
[ Dach — konstrukcja, pokrycie |[-|[Wigzba drewniana + dachéwka ceramiczna |
I: Tynki wewnetrzne ]E]k:ementowo - wapienne |
|=:» Elewacje ll]lcimentowo — wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdje¢ wedtug plyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grabéw nad Prosng, ul. fot. od nr 249 do nr
480.

BUDYNEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
» Bez uszkodzeri
Elewacja boczna lewa nr zdj. 172 - 186
» Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
» Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
> Bez uszkodzer
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224
> Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Whnetrze nr zdj. 225 - 248

» Przedpokdj (fot. 225 ~ 227) — bez uszkodzen, podioga-piytki i
drewno

> Kotlownia (fot. 228 — 230) — bez uszkodzen (plytki)

» Korytarz (nr zdj. 221 - 223) - bez uszkodzen, podioga-drewno,
Sciany-tapeta

> Pokdj 1 (fot. 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno

* Kuchnia (fot. 238 — 241) - bez uszkodzen, podioga-wykiadzina,
sufit-drewno

> tazienka (fot. 242 — 244) - bez uszkodzern, podloga i $ciany-
plytki

> Pokoj 2 (fot. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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