
 
Projekt umowy – załącznik nr 6 

UMOWA NR ……/2023 

zawarta w dniu ………. r. 

w Nakle nad Notecią 

 

pomiędzy ……………………………………………………………………………………. w Nakle nad 

Notecią, …………………………………………………………………………, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a  

.................................................z siedzibą w................................ przy ul............................................... 

wpisanym do rejestru …………………………………………..  w ………………..…………. pod nr ……....  

o kapitale zakładowym …………………………….NIP: …………………………REGON: ………………… 

reprezentowanym przez: 

p. ...................... 

p. ...................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710 ze zm.) na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego dla zadań, pn: 
Część I: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z 
elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią 
Część II: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – 

element C od km 0+995 do km 1+595” 

CZĘŚĆ III „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad 

Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760” 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

§1 
 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na prowadzeniu 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadnia w zakresie części ……………………………….. 
pn. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, 
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Umowy, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym,  kadrowym  i 



finansowym,   pozwalającym   na   zrealizowanie przedmiotu Umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązki związane z realizacją Umowy i zobowiązuje 

się je realizować w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami, 

stanowiącymi załączniki do Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości 
wykonania zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą Umową. 
 

§2  
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

 

1. Czas pracy inspektora nadzoru branży drogowej wynosi min. 4 godziny w tygodniu oraz na 

każde wezwanie Zamawiającego (dla części I, II, III).Czas pracy inspektora nadzoru branży 

mostowej wynosi min. 4 godziny w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. (dla 

części I). Czas pracy inspektora nadzoru branży sanitarnej wynosi min. 2 godziny w miesiącu 

oraz na każde wezwanie Zamawiającego. (dla części I). Czas pracy inspektora nadzoru branży 

telekomunikacyjnej wynosi min. 2 godziny w miesiącu oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego. (dla części I) 

2. Wymagana jest obecność na placu budowy /miejscu prowadzenia robót  w odstępach czasu  
zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór,  na każde wezwanie Zamawiającego 
w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych 
oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy, obecność inspektora (inspektorów) 
nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi pracami.  

3. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z:  
1) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych  wydanych 

na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) dokumentacji technicznej (projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,), 

3) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

4) wymagań Zamawiającego.  
4. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez 

ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej 
usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez 
ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie 
ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. W zakresie etapu opracowania dokumentacji projektowej inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 
upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

1) zatwierdzania i sprawdzenia dokumentacji, rysunków wykonawczych sporządzanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych 
w umowie z Wykonawcą tych robót; 

2) monitorowanie i nadzorowania procesu opracowywania dokumentacji projektowej wraz z 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST),  

3) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia istniejącego stanu z tworzoną 

dokumentacją projektową 

4) sprawdzanie zgodności dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym 

(PFU), 

5) dokonania pełnej analizy otrzymywanych dokumentów dotyczących projektowania, 

wskazanie błędów i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), 



6) pomocy doradczej i technicznej w sprawdzaniu dokumentacji technicznej w zakresie 

koordynacji międzybranżowej, kompletności, zgodności z wytycznymi Zamawiającego 

określonymi w przetargu na wyłonienie wykonawcy, 

7) zapoznania się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi 

zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót, w tym związanymi z 

rozliczaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych,  

8) przybycie na spotkanie na każde wezwanie Zamawiającego 

 
6. W zakresie realizacji etapu budowy i rozliczenia tj. okresu od dnia przekazania placu budowy 

Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji, 
Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  
i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie  nadanych 
upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego  
w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach; 

3) zapoznania się z dokumentacją techniczną (projekty, przedmiary robót, specyfikacja  
techniczna  wykonania i odbioru robót oraz umową zawartą z Wykonawcą robót 
nadzorowanego zadania),  

4) udostępnienia numeru telefonu komórkowego każdego z Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie konieczności codzienny 
telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  
z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń 
infrastruktury technicznej, itp.; 

6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 
przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujętymi  
w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy; 

7) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia 
będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do 
wbudowania; 

8) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą  
obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;  

9) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni; 

10) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie 
budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania  
w budownictwie; 

11) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie 
wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: posiadanie wiedzy na temat 
wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika 
budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,  

12) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót; 

13) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad                



bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do 
naprawy sytuacji; 

14) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
realizowanego zadania inwestycyjnego; 

15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych  
w warunkach umowy  na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich 
zdarzeniach Zamawiającego; 

16) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 
robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna; 

17) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy  
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami; 

18) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych  oraz dokonywania ich wyceny po 
akceptacji przez Zamawiającego; 

19) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji 
projektowej  oraz  zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 
sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń 
wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z 
Wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, 
weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;  

20) nadzorowania wykonania robót  dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym  oraz 
nadzorowania prac wynikających z przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych - co 
wiąże się ze zmianą terminu sprawowania funkcji inspektora nadzoru – w ramach 
wynagrodzenia;  

21) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
22) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 
23) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na  

3 dni przed o zamiarze ich pobrania. 
24) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości; 
25) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

26) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych 
robót; 

27) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które 
mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

28) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

29) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających 
zakryciu; 

30) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych 
Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu  o obowiązujący harmonogram rzeczowo-
finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót; 

31) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru  
i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury  
w terminie 3 dni od jej otrzymania;  

32) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego 
przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia; 



33) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych  
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych 
oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar 
umownych w przypadku nie usunięcia tych wad; 

34) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych;  
35) przygotowania odbioru częściowego  i odbioru  końcowego robót, przygotowania protokołu 

odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia 
harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, i 
robót dodatkowych; 

36) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru,  
37) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
38) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń 

ze strony Wykonawcy robót budowlanych  i stron trzecich oraz informowania o tym 
Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

39) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót; 

40) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych ; 
41) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 
budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania; 

42) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych  i przedstawienia stanowiska  
w odniesieniu do nich; 

43) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego 
w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co 
do przedmiotu sporu; 

44) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – 
kontrolnych dla  jednostek zewnętrznych; 

45) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego; 
46) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, 

problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót;  
47) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 
48) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
49) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 
50) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do 

Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowana budową  w formie i terminie 
ustalonym wspólnie z Zamawiającym; 

51) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie, o ile jest wymagane; 

52) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 
usunięcia wad; 

53) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
54) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów; 
55) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu  

z Kierownikiem Budowy, 
56) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania 

końcowego z jego realizacji. 



57) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem i Zamawiającym będzie 
decydować o: 
a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 
c) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót; 
d) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej, 

58) Wykonawca  będzie wnioskować do Zamawiającego o: 
a) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 
c) udzielenie  robót  dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia 

podstawowego, zgodnie z ustawą pzp. 
7. Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość 

obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru 
Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego 
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót 
wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania 
przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego.   

8. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany i upoważniony do: 
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  

z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi; 
2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność, co 

najmniej 1 raz w roku) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót 
budowlanych  i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów 
wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu.  

3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych  polecenia usunięcia wad, które zostaną 
ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia; 

4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 
5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy 

nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie; 
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich 
niezbędnych dokumentów; 

8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi; 

9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  
i sporów. 

9. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca   zapewni Zamawiającemu 
wszelką niezbędną pomoc. Wykonawca, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. 
Wykonawca  niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swojego Zespołu w taki sposób, aby 
zadanie inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym, 
rzeczowym i finansowym. 

§ 3  
Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - personel 



1. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego,  powierzony  będzie osobom wskazanym w 
ofercie Wykonawcy złożonej w toku prowadzonego postępowania w trybie podstawowym.  

2. Osoby -   Zespół Wykonawcy, musi spełniać określone w SWZ wymagania.  
3. Personel Wykonawcy - Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywa zasadniczą rolę w 

realizacji zamówienia nad realizowanymi robotami budowlanymi. Należą do nich: 
 

Część I: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami 

z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią 

1) Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej  drogowej z uprawnieniami bez 

ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika 

budowy będącej przedmiotem zamówienia p. ……………….., tel ……………..……… 

2) Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej z uprawnieniami bez 

ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika 

budowy będącej przedmiotem zamówienia p. ……………….., tel ……………..……… 

3) Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót budowy będącej 

przedmiotem zamówienia p. ……………….., tel ……………..……… 

4) Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji 

kierownika robót budowy będącej przedmiotem zamówienia p. ……………….., tel 

……………..……… 

Część II: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad 

Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595” 

1) Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej  drogowej z uprawnieniami bez 

ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika 

budowy będącej przedmiotem zamówienia p. ……………….., tel ……………..……… 

 

CZĘŚĆ III „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle 

nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760” 

1) Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej  drogowej z uprawnieniami bez 

ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika 

budowy będącej przedmiotem zamówienia p. ……………….., tel ……………..……… 

 
4. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów będzie Inspektor Koordynator, który 

może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień zastępcy, po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 
1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia;  



2) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych; 
3) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;  
4) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych,  

a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi; 

5) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę 
roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; 

6. Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. 

 
§4 

Terminy 
1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia -  

od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na 
wykonane roboty budowlane,  bez  uwag.  Termin realizacji zadania przez Wykonawcę robót 
budowlanych wynosi………. miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia…………………………. 
Termin zakończenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru wynosi: 
 Dla części 1 zmówienia – do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 Dla części 2 zmówienia – do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 Dla części 3 zmówienia – do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla   zadania  
inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały  czas trwania  gwarancji 
określonej w umowie z Wykonawcą robót  budowlanych, tj. przez okres 72 miesięcy od dnia 
dokonania ostatecznego odbioru inwestycji. 

2. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych terminu wskazanego w ust. 1 
umowa ulegnie przedłużeniu na co strony sporządzą aneks do umowy wskazujący nową datę 
zakończenia Umowy tj. do dnia zakończenia robót przez wykonawcę robót budowlanych. 
Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za czas przedłużenia realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na plac budowy w ciągu 4 godzin od powiadomienia 
przez Zamawiającego. 

 

§5 
Wynagrodzenie i płatności 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie 
ze złożoną ofertą. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi : 
 
Część I: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami 

z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią 

………………………………………………………………………………………… złotych brutto 

w tym podatek VAT = 23 % wynosi  - ……………………………………………………...złotych 

……………………………………………………………………………………………złotych netto 

 
Część II: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad 

Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595” 

………………………………………………………………………………………… złotych brutto 



w tym podatek VAT = 23 % wynosi  - ……………………………………………………...złotych 

……………………………………………………………………………………………złotych netto 

CZĘŚĆ III „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle 

nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760” 

………………………………………………………………………………………… złotych brutto 

w tym podatek VAT = 23 % wynosi  - ……………………………………………………..złotych 

……………………………………………………………………………………………złotych netto 

 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi możliwymi 

kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem 

prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu.  

4. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 
realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu.  
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 będzie płatne częściami.  
7. Wynagrodzenie płatne będzie z częstotliwością wystawiana faktur przez Wykonawcę robót 

budowlanych.  
8. Wysokość każdej transzy wynagrodzenia ustalona zostanie procentowo do wystawionych faktur 

Wykonawcy robót budowlanych. Oznacza to, że wynagrodzenie Wykonawcy-Inspektora 
uzależnione będzie od wysokości i częstotliwości wynagrodzenia Wykonawcy robót 
budowlanych.  

9. Łączna wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 
określonej w ust. 2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek 
wskazany na fakturze VAT/rachunku. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 
faktur VAT/rachunków w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad 

Notecią lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. Gmina Nakło 

nad Notecią korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions. 

12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury/rachunki 
wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo. 

13. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek formie 
przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

14. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest 
protokół częściowego lub  końcowego odbioru przedmiotu Umowy wykonanych robót budowlanych 
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Zamawiającego. 

15. Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia jego rachunku bankowego. 

16. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie może dokonać 
przelewu należności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

17. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia co do należytego wykonania przez 
Wykonawcę całości lub części usług wraz z podaniem powodu zakwestionowania należytego 
wykonania tych usług.  



18. W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych, 
Nabywca/Odbiorca/Zamawiający dokona płatności Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na 
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatników VAT. 

19. W przypadku, gdy wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, w trakcie trwania umowy się 
nim stanie, wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie. 

 
§6 

Reprezentacja stron 
1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie ………………………….,  

tel. ………………………………., e-mail: ………………………………………………………… 
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

……………………………………………, tel. ……………………….,e-mail: …………………… . 

 

§7 
Odstąpienie, rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach: 

1) zamiaru zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do 

realizacji przedmiotu Umowy; 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą); 

5) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie 

podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje 

uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 

7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot 

Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zamiaru złożenia wniosku o upadłość lub 

podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy 

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 

działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 

dni robocze. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone: 

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od 

otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy; 
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2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu 

do spełnienia świadczenia). 

7. W terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku i związanej z 

nimi usługi świadczenia nadzoru inwestorskiego wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, w wypadku uchybienia tego obowiązku przez Wykonawcę 

Zamawiający sporządzi taki protokół jednostronnie na koszt wykonawcy. 

8. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po 

stronie Zamawiającego, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia. 

 

§8  
Kary umowne 

1. Strony ustalają karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 ust.2 Umowy z dnia jej zawarcia dla każdej z części zamówienia, za rozwiązanie 
Umowy albo odstąpienie od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Strony ustalają karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia dla każdej z części zamówienia za dopuszczenie do 
zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wniosków 
materiałowych niezgodnych z SWZ lub odebranie robót wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztuką 
budowlaną. 

3. Zamawiający może naliczyć karę umowną: 
1) za naruszenie obowiązku przedłożenia kopii umowy z podwykonawcą o której mowa 

odpowiednio w § 9 ust. 6 w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie 
2) za brak uczestnictwa w odbiorze robót zanikających, odbiorze częściowym, końcowym, lub 

pogwarancyjnym, rozruchach, testach i próbach w wysokości 2000 zł za każdą nieobecność, 
3) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez nieusunięcie w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w 
trakcie realizacji Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 
ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, dla każdej z części zamówienia za każdą wadę lub 
nieprawidłowość, 

4) w przypadku bezskutecznego upływu wezwania Zamawiającego do terminowego wykonywania 
przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 
Umowy z dnia jej zawarcia , dla każdej z części zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

5) za niedopełnienie lub nienależyte pełnienie nadzoru nad prawidłową realizacją robót przez 
Wykonawców, w szczególności dopuszczenie do powstania wad w robotach  w wysokości 0,5% 
wartości wynagrodzenia  brutto  określonego  w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, dla każdej 
z części zamówienia za każdą wadę lub nieprawidłowość, 

6) w przypadku nie stawienia się w zaoferowanym czasie na placu budowy, w wysokości 500,00 
zł, za każdy przypadek nie stawienia się, 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia dla każdej z części zamówienia. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

6. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi ani możliwości naliczenia 
kary umownej. 

7. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obciążeniowej i jest wymagalna od daty sporządzenia 
noty obciążeniowej. 



§9 

PODWYKONAWSTWO 
1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość przedmiotu niniejszego 

zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu 
2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom 

wykonanie następującej części (zakresu) przedmiotu zamówienia:.................................................. 
3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 
zobowiązania powierza. 

4. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 
Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, także miedzy podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą, na mocy które odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, o której mowa w §8 ust.3 pkt 1 Umowy. 

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 6. 

8. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec 
Podwykonawców. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§10 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem 
protokołu konieczności przez Strony Umowy 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 
do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych 
warunków: 
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,  

b) dot. części I - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca:  



• udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,  

• wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów,  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę,  

c) dot. cz. I - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) dot. cz. I - zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

e) zmiany terminu realizacji robót budowlanych. 
2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem 

osób trzecich,  
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w 

wyniku udzielonego zamówienia; 
4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe osoby 

wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje, które były wymagane w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert na wybór wykonawcy, 

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

6) zmiany, wprowadzenia, rezygnacji podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy. 

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy 
w sytuacjach opisanych w ust. 2. Przesuniecie terminu będzie przysługiwało Inspektorowi Nadzoru 
w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku złożonego przez Wykonawcę robót 
budowlanych. 

4. Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który będzie 
zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie dotyczące 
wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 

5. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zmian 
umowy Strony zawrą aneks do Umowy.  

6. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
7. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy PZP. 

 

§ 11 

WALORYZACJA – DOTYCZY WYŁĄCZNIE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, będzie waloryzowane w trakcie 

trwania umowy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Wskaźnik waloryzacji – wskaźnik przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT 

za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników c cen towarów i usług 

konsumpcyjnych dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc  

n-ty)wg poniższego wzoru:  

𝐖𝐰 (𝐧)=a+(1−a) × (𝐖𝟎/100×𝐖𝟏/100×𝐖𝟐/100×𝐖𝟑/100×………….×𝐖𝐧−𝟏/100×𝐖𝐧/100) 

gdzie: 



„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [15%] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) będą obliczane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) będzie obliczany z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

3. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1, waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w układzie 

miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca 

otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT.  

W przypadku gdy w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgadniają inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 

biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem 

wynagrodzenia Wykonawca.  

Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 

używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 

dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 

Ze względu na okres fakturowania dłuższy niż miesiąc Zamawiający jako właściwy wskaźnik 

waloryzacji przyjmie średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych zgodnie z ust. 2 

dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym  

Waloryzacji podlega 85 % wynagrodzenia netto, pozostały % wynagrodzenia nie podlega waloryzacji 

z uwagi na to, że 15% wynagrodzenia stanowi zysk i jego elementy składowe, rezerwa wykonawcy na 

ryzyko. 

4. Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile 

wskaźnik waloryzacji obliczony zgodnie z  ust. 2 wyniesie więcej niż 106% lub mniej niż 94%. 

5. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca 

po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia umownego netto.  

6. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane w 

niniejszym § wpływa/wpływają na koszty wykonania zamówienia, wraz ze szczegółowym sposobem 



wyliczenia całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających okoliczności wskazanych we wniosku.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w niniejszym §, przez zmianę kosztów rozumie się wzrost 

odpowiednio kosztów, jak ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w 

opisanych przypadkach, zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy są usługi lub dostawy, 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

8. Jeżeli Wykonawca wykaże wpływ zmian o których mowa w niniejszym § na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć stosowny aneks do umowy, 

który będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie tych zmian. 

9. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych, zleconych Wykonawcy 

na podstawie aneksu do umowy. 

 

§ 12 
KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” 

Na podstawie art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych. 

Administrator danych 

osobowych 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7,  

89-100 Nakło nad Notecią 

Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl 

Inspektor ochrony 

danych 
Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit 

b Rozporządzenia 2016/679). 

Okres, przez który 

będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres 

niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem 

umowy oraz w okresie jej trwania, 

b. przez okres wskazany przepisami „Ustawy - O podatku od towarów i 

usług” oraz przepisami „Ustawy - Ordynacja podatkowa”, 

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie 

przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 



a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna). 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie 

nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym 

zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 

przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania 

umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak 

również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

d. więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej 

określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do 

jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, 

wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana 

za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania 

informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem 

poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy: 

 

dla Zamawiającego: 
 

Adres 
Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

Telefon tel.(52) 386 79 01, 

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl 

 



dla Wykonawcy: 
 

Adres  

Telefon  

e-mail  

 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieło, Umowy o roboty 

budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.  

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) SWZ 

2) Oferta Wykonawcy  

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za 

oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 ………………………………….     ………………………………….. 

Zamawiający      Wykonawca 

 


