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Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

1 ul. Karola Rychliriskiego 1, 05-091 Zgbki dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki 143403 _1.0012.1

Kody zaméwienia wg CPV

09331000-8 Baterie stoneczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
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Czes¢ | Opisowa
Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0., ul. Karola Rychlinskiego 1,
05-091 Zgbki

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem poszczegdlnych elementéw systemu na warunkach umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z
Zamawiajgcym

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — opracowanie opisujgce zamodwienie, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych. Zostajg w nim opisane
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urzadzen i
instalacji, wymagania ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczafttowych
kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac projektowych

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Urzadzenia — rozdzielnica nN, uktad inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektryczne;
z instalacji, uktady pomiarowe, ukfad sterowania zapewniajgcy automatyzacje pracy,
monitoring instalacji oraz dwukierunkowga wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA
— system zarzadzania energig (ang. Energy Management System — EMS).

Armatura — oswietlenie LED na czujnik ruchu, instalacja odgromowa, obudowa wraz z
niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji,

uktad grzewczy.
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Pozostaty osprzet instalacji — zfagcza kablowe, kable wraz z uszczelnieniem, uziemienie,
zabezpieczenia elektryczne: zwarciowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe
wraz z przytgczami.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespot odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrédto energii

EMS — System Zarzgdzania Energig (ang. Energy Management System)
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1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczgcych wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowej realizacji
zadania inwestycyjnego pt.

,Przebudowa istniejgcego przytagcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjy z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z

”

0.0.

Zamowienie dotyczy budynku:

1. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

Zamowienie obejmuje dostawe, instalacje oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i polega
na:
® przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zg6d, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zmian warunkéw przytgczeniowych do sieci przesytowej,
= opracowaniu i realizacji harmonogramu prac obejmujgcego przygotowanie formalnych
dokumentéw i uzyskanie wszystkich potrzebnych wpiséw, pozwolen i warunkéw
technicznych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie montazu nowe;j
instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp i podtgczenia jej do istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej, a takze instalacja i integracja systemu zarzadzania
energia,
= opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujgcego Projekt
Architektoniczno-Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu z branzy
elektroenergetycznej w zakresie montazu nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o
mocy 345 kWp i podtgczenia jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, a
takze instalacja i integracja systemu zarzadzania energig, wraz z wymagang

dokumentacjg budowlang, w tym aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania
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przestrzennego o lokalizacje nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345
kWp,

opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp i
podfagczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacja i
integracja systemu zarzgdzania energig,

opracowaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu
nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp i podfaczeniu jej do
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacja i integracja systemu
zarzadzania energig,

zakupie niezbednych urzgdzen, materiatéw i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robdét budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji,

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie nizej

wymienionych robdt w zakresie:

— budynek: Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

1.

Montaz nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp wraz z
falownikiem, osprzetem, systemem monitoringu, konstrukcjg wsporcza.

Integracja z istniejgcym systemem Building Management System.

Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zgdd,
zezwolen, postanowien bgdzZ decyzji administracyjnych.

Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zmian

warunkow przytgczeniowych do sieci przesytowe;.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i bedzie
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacd
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdin zm.), nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko. Montowane
urzadzenia beda nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami
zgodnosci zgodnymi z obowigzujgcymi normami.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi

podstawe do przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowacé catos¢ zadania, tj.
wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane i instalacyjne oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z
wyceny petnego zakresu prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcego zakresu zadania i Wykonawca winien to
wzigc pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego na etapie
przetargu, ktory dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Planowany zakres prac:

e Instalacja systemu fotowoltaicznego floating-PV o mocy 345 kWp

e Integracja systemu fotowoltaicznego z istniejgcym systemem SCADA/Building

Management System
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Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach

ogodlnych budowy.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie wymagata od wykonawcy realizacji:
= koncepcji projektowej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego,
= projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
wykonanego na podstawie koncepcji,
= skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
= robdt budowlanych zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznej,
= robdt instalacyjnych  zwigzanych z integracja  zainstalowanego  systemu

fotowoltaicznego z istniejgcg infrastruktura.

Celem planowanej inwestycji jest m.in. obnizenie kosztow zakupu energii elektrycznej poprzez
lokalng produkcje energii ze zrédet odnawialnych.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako sugestie
Zamawiajgcego, ktére mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, aktualnych norm i instrukcji. Nie
wyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych

aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego ,Drewnica”
Sp. z 0.0. zlokalizowany pod adresem ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki (Rysunek 1). Na
dziatce (Rysunek 2) znajduje sie m.in. budynek szpitala (Rysunek 3), parking, budynek

techniczny, basen retencyjny i instalacja fotowoltaiczna.
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Rysunek 3. Budynek szpitala

Obszar inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki, w ktérej zlokalizowane sg istniejgce
instalacje elektroenergetyczne. Plan sytuacyjny, na ktérym wskazano proponowang lokalizacje

inwestycji pokazano na Rysunek 4.

Instalacja
fotowoltaiczna
(istniejaca)

Basen
retencyjny
(lokalizacja na
instalacje PV)

Stacja trafo
(istniejgca)

Rysunek 4. Obszar inwestycji

Adres obiektu budowlanego objetego zadaniem:

Lp. | Nazwa Adres Nr ewidencyjny dziatki,

nr i nazwa obrebu

dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki
143403_1.0012.1

1 Mazowiecki Szpital Wojewddzki

Drewnica Sp. 7 0.0. ul. Karola Rychlinskiego

1, 05-091 Zgbki
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3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw

Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane jest za posrednictwem znajdujgcej sie na
terenie dziatki stacji transformatorowej PZO nr 12A1177 (Rysunek 5). Stacja zasilana jest z
dwach linii sSredniego napiecia i wyposazona w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVa
kazdy. Transformatory te zasilajg odpowiednio rozdzielnie niskiego napiecia RNN1 i RNN2, z
ktérych zasilane sg odbiory w budynku szpitala. Do rozdzielni RNN1 dotgczona jest instalacja

fotowoltaiczna.
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Rysunek 5. Schemat ideowy zasilania budynku MSWD

Obiekt posiada umieszczong na gruncie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 1764 szt.
modutow fotowoltaicznych o mocy 370 Wp kazdy, tacznie 652,68 kWp (Rysunek 6). Instalacja
jest podtgczona do sieci pragdu przemiennego za posrednictwem 9 szt. falownikow o mocy 60
kW kazdy.

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system monitoringu (Rysunek 7). Monitoring i
sterowanie instalacji zapewnione sg przez urzgdzenie Solar-Log 2000 (wersja 4.2.7 Build 116 —
19.02.2020). Zapewnia ono dwustronng komunikacje z falownikami instalacji PV, umozliwiajgc
zaréwno monitoring parametréw ich pracy jak i sterowanie mocg wyjsciowg. W sterowniku pola
zainstalowano przystawke pomiarowa dedykowang dla instalacji PV. Sie¢ telemechaniki Cu/FO
stanowi infrastruktura mieszana.
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Uktad pomiarowo rozliczeniowy jest wyposazony w przektadniki pragdowe i napiecia

wielouzwojeniowe, wszystkie uzwojenia sg wykorzystywane.

W uktadzie zainstalowane sg analizatory mocy Janitza w celu opomiarowania ilosci energii

pobieranej przez odbiorniki, produkowanej przez instalacje PV oraz pobieranej na przytgczu do

sieci. Dane z analizatoréw energii sg udostepniane do systemu Building Management System w

celu ich wizualizacji i archiwizacji. Building Management System oparty jest na rozwigzaniu

enteliWEB producenta Delta Controls i obejmuje catos¢ automatyki budynkowej.

Instalacja skonfigurowana jest w sposéb uniemozliwiajgcy eksport energii do sieci. Solar-Log na

podstawie informacji o mocy na przytgczu do sieci ogranicza moc generowang przez instalacje

PV do poziomu, ktdry nie skutkuje eksportem energii do sieci.

“
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Rysunek 6. Plan instalacji fotowoltaicznej
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Rysunek 7. Zabezpieczenia i monitoring instalacji fotowoltaicznej

4. Wymagania ogolne

Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci. Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow
BHP, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczeristwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz obiekty towarzyszace powinny mie¢ trwatg i niezawodng
konstrukcje.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy
nie dopuszcza oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Wszystkie
zastosowane przy realizacji zamodwienia urzgdzenia i elementy muszg posiadac¢ niezbedne
certyfikaty.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w sSwietle
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji

wtasnym staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
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1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych wykonywanych na
obiekcie,

2) wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen,

3) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchow,

5) udziat we wszelkich odbiorach,

6) wyptata odszkodowarn za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robot budowlano-montazowych wiascicielom dziatek, na ktdrych
prowadzono te roboty,

7) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikdw,
ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

8) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie projektow

wiasnym staraniem oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

4.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robdt budowlano-montazowych bedgcych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmaowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezec bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ szczegdtowa wizje lokalng a
nastepnie wyjasni¢ ewentualne niejasnosci przed ztozeniem oferty.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

e Koncepcje techniczng na caty zakres prac budowlano-montazowych

e Projekt Architektoniczno-Budowlany

e Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu

e Projekt Techniczny

e Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
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tytut dokumentu,

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,

etap projektu (jesli dotyczy),

date powstania dokumentu,

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie,

nazwe i adres Zamawiajgcego,

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

pod spisem tresci wykaz uzytych skréotéw i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),
nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w

wersji elektronicznej (w postaci plikdéw DWG, plikow tekstowych i plikéw PDF).

Ponadto dokumentacja musi:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia,

by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

by¢ opracowana w sposob czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie

dopuszcza sie opiséw odrecznych).

Wykonawca podpisze o$wiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamodwienia. Majgtkowe prawa

autorskie do dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb
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trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg miec zadnych roszczen, ktorych przedmiotem mogtyby
by¢ majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

e przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utwordw wchodzgcych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robét budowlano-montazowych

e wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedacych przedmiotem ninigjszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

e wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczesnie
przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa
zaleznego wobec tych utworow

e zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych

e zobowigze sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych
utworédw w sposéb uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajacy korzystanie i

rozporzadzanie Zamawiajgcemu tymi utworami.

5. Koncepcja projektowa

Wykonawca opracuje koncepcje projektowg na caty zakres prac projektowych zawierajgca

schematy wraz z ogélnym opisem dziatania oraz rysunki z lokalizacjg urzadzen.

6. Projekt Budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zadan opracuje Projekt Budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), a takze zgodny z Rozporzgadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

Projekt budowlany powinien sktadac sie z nastepujgcych czesci:

- Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu

strona |19



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

- Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Projekt Techniczny w branzy elektroenergetycznej.

Projekty powinny zawierac czesc rysunkowa, opisowq i obliczeniowa w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowaé¢ w sposéb gwarantujacy brak utrudnien dla Zamawiajgcego w
uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robét budowlanych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznos¢. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej) dla petnego zakresu prac budowlano-montazowych.

Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac bedg wiekszej ilosci kopii, wykonawca sporzadzi
wymagang ilos¢ egzemplarzy.

Do projektu nalezy dotgczy¢ karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie

wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWiIORB wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Specyfikacje powinny zawierac zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardéw
i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Specyfikacje majg sktadaé sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.
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6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie opracowanego i zatwierdzonego Projektu
Budowlanego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przytgczy i uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamowienia.

6.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcy niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty, karty katalogowe), dokumentacje
fotograficzng wykonanych robdt oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do
zasobow kartograficznych wtasciwej jednostki.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika

budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

8.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlano-montazowe nalezy uzyskaé
wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia itp., przy czym Wykonawca
zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania
dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktore roboty wymagajg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzje Srodowiskowe, warunki przytaczenia lub inne, a ktére sg

zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.
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Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeistwa pracy, pod nadzorem o0sob
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD i
doprowadzenia do jego odbioru po wybudowaniu.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu planowych wytgczen

zasilania.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostac¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,
2) posiadac aktualne badania lekarskie,

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

8.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniaé z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci,
na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie roboét
w obrebie pasoéw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.

8.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pbézn zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 1 pazdziernika

2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie zarzgdzania
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emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie muszg posiada¢ wazne
potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku
powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie bedg wptywac w

sposdb negatywny na Srodowisko.

9. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robot musza odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegdtowym i odrebnym.
Instalacja bedzie przytagczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w budynku,
do istniejgcej instalacji fotowoltaicznej oraz do sieci elektroenergetycznej.

Dzieki przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie
energii elektrycznej z konwencjonalnych Zrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.
10.Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamdwienia

10.1. Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na montazu nowej instalacji fotowoltaicznej floating-
PV o mocy 345 kWp i podtgczenia jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
integracji z istniejgcym systemem Building Management System.

Wszystkie nowoprojektowane urzgdzenie zostang zamontowane w miejscu uzgodnionym z

uzytkownikami budynku.
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10.1.1. Zakres robét budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej — floating PV

Przedmiotem zamodwienia jest montaz instalacji fotowoltaicznej typu floating-PV na basenie

retencyjnym i podfgczenie jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz montaz

urzadzen pomiarowych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

przygotowanie podtoza (basenu retencyjnego) do montazu instalacji fotowoltaicznej na
wodzie,

montaz systemu wsporczego odpornego i zabezpieczonego przed korozjg pod panele
fotowoltaiczne,

montaz modutdw PV na konstrukcjach wsporczych,

wyprowadzenie przewodoéw elektrycznych o srednicach przekroju okreslonych w
dokumentacji projektowej,

przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z montazem niezbednych urzadzen
pozwalajgcych na wykorzystanie pradu statego produkowanego w instalacji
fotowoltaicznej do zmiany na prad zmienny,

montaz uktadéw pomiarowych pozwalajgcych na rejestrowanie produkcji energii
elektrycznej,

podtgczenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do przygotowanej instalacji
elektrycznej WLZ i podtgczenia jej do rozdzielnicy,

dostosowanie instalacji odgromowej do wymogow budowanej instalacji fotowoltaicznej
a w przypadku stwierdzenie nieprawidtowosci wykonanie nowej instalacji,

uruchomienie i regulacja instalacji,

szkolenie Uzytkownikdw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,

wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez przeszkody,
uszczelnienie przepustéw i punktéw mocowania elementdw mocujgcych panele

fotowoltaiczne z podtozem,
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e dostosowanie instalacji odgromowej.

Modernizowana instalacja elektryczna powinna sie sktadac z takich elementéw jak:
- panele fotowoltaiczne,

- system wsporczy (elementy mocujace) odporny i zabezpieczony przed korozja,

- falownik DC/AC,

- urzadzenie pomiarowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- uziemiona instalacja odgromowa,

- automatyka sterujaca.

Na etapie realizacji robdt budowlanych nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim ponizsze
uwarunkowania:
e panele nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty oraz przez inne panele
e rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk
energii
e rozmieszczenie paneli musi pozwalac¢ na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny

i serwisowy do kazdego panelu.

Przed przystgpieniem do prac projektowych i wykonawczych musi zosta¢ przeprowadzona
inwentaryzacja pod katem badania podtoza. Instalacja musi by¢ nowa i wyposazona w
urzadzenia zabezpieczajace, musi ponadto spetnia¢ obowigzujgce przepisy prawa
budowlanego.

Panele nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta, w
zaleznosci od sposobu ich montazu.

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Miejsce instalacji inwerterow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Przed montazem nalezy

wykonac ekspertyze pod katem wytrzymatosci systemu wsporczego.

strona |25



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacje mozna byto wykonac bez przestojow w pracy obiektu,
utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac niezbedne rysunki,
schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie wymagane prawem
os$wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty. Na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia

w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli fotowoltaicznych w zakresie

zgodnym z dokumentacja.

11.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

11.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic¢
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢
na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca
na swoj koszt moze zorganizowac¢ zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskaé niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazéw i warunkéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
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zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury i znajdujgcego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowa, w ktorg wtgczony winien byc¢ takze koszt
wykonania poszczegdlnych obiektédw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych medidow w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i medidéw energetycznych
nalezy do obowigzkow Wykonawecy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

11.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamodwienia bedg nadzorowane i odbierane
przez Zespodt reprezentujgcy Zamawiajgcego sktadajgcy sie co najmniej z Inspektoréw Nadzoru
(w kazdej z branz Inspektor Nadzoru musi posiadac niezbedne uprawnienia) sprawdzajgcego
poprawnos¢ realizacji inwestycji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie

robot, ich nadzor i odbidr muszg spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

11.3. Wymagania robét budowlanych

11.3.1. Montaz instalacji fotowoltaicznej — floating PV

Przedmiotem zamodwienia jest montaz instalacji fotowoltaicznej typu floating-PV na basenie
retencyjnym o powierzchni 3844,00 m? i podfgczenia jej do istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz montaz urzagdzen pomiarowych.

Projektowana moc pokrywa sie z powierzchnig basenu retencyjnego mozliwg do zabudowania.

Moc PV [kWp]
345,00
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Wymagania dotyczace paneli fotowoltaicznych

moc nominalna min. 375 Wp

rodzaj ogniw monokrystaliczny

sprawnosé min. 20,5 %

tolerancja mocy min. £0/4,99 W

wsp. wypetnienia FF min. 77,5%

temperaturowy wsp. mocy | Od 0 do —0,40%/°C

gwarancja wydajnosci 1 rok - min. 97% mocy znamionowej
10 lat — min. 91,5% mocy znamionowej
25 lat — min. 83% mocy znamionowe;j

Parametry zastosowanych ogniw fotowoltaicznych muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce
kartg katalogowgq produktu. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan.

Powyzsze parametry podane s3g dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspdtczynniku masy
powietrza AM wynoszgcym 1,5.

Warunki NOCT (normal operating cell temperature): naswietlenie 800 W/m?, temperatura
otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

Wszystkie zamontowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i posiadac
identyczne parametry.

Parametry zastosowanych paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg

katalogowgq produktu.

Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych

Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajgc przede wszystkim:
e ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,, wysp” paneli
e odpowiedni system montazowy - pontonowy, pétzatopiony, elastyczny heksagonalny
lub koncentratorowy
e dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do basenu retencyjnego
e czynniki zewnetrzne oraz mozliwosc zwiekszonej korozji oddziatywujgcej na konstrukcje
— konstrukcja musi by¢ zabezpieczona i odporna na korozje.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wymagania dotyczace inwerterow
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Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobrac na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji instalacji. Przy doborze mocy
inwertera nalezy jednak zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV
miescifa sie w przedziale 100...120% mocy po stronie DC falownika.

Lokalizacje i sposéb montazu falownika nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegaé sie lokalizowania
bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych
lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametrow technicznych:

stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatury pracy 25..+50°C
zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej | 0...100%
sprawnos¢ maksymalna min. 97.5 %

Parametry zastosowanego inwertera musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce karta
katalogowg produktu. Inwertery powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci parametrow
technicznych zgodng 1z aktualng dyrektywa niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto inwertery powinny by¢ wyposazone w
narzedzie oparte na technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajace
w sposob bezprzewodowy (przez internet) przesytanie informacji dotyczacych parametrow
pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajagcy miat mozliwos¢ przygotowywania

raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.

Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytagczenie modutdéw fotowoltaicznych do falownika powinno zostac zrealizowane za pomocg
kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
min. 6 mm? i napieciu izolacji min. 1000 V DC.

Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napiec.

Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutow)

mocowac¢ do konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a
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pozostate odcinki uktada¢ w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet
elektroinstalacyjny musi posiada¢ odpowiednig odpornos$é na dziatanie promieniowania UV.
Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy
w budynku, przy czym sposdb jego prowadzenia nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Przekroj przewodu dobraé na etapie realizacji roboét
pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej i spadkédw napiec.

WSszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem zasad

bezpieczerstwa przy zachowaniu docelowo stanu pierwotnego.

Uktady pomiarowe

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytworcze na jego
zaciskach nalezy zastosowac elektroniczny licznik energii elektrycznej umozliwiajgcy
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia. Prgd znamionowy
licznika nalezy dobra¢ do przewidywanego pradu roboczego. W celu potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia ukfad
kontrolno-pomiarowy powinien umozliwia¢ synchronizacje urzadzen wzgledem zegara
frankfurckiego oraz mozliwos¢ zdalnej transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu

pomiarowo-rozliczeniowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia nalezy wykorzystac
istniejgcy uktad pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na
wtasny koszt i wtasnym staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik
bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez

Wykonawce zgtoszenia przytaczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

Instalacja piorunochronna

Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowsa.

Na etapie projektu nalezy dobrac klase LPS i na jej podstawie wykonac instalacje odgromowa
dla projektowanej instalacji i przytaczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronnej, przy czym
wszelkie potaczenia wykonac jako spawane lub $rubowe, a miejsca spawdw chronic

antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
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Nowe odcinki zwoddw poziomych wykonac z drutu Fe/Zn. Jako zwody pionowe nalezy stosowacé
wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami ochronnymi
wszystkich paneli. Maszty potaczy¢ z siatkg zwoddw poziomych.
W celu wyrownywania potencjatow nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich
metalowych elementéw, a przede wszystkim:

e potgczenie konstrukcji miedzy soba

e potgczenie konstrukcji z podtozem — basenem retencyjnym

e potaczenie podtoza ze zwodami pionowymi i poziomymi.
Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy
uziemiong konstrukcja wsporczg, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy taczy¢ z
konstrukcjami nosnymi przewodami LgY oraz nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenia
konstrukcji wsporczych z podtozem.

Nalezy wykonac uziemienie odgromnikow przepieciowych po stronie DC.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé w
nastepujgcych miejscach:
e w miejscu przytgczenia instalacji PV do instalacji wewnetrznej (w rozdzielnicy gtéwnej)
e przy inwerterze po stronie DC
e przy inwerterze po stronie AC
e przy panelach.
Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy

poszczegdlnymi elementami systemu fotowoltaicznego.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowg i zwarciowg dla systemu PV nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie
roztgcznikdw bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania
typu gPV lub wyfgcznikdw instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg byc¢
urzadzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemdw PV i muszg by¢ przystosowane do pracy

na napieciu 1000 V DC.
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W przypadku réwnolegtego tgczenia paneli, kazde rownolegte pasmo nalezy zabezpieczyé
dedykowanymi bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi.
Prady znamionowe zastosowanych urzgdzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji

w tancuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ nastepujace Srodki
bezpieczerstwa:
e stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci
e w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiesci¢ je w
dodatkowej zamykanej obudowie
e uniemozliwienie dostepu na dach osobom postronnym
e w obrebie budynku prowadzenie przewodéw pod tynkiem lub w ostonach
e stosowanie kabli i przewodéw DC z podwdjng/wzmocniong izolacja
e stosowanie sie do zalecen producentdw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.
wykonywania potgczen uziemiajgcych)
e wykonanie instalacji PV w sposdb umozliwiajgcy jej odtgczenie za pomocga przycisku

p.pozZ.

11.4. Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow. W
przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.
Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementdéw budowlanych i

konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz
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wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonaweca i jest on zobowigzany do ich usuniecia

wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

11.5. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

11.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:
= roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego
= urzadzenia oraz armatura - minimum 5 lat gwarancji
= panele fotowoltaiczne — min. 10 lat na 91,5% wydajnosci, min. 25 lat na 83% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego oraz gwarancja produktowa min. 10 lat
= inwerter DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego
sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i
serwisu producentéw, importerow i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli dostarczone wyroby:

- stanowig wtasnos¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
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- majg wade zmniejszajgcy ich wartos¢ lub uzytecznos$é wynikajgca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub
komorki/dziatu/departamentu, uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme

o
|

zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdéw lub do
dostarczenia wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji jest
przyjmowany i liczony na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca
dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty zmianie.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji
technicznej.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki
przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentow:

- o$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
- karty katalogowe producentéw w jezyku polskim lub angielskim wraz ze zdjeciami oraz

rysunkami technicznymi oferowanego sprzetu.
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11.7. Wymagania dotyczace warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych

11.7.1. Koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdélnych

budowy.

11.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

11.7.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

11.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.7.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne
takie jak rurociagi, kanaty, fundamenty, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzagdcdw tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzgdzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen zastanych w miejscach, w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzér inwestorski i Zamawiajgcego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z

likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

11.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, ktéry opracuje.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11.7.7. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
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Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc¢:

e pozytywne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
 wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami
obowigzujgcych norm

= karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa lub
ktérych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub
specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang
przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoridéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z
wtasciwg zharmonizowang specyfikacja techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami  okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Wraz z materiatami nalezy

dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.

11.7.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania

techniczne.

11.7.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
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wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

11.7.10. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, za jakosc
zastosowanych materiatow, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wfasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP, p.poz.
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscia
odtgczania zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrodfo energii elektrycznej (np. przenosny

agregat pradotwaorczy).
11.7.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jako$¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardéw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, urzadzen i
robdt ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za przeprowadzenie procedur majgcych na celu
formalne przekazanie urzadzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzadzen technicznych w

Urzedzie Dozoru Technicznego czy w innych bazach rejestrowych.
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11.7.12. 'Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawne] bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikow Zamawiajgcego i

Uzytkownikow.

11.8. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:
= odbidr dokumentacji projektowej
= odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbidr korncowy

= odbidr pogwarancyjny.
11.8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego
na etapie przed przystgpieniem do robét budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajgcy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodno$¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak rowniez z aktualnymi przepisami.

11.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

robot dokonuje Nadzér inwestorski.

11.8.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru robot

dokonuje Komisja Odbiorowa.
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11.8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

Odbior ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzér inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw do odbioru koricowego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonania robdt z Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg
projektowg, umowag i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Dokumenty do odbioru korncowego i czesciowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane
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7) gwarancje producentdéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

W umowie.

11.8.6. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru korncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy.
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Czes¢ Il — Informacyjna

12.Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

13.0swiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Witascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica
Sp. z0.0. W Zgbkach. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0. w Zgbkach oswiadcza,

ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

14.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamowienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegdélnosci:

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

— Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1344)

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

490)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (t. j. Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu obowigzkéw  uzyskania i
przedstawienia do umorzenia $wiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych Zzrédtach energii oraz
obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym Zrédle energii (Dz.U. 2014 poz. 1912)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

Normy Polskie i Europejskie, ktéorych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych

przepisow, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddéw gotych
oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania
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PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe]

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

Wspodlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktéw teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

15. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajgcy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w

niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz

zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
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zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania obiektu oraz terenu przylegtego
celem ich przywrdécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, pokrywajgc jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z uwagi na
wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
bezpieczerstwo oséb trzecich oraz ich mienia w catym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robdt) az do daty odbioru koncowego oraz zapewni, aby organizacja robot byta

prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego.
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