
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-
usługową w Rumi” 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowalnych dla 
inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność 
przemysłowo – usługową w Rumi – etap II”.  
 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót 
budowalnych 

Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do opracowania kompleksowej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich niezbędnych warunków 
technicznych, uzgodnień, zgód, decyzji oraz uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

W kolejnym etapie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych oraz 
uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym pn. 
„Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność przemysłowo – usługową w Rumi – 
etap II”. 

3. Zalecenia wykonawcze  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w dwóch etapach. 

3.1. Etap I – prace projektowe 

W etapie I Wykonawca zobowiązany będzie w terminie jednego miesiąca do opracowania 
koncepcji zagospodarowania terenu oraz koncepcyjnych rozwiązań projektowych dla budowy 
układu drogowego. Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przystąpienia do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej.  

Zakres zamówienia obejmuje na etapie opracowania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 
warunków technicznych, zgód, zezwoleń, opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów 
wymaganych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Warunki prowadzenia prac projektowych 

3.1.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do 
zaprojektowania przedmiotu zamówienia a w przypadku konieczności zmiany 
któregokolwiek z projektantów – uzyskać zgodę Zamawiającego; 

3.1.2 W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zapewni przeprowadzenie 
wszelkich niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania, w szczególności: 
 Pozyskanie i weryfikacja wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 



 Wykonanie badań geotechnicznych; 
 Sporządzenie mapy do celów projektowych; 
 Wykonanie wszelkich ekspertyz, badań polowych i inwentaryzacji niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej; 
 Opracowania wielobranżowego projektu budowalnego; 
 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla części drogowej; 
 Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wraz z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; 
 Wykonania projektu technicznego; 
 Opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robót budowalnych; 

 
3.2. Etap II – wykonanie robót budowlanych 

W etapie II Wykonawca zobowiązany będzie do wykonanie robót budowalnych, zgodnie z 
dokumentacją projektową opracowaną w etapie I.  

Warunki prowadzenia robót budowalnych 

3.2.1 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do kierowania 
robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia a w przypadku konieczności zmiany 
któregokolwiek z kierowników – uzyskać zgodę Zamawiającego; 

3.2.2 Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać 
specyfikę zadania.  

3.2.3 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z późn. zm.) dla wykonywania robót w zakresie 
wszelkich wytyczeń sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb 
Zamawiającego, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży; 

3.2.4 Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom 
trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca; 

3.2.5 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia; 

3.2.6 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe i uzyskać zgodę Zamawiającego. 
Złożone wnioski materiałowe mają być składane oddzielnie dla każdej branży, zawierać 
spis treści, opisane jakiej branży dotyczą; 

3.2.7 Wykonawca jest zobowiązany dysponować własnym lub wykazać współpracujące z 
nim akredytowane laboratorium, które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością 
wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 

3.2.8 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją 
projektową, ST i SIWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i przepisów 
dotyczących jego użytkowania; 



3.2.9 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany 
w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach, czy technologii. 

3.2.10 Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z 
punktu widzenia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, dla 
uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać 
zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 
mogą wystąpić trakcie realizacji; 

3.2.11 Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie to konieczne wykonanie 
niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniający h i 
uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania 
wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 
Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i 
pozwolenie na użytkowanie własnym kosztem i staraniem. 

3.2.12 Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o 
stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót 
budowlanych. Zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich drogach, używanych przez niego podczas trwania prowadzenia robót oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp 
do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu 
budowy. Zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić 
będzie koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków. W 
ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonać 
ogrodzenie zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne. 
Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, 
w tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży zaplecze w media: zasilanie w 
energię i wodę, odprowadzenie ścieków, itp., a także zabezpieczy teren przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz zdemontuje i uporządkuje teren po 
zakończeniu budowy. Koszty związane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych 
Wykonawca winien ująć w swojej ofercie w kosztach ogólnych budowy. Koszty 
organizacji, dzierżawy terenu, utrzymania, likwidacji będą stanowiły koszt Wykonawcy 
rozliczany w ramach kosztów ogólnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia). 
Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dążeniem do 
minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 
odpadów śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

3.2.13. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

3.2.14. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i 
środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 
naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru; 

3.2.15. Ruchu prowadzony w obrębie pasa drogowego musi się odbywać zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez właściwego 
zarządcę drogi; 



3.2.16. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w 
zależności od potrzeb i postępu robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy. 
Wykonawca zapewni przejezdność i płynność ruchu wszystkich dróg, przejazdów, w 
szczególności dla autobusów komunikacji miejskiej, przebiegających w rejonie 
prowadzonych robót budowalnych, zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej 
organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporządkuje się ewentualnym 
zmianom w organizacji ruchu i robót wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy drogi. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji 
robót, jak i też w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i 
utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie, 
w kosztach ogólnych budowy; 

3.2.17. Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac 
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów 
odszkodowań na rzecz osób trzecich; 

3.2.18. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 
jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących 
przepisach prawa; 

3.2.19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia gestorów sieci oraz wszelkie 
zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia robót budowlanych – nie później niż 
na 7 dni przed  faktycznym przystąpieniem do robót; 

3.2.20. Roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 
większym, niż jest to niezbędne, interesu osób trzecich.  


