



**Łukasiewicz**  
Instytut  
Przemysłu  
Organicznego

Warszawa, dnia 16.09.2022 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

System  
Zarządzania  
Jakością



ISO 9001:2015  
AQAP 2110:2016



PL-J-753/12/2022

Wytwarzanie  
analitycznych  
wzorców  
substancji  
organicznych  
w postaci czystej  
i w roztworach.

**Dobra Praktyka  
Laboratoryjna  
(DPL)**

Akredytacja  
PCA  
laboratorium  
badawczego  
wg ISO/IEC  
17025:2018

Akredytacja



**KONCESJA  
MSWiA  
nr B-036/2003**

### Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Modernizacja węzła ciepłego - znak sprawy: CRZP/IPO/FA/33/2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej Pzp), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający mógłby zmienić warunki udziału w postępowaniu pn. modernizacja węzła ciepłego, umożliwiając w nim udział mikro- i małym przedsiębiorcom, wyrażając zgodę na ? :

1. fakturowanie częściowe najwyżej raz w miesiącu ?
2. 14-dniowy termin płatności ?
3. zmniejszenia łącznej wysokość kar umownych do 10% wartości umowy?
4. zmniejszenie co najmniej o połowę wszystkich kar umownych, w tym - zmniejszenie kary za opóźnienie/zwłokę do 0,1% ?
5. wydłużenia terminu wykonania do 100 dni, w tym –I etap do 60 dni ?
6. uznać za wystarczające doświadczenie zawodowe, polegające na polegające na wykonaniu lub przebudowanie co najmniej jednego węzła ciepłego lub kotłowni o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto ?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

#### Pytanie nr 2.

W związku z realizacją tego zadania w okresie grzewczym proszę o informacje czy zapewnią Państwo Wykonawcy minimum dwa tygodnie na wyłączenie obecnego węzła ciepłego w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych i przełączenia się na nowy węzeł ciepły?

#### Strona 1 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego  
03-236 Warszawa, ul. Annopol 6, Tel: +48 22 88 41 200, Fax: +48 22 811 07 99,  
E-mail: ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl, ipo.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 525-00-08-577,  
REGON: 000042613, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000848733,  
Bank PEKAO SA O/Warszawa, Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458



**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wyłączenie obecnie funkcjonującego w Instytucie węzła ciepłego przez okres dwóch tygodni z zastrzeżeniem, że montaż i uruchomienie nowego węzła ciepłego nastąpi w terminie wskazanym w SWZ dla Etapu I, tj. w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

**Strona 2 z 2**