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Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Zamawiajacy:
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

Zaprasza do ztozenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez
negocjacji) o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 1129 ze zm.) — dalej Ustawy, na USLUGI pn:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski

oraz Powiatu Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

Zatwierdzam: I
. Elektronicznie
Mariola podpisany przez
Szczesna; Mariola Szczesna;

. s Gmina i Miasto
Gmina i Miasto Lweéwek $laski

Lwowek Slla_Skl Data: 2022.07.06
09:04:36 +02'00'

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentdéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwéwek Slaski

Telefon: (75) 64 77 888

E-mail: urzad@lwowekslaski.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/Ilwowekslaski
Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty
zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

Il OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamoéwienia publiczne

TOZSAMOSC ADMINI- Administratorem Pafstwa danych osobowych jest:

STRATORA Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski, z siedzibg w Lwéwku Sla-
skim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;

DANE KONTAKTOWE Z administratorem — Burmistrzem Gminy i Miasta Lwéwek Slgski

ADMINISTRATORA mozna sie skontaktowac pisemnie na adres siedziby administratora
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@Iwowekslaski.pl, tel. 75
6477888.

DANE KONTAKTOWE Administrator : Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski wyznaczyt

INSPEKTORA OCHRONY inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani / Pan skontak-

DANYCH towac poprzez e-mail iod@Iwowekslaski.pl lub pisemnie na adres

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna sie
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwa-
rzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA | Pani / Pana dane bedg przetwarzane w celu:
PODSTAWA PRAWNA e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
ponizej progu stosowania ustawy Pzp;
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
w trybie ustawy Pzp;
e w przypadku wytonienia wykonawcy - w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie przepisow:
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych;
- Zarzadzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Lwo-
wek Slaski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regula-

minu udzielania zamdwien publicznych o wartosci nieprzekraczajacej
kwoty 130 000,00 zt.
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ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przekazywane beda:

e podmiotom upowaznionym na podstawie przepisdOw prawa;

e osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie do-
kumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

e ustugodawcom wykonujgcym zadania na zlecenie Admini-
stratora w ramach swiadczonych ustug serwisu i utrzymania
systemow i programéw informatycznych, z ktérymi admini-
strator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAN-

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter swiadczonych ustug przez

STWA TRZECIEGO LUB podmiot przetwarzajgcy, dane osobowe bedg przechowywane
ORGANIZACIJI MIEDZY- w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane beda
NARODOWEJ na terenie Unii Europejskie;j.

OKRES PRZECHOWYWA- | Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz
NIA DANYCH z zatgcznikami beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,

przez okres nie krdtszy niz 4 lata od dnia zakoriczenia postepowania
o0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Panstwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej bedg prze-
chowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od
dnia uptywu terminu sktadania ofert.

PRAWA PODMIOTOW
DANYCH

e Posiada Pani/Pan prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana da-
nych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow);
-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ogra-
niczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypad-
kéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-
nia, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pan-
stwa czfonkowskiego, wystqgpienie z takim zgdaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowa-
nia o udzielenie zamowienia.;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarza-
nia danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pa-
ni/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie
ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, ktérym jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana naru-
sza przepisy RODO.

ZRODLO POCHODZENIA

Zrédtem pochodzenia Panistwa danych sg wszelkie dokumenty skfa-

WOLNOSCI LUB OBO-
WIAZKU PODANIA DA-
NYCH

DANYCH OSOBOWYCH dane przez wykonawce w ramach postepowania o udzielenie za-
mowienia publicznego.
INFORMACIA O DO- Obowigzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i jest warunkiem
niezbednym do wziecia udziatu w postepowaniu o zamowienia pu-
bliczne.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
o ktédrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej ,Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamodwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich
W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (,SWZ")
Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez

Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Ustawy.

Przedmiotem zamodwienia jest: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubari, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
oraz Powiatu Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

71247000-1  Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

1.
Warunkdéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".
2.
negocjacji.
3.
mowa w art. 3 Ustawy.
4,
zastosowanie majg przepisy Ustawy.
5.
v. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.
Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:
71700000-5  Ustugi nadzoru i kontroli
2.

Przedmiot zamodwienia szczegétowo opisany jest w Zatgczniku nr 8 niniejszej specyfikacji
warunkéw zamowienia.
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3.  Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych
w Zataczniku nr 9 niniejszej specyfikacji warunkéw zamdwienia.

V. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

VL. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1
PKT. 7 1 8 USTAWY:

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

VIiL. INFORMACJIA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

VIIL. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
1. Termin realizacji zaméwienia:

1.1.0d dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia inwestycji objetej nadzorem (data podpisania
protokotu odbioru koricowego robét budowlanych).

1.2.Zamawiajacy informuje, iz Wykonawce robdét budowlanych obowigzywaé bedzie nastepujgcy
termin zakoniczenia robdt budowlanych: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy. Obecnie trwa
weryfikacja ofert ztozonych w postepowaniu na realizacje zadania. Zamawiajgcy przewiduje
zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych w lipcu 2022 roku.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy,
Wykonawce wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:

1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,
1.2. wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Ustawy, tj.:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosc
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

b) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegoélnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat Ilub nienalezycie wykonat zamodwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych dowodow;

c) ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady;

2. Z postepowania wyklucza sie osoby i podmioty, wobec ktérych sg zastosowane $rodki, o ktorych

mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
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narodowego (Dz.U.2022.835)

3.  Wykonawca moze zostaé¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

4.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Ustawy.
X. INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU:
1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczgce:
1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy

1.2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdw — nie dotyczy

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote min. 200 000,00 zt (stownie zt: dwiescie tysiecy ztotych).

1.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje:

a) co najmniej 1 osoba petniacg funkcje Inspektora Nadzoru, stosownie do przepisow
ustawy Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz bedacg cztonkiem
wiasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

b) co najmniej 1 osoba petniacy funkcje Inspektora Nadzoru, stosownie do przepiséow
ustawy Prawo Budowlane, posiadajgcg uprawnienia budowlane do nadzorowania robét
budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedacg cztonkiem wtasciwej terytorialnie
Izby Inzynieréw Budownictwa;

c) co najmniej 1 osobg petnigca funkcje Inspektora Nadzoru, stosownie do przepisow
ustawy Prawo Budowlane, posiadajgcg uprawnienia budowlane do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, oraz bedaca
cztonkiem witasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Oceniajac zdolnos¢ techniczng lub zawodowg, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania
uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych interesdw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na
realizacje zamdwienia.

3. Warunek dotyczacy uprawnied do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te
uprawnienia sgwymagane.

4. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia mogg polegad
na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktdrych te zdolnosci s wymagane.

5. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamodwienia zobowigzani sg dotgczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktorego wynikaé bedzie, ktore
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzér oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 3 doSWZ.
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Wykonaweca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobédw na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamodwienie bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw oraz oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby
o braku podstaw wykluczenia. Wzér zobowigzania i oSwiadczenia stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 6 musi potwierdza¢,
ze stosunek tgczagcy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdéw oraz okreslaé w szczegdlnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

7.2. Sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na

wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem

Wykonawcy.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawcg,
ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za udostepnienie
zasobow podmiot ten nie ponosiwiny.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zazada, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skfadania ofert nie polegat
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mysl zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH. Oswiadczenia i dokumenty,
jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia:

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu, do zfozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkéw
dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zamodwieniu lub dokumentach
zamodwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.
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Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

4.1. Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcay, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
do tej samej grupy kapitatowej — wzér zatacznik nr 7 do SWz;

4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji;

4.3. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

4.4. Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

4.5. Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatacznik nr 5 doSWZ;

4.6. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.3. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego — wzér: Zatacznik nr 6 do SWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci.
Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skfadania ofert .

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé
i aktualnosé.
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W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejszg SWZ do oswiadczern i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, wezwaé Wykonawcéw
do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien
ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych dokumentéw
lub o$wiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia
W wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich
ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcdédw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku
podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych
podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych
W postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu lub podmiotowe srodki dowodowe budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwréci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentdw.

Zamawiajacy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréow
publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zmianami).

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKAC)I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAt SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ:

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl zwang dalej: ,Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski.

Zamawiajgcy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposdb niz przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

Funkcjonalnosé Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz z zatgcznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajgcym

prowadzona bedzie za posrednictwem Platformy. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane bedg za posrednictwem formularza , Wyslij
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wiadomos$¢é do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy
poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktérym pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej
za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na Platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci elektronicznej za posrednictwem
platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomien moze
ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

7.4. wigczona obstuga JavaScript,

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

7.6. platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

7.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem z tym, ze:
w celu oceny ofert wigzgce sg dane ptynace z zataczonego formularza oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajgcy zapozna sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomosé¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce
»Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Dodatkowe zalecenia
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XIV.

11.1.Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczeg6lnym wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw: .zip , .7Z.

11.3.Wsrdéd formatdw powszechnych a NIE wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw
zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2247) wystepujq: .rar .gif .omp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach
zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

11.5.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajacych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11.6.Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie z dokumentem
podpisywanym.

11.7.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

11.8.Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$é prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

11.9.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajagcym odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wysdlij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

11.10.Oferte nalezy przygotowac¢ z nalezytg starannoscia i odpowiednim wyprzedzeniem
w stosunku do czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskéw.

11.11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHAL.

11.12.Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

11.13.Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

11.14.Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw, co
rownowazne bedzie z koniecznos$cig odrzucenia oferty w postepowaniu.

WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE W WYKONAWCAMI:

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1.1. Anna Mazur — kontakt za posrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziatem XI pkt 4 SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi by¢ sporzgdzana w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta
do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego
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pakietu dokumentéw w kroku 2 Formularza sktadania oferty lub wniosku (po kliknieciu
w przycisk Przejdz do podsumowania).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.

Oferta powinna by¢:

3.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatgcznik nr 1 do SWZ,

3.2. zZtozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikdw XAdES.

Do oferty nalezy dotaczy¢:
6.1. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik,

6.2. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia — dotyczy ofert sktadanych przez
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

6.3. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu
—wzér: Zatacznik nr 2 do SWZ,

6.4. Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie (jezeli dotyczy) —
wzor: Zatacznik nr 3 do SWz,

6.5. Zobowigzanie i oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (jezeli dotyczy) - wzor:
Zatacznik nr 4 do SWz,

6.6. Dowdd whniesienia wadium.

Wykonawca dotacza do oferty o$wiadczenie, o ktdrym mowa w ppkt. 6.3., aktualne na dzien
sktadania ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia
i spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujacy wymagane przez
Zamawiajgcego podmiotowe srodki dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcdédw, oswiadczenie,
o ktérym mowa w ppkt. 6.3. sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy
z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem o ktérym mowa w ppkt. 6.3., takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spetfnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Oferta oraz oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu muszg byc¢ ztozone w oryginale (tj. w formie elektronicznej).

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi byé ztozone w oryginale w takiej samej formie jak
sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
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zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza sie takie ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo
o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez
upetnomocnionego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Petnomocnictwo, oswiadczenie wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze
zmianami), ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazaé¢ spetnienie przestanek
okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia,
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez
Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT:

Oferte nalezy ztozyé na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/Iwowekslaski w zaktadce dedykowane]j postepowaniu.

Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 14 lipca 2022 roku,
do godz. 12:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych
zatgcznikdéw nalezy klikngc przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem_platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozyé podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmienic¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
opisano w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.


https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski
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Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.
TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14 lipca 2022 roku, o godz. 12:30.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia

ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po

usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 12 sierpnia
2022 roku.

W przypadku, gdy wybér oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakéw pisarskich,
ktore mozna odczyta¢ i powieli¢, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 250,00 zt

(stownie: dwiescie piecdziesigt ztotych i 00/100);

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1. pienigdzu;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa

Oszczednosci Bank Polski Spoétka Akcyjna w Bolestawcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902

0134 9554 z dopiskiem ,Wadium — Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
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inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja {(...)".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

5.1. musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez

Wykonawce okreslone w Ustawie;

5.2. z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty

wadium;
5.3. powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

5.4. termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania

ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5.5. w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znaleZ¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego

postepowania;
5.6. beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski;

5.7. w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (art. 58
Ustawy), Zamawiajagcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte

Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia (konsorcjum).

Oferta wykonawcy, ktdéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposdéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktédrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .
Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 Ustawy.

SPOSOB OBLICZENIA CENY:

Catkowita cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz
obejmowaé wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzieé
do poniesienia z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegdlnosci: koszty sprawdzania rozwigzan projektowych, koszty transportu do
Zamawiajgcego, oraz koszty pozostatych czynnosci wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,
projektowanych postanowiel umowy oraz zatgcznikéw.

Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (tgcznie w podatkiem od towardw i ustug)
musi by¢ podana i wyliczcona w PLN w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg ponizej 5 koncéwke nalezy
pomingé¢, jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg powyzej lub rowng 5 nalezy
zaokragli¢ w gore o jeden).

Zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawca, dotyczacych
ztozonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w tresci, za wyjatkiem poprawy przez
Zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w tresci oferty, oczywistych omytek rachunkowych
w obliczeniu ceny oraz innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty SWZ niepowodujacych
istotnych zmian w tresci oferty.

Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajacego
zgodnie z przepisami o podatku od towarédw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca skfadajac oferte jest zobligowany
poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢c do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:

cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
ilos¢ przegladow gwarancyjnych, w ktérych bedzie uczestniczyt inspektor - znaczenie 40%
Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:

W kryterium ,,cena” (K.) Zamawiajacy dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

_ cenanajnizsza % 100kt X 60%
€= cenaofertybadanej p °

W kryterium ,,ilos¢ przegladéw gwarancyjnych, w ktérych bedzie uczestniczyt inspektor” (Kq4) oferta
moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktdow, gdzie punkty wyliczone sg w nastepujacy sposéb:

XXI.

0 punktéw za uczestniczenie w maksymalnie 1 przegladzie gwarancyjnym
10 punktdw za uczestniczenie w maksymalnie 2 przegladach gwarancyjnych
20 punktéw za uczestniczenie w maksymalnie 3 przeglgdach gwarancyjnych
30 punktdéw za uczestniczenie w maksymalnie 4 przeglagdach gwarancyjnych

40 punktéw za uczestniczenie w maksymalnie 5 przeglagdach gwarancyjnych

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca robdt oswiadczyt, iz udziela 60 miesiecy gwarancji za wykonane
roboty od dnia ich odebrania. Zamawiajacy przewiduje, iz przeglady gwarancyjne bedg przeprowadza-
ne raz w roku.

Zamawiajgcy przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na podstawie danych zawartych
w oswiadczeniu ztozonym przez Wykonawce w pkt. Zgodnie z Formularzem ofertowym (zatgcznik nr
1 do SW2z).

Jezeli Wykonawca nie ztozy w Formularzu ofertowym informacji na temat ,ilosci przegladéw
gwarancyjnych, w ktorych bedzie uczestniczyt inspektor”, to w tym kryterium otrzyma 0 punktéw.
Maksymalnie Wykonawca moze otrzymac w niniejszym kryterium 40 pkt.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujacego dziatania:

K=K+ Kqy

Zamawiajgcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie mozna bedzie dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawiaé bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposréd tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert
dodatkowych.

Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE) UMOWY:
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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, okreslone zostaty
w Zataczniku nr 9 do SWZ.

XXil.
1.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpézniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujg-
cych formach:

2.1. pienigdzu,
2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,

z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

2.3. gwarancjach bankowych;
2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

XXIIl.

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450
ust. 2 Ustawy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocento-
wanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwo-
tania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezern Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptacié przelewem na kon-
to Zamawiajgcego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski Spotka Akcyjna w Bolestawcu. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: , Petnienie funkcji
Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Kompleksowa termomoderni-
zacja (...)".

Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptynaé przed
wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatacznik nr 9 do SWZ. Umowa
zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, s3
zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgcg wspotprace tych
podmiotow.

Podpisanie umowy nastapi: w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Gminy i Miasta Lwéwek Slaski,
59- 600 Lwoéwek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wymaga sie przedstawienia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii decyzji o nadaniu
uprawnied do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz
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z zaswiadczeniami o przynaleznosci do witasciwych izb samorzadu zawodowego.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed podpi-
saniem umowy do whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego wniesienie
byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXII SWZ.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY:

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw Ustawy.

Odwotanie przystuguje na:
2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktdrej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego
w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowe] Izby Odwotawcze;j.

Szczegdtowe informacje dotyczace érodkéw ochrony prawnej okreélone sg w Dziale 1X ,Srodki
ochrony prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIJE:

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia
prowadzone bedg wyfacznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu,
z zastrzezeniem przypadkow, gdy przepisy Ustawy stanowig inacze;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.
W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.

ZAtACZNIKI DO SWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu

Zataczniki nr 3 — Oswiadczenie wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
Zatgcznik nr 4 — Zobowigzanie i o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatacznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Zatgcznik nr 8 — Opis przedmiotu zamdéwienia

Zatacznik nr 9 — Projektowane postanowienia umowy
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu
zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci pu-
blicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu
Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim

2. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

Zarejestrowany adres Wykonawcy’ /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie?:

[0 ot OOV RSOSSN DIFS ettt et st s e e ete st e s e e e s saese e s s ene ene
(e Te F IMNHEJSCOWOSC: .cueiveieietietieteeete st st tes et eaestesaeses et et eassaeetesbssesbesaesaas st sessasesseseasatessennssessesarsaresensen
WOJEWOAZEWO: ..ottt ettt e r e se et ber e s e s BBl et et r e eae e
e-mail.:

NIP: ettt s e s REGON: ...ttt sttt ettt st st s st s st e s eos
Do kontaktéw z Zamawiajacym w czasie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia wyznaczamy: Pa-
N/PANIG cueuittieeteeieiie ettt ete ettt e st et ae sttt saeebates et shabes et sbebbasebesetas et sea bt b aes bt et nehbas b Retaas b aee bt et sasesetenetbs et nntsassteaetens
TElL e 3 BT MNAILL e e e e e b b et e are she s aerbe b sheseraenane

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnie’:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotow wystepujacych wspdlnie

UNICAT et s e s b et s e et s DIFE ettt et st e st e s e s e s
kod: .o IMNHEJSCOWOSC: ..eeveeieieeietieteeeteete et tet et aesteete st tes et e s saeebe st sesbesaesaas et seesasessessasatessensstasbessasareeresen
WOJEWOAZEWO: ...t sttt st e er e e sean BEL e et eee
e-mail.:

NIP: oo REGON: .ttt sttt et s s st st e e e
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itd.
4. Oferujemy wykonanie zaméwienia opisanego szczegétowo w Zataczniku nr 8 do SWZ za ceneg brutto:
..................................................... zt (stfownie zt: ..........ccceveenreesenennenne ) przy zastosowanej ......% stawce VAT.

5. W ramach kryterium ,ilo$¢ przegladéw gwarancyjnych, w ktérych bedzie uczestniczyt inspektor” oswiadcza-
my, ze bedziemy uczestniczy¢ w:

0 maksymalnie 1 przegladzie gwarancyjnym

0 maksymalnie 2 przeglgdach gwarancyjnych
0 maksymalnie 3 przeglagdach gwarancyjnych
0 maksymalnie 4 przeglagdach gwarancyjnych
0 maksymalnie 5 przeglgdach gwarancyjnych

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

6. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamodwienia: Od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia
inwestycji objetej nadzorem (data podpisania protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych).

7. Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

8. Oswiadczamy, ze:

e  Ustuge stanowigcg przedmiot zamdwienia wykonamy sitami wiasnymi?
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujgcy zakres ustug:

e Wartosc¢ lub procentowa czes¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwyko-

NAWCOM ... e

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wiasnymi?
9. Oswiadczamy, ze:

8.1. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen oraz
w cafosci jej warunki, w tym ,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku nr 9
do specyfikacji warunkéw zamdwienia.

8.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkow zamoéwienia.

8.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrze¢ w sposdb, miej-
scu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8.4. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:

e mikroprzedsiebiorstwo®3

e male przedsiebiorstwo®3

e $rednie przedsiebiorstwo® 3

e jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza?

e osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczejt



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego” - Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

T oggeois () QOLNY  uiecuoosie g
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne Trek

° inny r.odzajl ............................................................. (wskazaé Jakl)

8.5. Wadium wniesione w formie pienieznej prosimy zwrdcic na KONTO Nl.....ccciincnecceseneetieree e

8.6. Informujemy, ze>:

0 wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z prze-
pisami o podatku od towardéw i ustug;

[0 wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepi-
sami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kté-
rych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartoé¢ bez podatku®

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosc bez kwoty podatku

8.7. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamodwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktorych mowa w Rozdziale XXl Informacja o formalnosciach, jakie muszg
zostac¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

TAKL

NIEL

8.8. Wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigz-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozy-
skaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skresli¢ UWAGA! Wypetniajqgc czes¢ dotyczgeq podwykonawstwa nalezy wskaza¢ czesci zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i podaé nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikow oraz jego roczny obrét nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, Srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikow oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowad obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku: we-
wngqtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towardw i
ustug, importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqgze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajqcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku
VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujace zataczniki:

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego
pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego”
— Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4,5, 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych?

Il. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............. ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w
art. 108 ust. 1 od pkt.1 do pkt. 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1)

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybrac¢ wtasciwe

lll. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zakresie:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw?:

Juzupetnié, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertg zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia oraz OsSwiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatqgcznik nr 4

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy ich
przedstawianiu.



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego” - Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

T oggeois () QOLNY  uiecuoosie g
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne Trek

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa: Petnienie funkcji Inspektora Nadzo-
ru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow uzy-
tecznoici publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubari, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim

prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski oswiadczam, ze:

a) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

b) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

C) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwg: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Lubari, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego”
- Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

Oswiadczam, ze:
d) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujgcym zakresie:

Iniepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujgc sie do oddania swoich zasobdéw do dyspozycji Wykonawcy przystepujgcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia pod nazwg: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu za-
dania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Lubarn, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego”
- Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

oswiadczam, ze
na dzien skfadania ofert nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

podpisy 0séb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli
w imieniu udostepniajacego zasoby
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Zatqcznik nr 5 do SWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,,Kom-
pleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek Slaski oraz Powiatu

Lwoéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

OSWIADCZAM, ZE:
Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ bedg nastepujgce osoby:
Informacja o podstawie
L Imie i ik Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia dysponowania 0sobg (np.
P- mig I nazwisko umowa o prace, umowa zlece-
nie, umowa o dzieto)
WYKSZEatCeNIE .ocvvre vt
Uprawnienia nr
Wydane przez
dysponuje *
............................................................................. (WykonaWCa Winien podaé padstawe
dysponowania)
............................................................................ (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
1| e umowa o dziefo)
' (Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlanej) lub
Data uzyskania uprawnien
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
........................................................................... orygin31 pisemnego Zobowiazania
podmiotu udostepniajacego)
WYKSZEAtCENIE .oovvre vt
Uprawnienia Nr.......ceeeeeceeneeencene e e
Wydane przez
dysponuje *
............................................................................. (WyanaWCa Winien padaé desfaWe
dysponowania)
W zakresie:
............................................................................ (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
9| ——————————— umowa o dzieto)
' (Inspektor Nadzoru w branzy elektrycznej)
lub
Data uzyskania uprawnien
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego)
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WYKSZEAtCeNIe .

Uprawnienia Nr......cceeeeeeeneeneene e e
Wydane przez
dysponuje *

............................................................................. (Wykonawca Winien padac’ podSt‘an
dysponowania)

(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
D | umowa o dzieto)
: (Inspektor Nadzoru w branzy sanitarnej)

lub

bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
........................................................................... Orygin31 pisemnego ZObOWiaZania
podmiotu udostepniajgcego)

*) niepotrzebne skresli¢

1. Wykonawca moze wnioskowa¢ o dokonanie zmiany osoby posiadajacej stosowne uprawnienia w nastepujgcych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemozliwiajgcego petnienie funkcji,
b) nie wywigzywania sie tej osoby z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd personelu kluczowego, jesli uzna,
ze nie spetnia ona w sposéb nalezyty obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
3. Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 1 i/lub 2 zobowigzany jest zapewnié zastepstwo przez osobe
legitymujacg sie co najmniej kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktérych mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt. 1.4. SWZ.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.

»Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu
Lwoéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w oswiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz.U.2021.275 t.j.), w sktad ktdrej wchodzg nastepujace podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.
* niepotrzebne skreslic

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatqcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogtoszone postepowanie na realizacje zadania pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna
budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta
Lwowek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego” — postepowanie 1V, z podziatem na czeéci” znajduje sie pod
niniejszym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/611810

Zakres przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubari, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim.

Roboty budowlane, nad ktérymi petniony bedzie nadzér inwestorski obejmujg Termomodernizacje
Budynku B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slaskim. Podstawowy zakres robét obejmuje:

- modernizacja instalacji c.0. w nastepujacym zakresie: wymiana instalacji c.o.
- nowe grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi jako element systemu zarzadzania energig - 35 szt.

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem (o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032
W/(m*K)), o grubosci 14 cm, metodg bezspoinowg, wykonczenie tynkiem. (jako dodatkowe prace
uwzgledniono ocieplenie fundamentdéw wraz z wykonaniem hydroizolacji,

- ocieplenie stropodachu warstwg styropapy potozonej na istniejgcej konstrukcji (o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K)), o grubosci 24 cm,

- wymiana istniejgcych okien na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K wraz z
nawiewnikami cisnieniowymi,

- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspédtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K,

- wymiana istniejgcego oswietlenia wbudowanego na nowe w technologii LED,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,58 kW.

W ramach projektu nie przewiduje sie wymiany zrédta ciepta w budynku. System ogrzewania budynku:
miejska sie¢ cieptownicza.

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni Charakterystyka materiatowa:

utwardzonych — opaska - mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyj-
odwadniajgca wokét bu- | na

dynku zamykajgca izolacje |- warstwa podbudowy: zwir gruboziarnisty gr. 15cm

$cian zewnetrznych poni- |- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

zej gruntu - nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem sptywu
wody od budynku

- Montaz obrzezy betonowych przy murze budynku — obrzeze
betonowe 20x6cm

Rynny oraz rury systemo- | Charakterystyka materiatowa:

we (wewnetrzne) z blachy | Orynnowanie:

cynkowanej powlekanej — |- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem
istniejgce rury spustowe i |- Ocynk
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SCASK

rynny nalezy zachowad.
Dopuszcza sie miejscowq
wymiane w przypadku
braku mozliwosci zacho-
wania istniejgcych

- Warstwa pasywacyjna

- Warstwa podktadowa

- Warstwa poliuretanu 50um

- Mocowac na haki systemowe

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Obrébki blacharskie:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwga ochronng UV
Skfad: Stal z powtokg cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV
do wykonczenia przy krawedziach otwordéw okiennych

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Docieplenie sciany fun-
damentowej wraz z wyko-
naniem izolacji pionowej
oraz cokotem

Charakterystyka materiatowa:

Docieplenie:

Styrodur— zastosowanie docieplenia $ciany piwnicy i przyziemia
gr 15cm:

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.

- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,032 W/mK

- Siatka z wtdkna szklanego z zaprawa klejaca.

Zaprawa klejaca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestos$é nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnosc¢ do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m?2

Izolacja przeciwwilgociowa twarda:

Folia kubetkowa montowana do sciany za pomoca podwadjnej
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposéb montazu zgodnie z wyma-
ganiami producenta.

Parametry foilii:

Szeroko$é Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)

Gramatura [g/m2]: 400

Wysokos¢ wyttoczen [mm]: 8

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2kPa

Wytrzymatos¢ na Sciskanie [kN/m2]: 150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

Folie przy zakonczeniu nalezy schowa¢ pod ptytami chodniko-
wymi opaski odwadniajgcej

Wykoniczenie elewacji —
wykonanie nowej izolacji
termicznej, wraz z wypra-
wa elewacyjnag

Charakterystyka materiatowa:

Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5
— 1,0 mm — zastosowanie Sciany zewnetrzne

- czas przysychania ok. 15 -45 min.




GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
+Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego”

Europejskie Rzeczpospolita % DOLNY  uniaBuropejska
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m?2

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojgca:

- gestos$é nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnosc do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu > 0,1 MPa

- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m?2

Farba gruntujaca: - gestosé: 1,2 — 1,8 kg/dm3

- czas schniecia: 2 — 4 godz.

- zuzycie: 3,0 — 3,3 kg/m2

Styropian gr 14cm:

- poziom wytrzymatosci na zginanie - BS75 (75kPa)

- klasa stabilnosci wymiarowej DS. (N)2 (£2%)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: TR80 (80kPa)

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta D, w temp.
100C do 0,032 W/(mxK)

- klasa reakcji na ogien: E

- uktadaé z dwdch warstw na mijanke.

Wymagania szczegélne wykonania docieplenia:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie me-
tody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we wska-
zanej kolorystyce, w efekcie ktdrej powstanie na powierzchni
$ciany bezspoinowa powtoka izolacyjna:

- termoizolacja — styropian wskazanej grubosci zamocowany do
$ciany za pomocg masy klejowo - szpachlowej i tgcznikdw me-
chanicznych w ilosci 4 szt. na 1 m? $ciany, przy narozach 8 szt. na
1 m? $ciany, - warstwa zbrojgca, zabezpieczajgca przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, - zewnetrzna wyprawa elewacyjna -
tynk mineralny na Scianach podtuznych oraz tynk mozaikowy w
strefie cokotowe].

Docieplenie $cian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpoczaé od przygotowania podtoza. Podtoze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czy-
ste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przy-
czepnos¢. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i oszczotko-
wanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usung¢ fragmen-
ty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegdlnie
nierdwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub ubytki mu-
ru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo — wapiennej. Na-
stepnie nalezy przystapic¢ do przyklejania ptyt styropianu.

Przed utozeniem ptyt styropianowych, nalezy w miejscach do
tego przewidzianych zamocowa¢ do istniejacej Sciany uchwyty
do paneli. Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza sto-
sowaé zaprawe klejowo-szpachlowa. Materiat na ptyte nakfadaé
metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz krawedzi i
kilka plackédw we wnetrzu) - zachowaé¢ min. 40% powierzchni
sklejenia netto.

Ostateczna grubos$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia kleju na powierzchnie
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bocznej ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i docisng¢, aby uzyskac réwng ptaszczyzne w stosunku do
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktadaé¢ w pasach poziomych z prze-
sunieciem spoin min. 14,0 cm oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropia-
nowych z narozami otwordéw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetnié¢ klinami
styropianu lub pianka poliuretanowa nierozprezng. Dotyczy to
przede wszystkim wykonczenia otwordw okiennych.

W partii cokotu zastosowac tynk mozaikowy o wskazanej kolory-
styce. Wszystkie naroza budynku, cokét oraz zwiericzenie, a tak-
ze krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy zabezpie-
czy¢ listwami aluminiowymi przeciwdziatajgcymi uszkodzeniom
mechanicznym.

Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ przed wykonaniem z zamawiajgcym
Tynk mozaikowy:

Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne:

Trwale elastyczny

Odporny na uderzenia i uszkodzenia

Odporny na spekania

Zmywalny

Odporny na dziatanie $wiatta

Odporny na drgania

Odporny na szorowanie

Odporny na podcigganie wilgoci z podtoza

Zuzycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy srednicy
ziarna 1,2 mm

Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego

Gr. 14cm —lambda A: 0,032W/Mk

Opdr cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Parapety/obrébki blachar-
skie —istniejgce parapety
nalezy wymienic¢ na nowe

Charakterystyka materiatowa:

Parapety:

Blacha stalowa ocynkowana, tfoczona z warstwa ochronng UV,
powlekana

Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne do
wykonczenia przy krawedziach otwordw okiennych.

Wykonanie docieplenia
stropodachu

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
Gr. 24cm — lambda A: 0,038W/Mk

Opdr cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos¢ na zginanie 100-115kPa
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Klasa reakcji na ogien E

Stolarka okienna i
drzwiowa

Wg zestawienia stolarki na zatacznikach graficznych
Stolarka PCV okleinowana:

- okna — U=0.90 W/m?K

- drzwi zewnetrzne — Uwax=1,10 W/m?K

Montaz instalacji fotowol-
taicznej

Nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznych

Dostawa i montaz windy
schodowej w istniejgcej
klatce schodowej

Nalezy wykonaé:

- Demontaz istniejgcej balustrady

- Montaz nowej balustrady schodowej stalowej z poreczg sta-
nowigcg tor napedu windy schodowej

- Nalezy dokonaé montazu windy schodowej

- Nalezy wykonac przytgczenie zasilania z istniejgcej tablicy roz-
dzielczej obiektu

- Nalezy dokona¢ uruchomienia urzadzenia i przygotowania do
uzytkowania

Budowa zewnetrznej po-
chylni dla oséb niepetno-
sprawnych

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:
Nawierzchnia
Materiat: kostka betonowa prefabrykowana
Zastosowanie: wykonczenie utwardzen na dziaftce inwestora
Kolor i obrébka: nalezy dostosowaé do istniejgcej nawierzchni
(lub zgodnie z wyborem inwestora)
Warstwy konstrukcii:
1. Nawierzchnia kostka betonowa - 6 cm
2. Podsypka piaskowo-cementowa (1:4) o gr. 2+5 cm, stabili-
zowana mechanicznie
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,97
5. Geowtdknina 200 g/m?
6. Warstwa filtracyjna gr. 10 cm - piasek drobny, stabilizowany
mechanicznie do 1s>0,97
7. Grunt rodzimy
Pozostate konstrukcje:
Fundamenty pod stupki Beton C25/30.
Balustrady przy schodach wykona¢ ze stali nierdzewnej AlSI 304
profil 60x60
Porecze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AlSI 304
na wysokosci 75 i 90 cm.
Balustrady mocowane w istniejacych konstrukcjach betonowych
(murki i schody). Mocowanie wykona¢ poprzez wykonanie od-
wiertu @80, wtozenie stupka i zalanie zaprawg cementowg mon-
tazowa o Rm =40 MPa. Zaglebenie zakotwienia min. 40 cm.
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Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej:

Umowa o dofinansowanie projektu ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow
uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek
Slgski oraz Powiatu Lwoweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020.

Wymagane jest osiggniecie wskaznikéw okreslonych w audycie energetycznym.

3. Nadzér nad realizacjq inwestycji:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

wykonywanie wszystkich obowigzkdw wynikajacych z zawartej umowy;

utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestycji;
monitorowanie i realizacia umowy o roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym;

wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowigzkdéw wynikajgcych z umowy
zawartej z Zamawiajacym i kontrola ich przestrzegania;

kontrolowanie w sposéb ciagty jakosci robdt oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznej, dokumentacji, biezgce archiwizowanie wszelkich atestéw, deklaracji, certyfikatow itp.;
biezgca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnosnie jakosci wykonywanych prac, dostaw sprzetu,
wbudowanych materiatéw i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych i sprawdzanie aprobat technicznych, atestow,
certyfikatdw, deklaracji zgodnosci, wynikow prob badan itp. (zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213) i aktualnie obowigzujgcymi
rozporzadzeniami) przed wbudowaniem materiatu i zamontowaniem urzadzenia,

state monitorowanie i kontrola postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robdt, wydawanie polecen
przyspieszenia lub opdznienia prac oraz sktadanie sprawozdan z ich przebiegu;

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych, razem ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich
probleméw;

informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenie kosztéw;

wspdtpraca z Zamawiajagcym w administrowaniu i finansowym zarzadzaniu Inwestycjg- dzied po
dniu, wtaczajac w to przygotowanie wskaznikdw postepu rzeczowego i finansowego;

biezagca kontrola zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja w zakresie wszystkich branz,
pozwoleniami, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w przypadku
wystgpienia niezgodnosci — uzgodnienie z autorem dokumentacji, Zamawiajgcym i Wykonawca
robot budowlanych zmian;

wydawanie Kierownikowi robdt polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, a takze odkrywek oraz poswiadczenie usuniecia wad;

wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie,
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub zgtoszeniem;

obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy,
w tym wszystkich odbioréow budowlanych, przegladu sprzetéw w poszczegdlnych etapach,
z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego;

sporzadzanie i przekazywanie na biezgco Zamawiajagcemu raportdw miesiecznych z realizacji
zadania, z dokumentacjg fotograficzng oraz opisem wykonanych i planowanych robat;
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przeprowadzanie odbioréw robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) i odbioréow robot czesSciowych
(etapowych), uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz ich
dokumentowanie;
organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan koordynacyjnych (na kaide wezwanie
Zamawiajqcego) z Wykonawcg Inwestycji, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji
inwestycji, przy wspoétudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, w celu omodwienia i ustalenia
procedur organizacyjnych, omoéwienia postepu robodt i ich jakosci, zaangazowanego potencjatu sity
roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robét z przepisami prawa, orzeczen i
uzgodnien wtasciwych organdw;
stata obecnos¢ na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji;
w razie wystgpienia koniecznosci omodwienia spraw i probleméw biezgcych - na wezwanie
Zamawiajgcego organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych z Wykonawca
Inwestycji/remontu, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy wspétudziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, w ciggu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem lub
faxem od Zamawiajgcego lub Wykonawcy;
analiza harmonograméw pfatnosci Wykonawcéw robot i przedktadanie jej wynikéw
przedstawicielowi zamawiajgcego;
sprawdzanie prawidtowosci wystawianych faktur pod katem wystgpienia przestanek
do ich wystawienia, zakresu robot i kwoty do zaptaty (pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym), kwalifikowanie ich do zaptaty i przedstawianie Zamawiajgcemu do zaptaty przed
uptywem terminu ich pfatnosci, tak by Zamawiajgcy mogt je zaptaci¢ bez popadania w zwtoke;
uczestnictwo przy rozruchu poszczegdlnych systemow instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg techniczng i sprawdzenie ich wzajemnego wspoétdziatania;
wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie,
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentami postepowania;
ustalanie zakresu ewentualnych robdt dodatkowych/zamiennych - ich szacowanie, opracowywanie
protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania
akceptacji ze strony Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi przez prawo zamoéwien
publicznych;
w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych/zamiennych bezzwtoczne,
pisemne wystgpienie w tej sprawie do Zamawiajgcego przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

a) inspektor przygotowuje dla Zamawiajgcego protokét koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy Robdt,
zawierajagcy opis powstatych problemdéw technicznych, opis zmian koniecznych
w dokumentacji oraz opis niezbednych do wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu
przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) inspektor przedstawia Zamawiajacemu kalkulacje kosztow na wykonanie robét budowlanych
dodatkowych. Warto$¢ i zakres robdt dodatkowych wymaga kazdorazowej weryfikacji
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

c) inspektor przygotowuje protokdt z negocjacji zawierajacy uzgodnione z wykonawca robot
budowlanych i Zamawiajgcym ceny lub stawki dla robdt dodatkowych w oparciu o zapisy
umowy na roboty budowlane i przedktada go Zamawiajgcemu, wraz z witasnym
uzasadnieniem faktycznym i prawnym, dowodzacym bezspornie, ze zachodzg przestanki do
udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych,

d) wydanie polecenia wykonania robdot dodatkowych moze nastgpi¢  wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, z zastrzeieniem, ze roboty dodatkowe
zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych traktowane sg jako zaméwienie
dodatkowe,

e) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, inspektor bedzie je
nadzorowat bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia;
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organizowanie i dokonywanie odbioréw koncowych wykonanych robdt i dostaw przy udziale

przedstawiciela Zamawiajgcego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i usterek

z terminem ich usuniecia, w tym:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koricowego,

b) sprawdzenie skompletowania dokumentéw zamontowanych urzadzen (karty gwarancyjne,

instrukcje itp.),

c) udziat i przygotowanie odbioréow specjalistycznych.

przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanej dokumentacji dot. inwestycji, w tym dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny);

naliczanie kar umownych oraz okreslenie wysokosci szkody i ewentualnie odszkodowania,

w przypadkach gdy wysokos¢ szkody przewyzsza wysokos¢ okreslonych przez strony kar umownych,

a ponadto przekazywanie tych danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania;

ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznemu Zamawiajgcemu, w przypadku

nienalezytego badz wadliwego wykonania robot;

przygotowanie opinii, uwag do skarg, interwencji, pozwdéw skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu

w zwigzku z realizacjg inwestycji i projektu;

uczestnictwo w wizytacjach, kontrolach i audytach instytucji do tego upowaznionych, a w razie

koniecznosci sktadanie dodatkowych wyjasnien;

wykonanie zadadn obowigzkédw wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego umoéw

z wykonawcami robét poszczegdlnych czesci w zakresie nadzoru inwestorskiego;

wykonanie pozostatych niezbednych zadan zwigzanych z petniong funkcjg, a koniecznych

ze wzgledu na prawidtowo$é wykonania robét budowlanych dotrzymania warunkdw natozonych

przez Zamawiajgcego na Wykonawce robdét budowlanych;

wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktore okaza sie

konieczne dla prawidtowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie zwymaganiami

Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego.

4. Ustugi w trakcie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

zorganizowanie przegladéw gwarancyjnych (w zaleznosci od ztozonej przez Wykonawce oferty),
z tym Zze pierwszy przeglad musi by¢ przewidziany nie wczesniej jak po 6 miesigcach
uzytkowania, chyba ze zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z nieprawidtowym funkcjonowaniem inwe-
stycji, oraz nadzdr nad usuwaniem wad i usterek w okresie rekojmi i/lub gwaranciji:

a) udziat w pracach komisji przegladow,

b) realizacja ustalen protokotow usterkowych,

c) odbidr robdt poprawkowych,

w przypadku stwierdzenia nie usuniecia wad wstepna wycena usuniecia ich na koszt innego
podmiotu anizeli wykonawca robdt budowlanych;

w przypadku sporu co do przyczyny ujawnionych wad ocena czym sg one spowodowane (wada
dokumentacji, wada wykonawcza, inna);

zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen i kwoty zatrzymanej po terminie zgtaszania wad;
przygotowywanie dokumentacji z przeglagdéw gwarancyjnych, w tym protokotéw.

5. Przedmiot zamdwienia opisano szczegétowo w dokumentacji technicznej ktéra znajduje sie pod linkiem
wskazanym na poczatku zat. Nr 8 — Opis przedmiotu zamdwienia.

6. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla rowniez wzdor umowy tj. zatgcznik nr 9 do SWZ.

7. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdéb bardzo szczegétowy z dotgczonag
dokumentacjg i warunkami umowy. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie watpliwosci w stosunku do zakresu zawartego w przywotanych dokumentach, przed
ztozeniem ofert. Po zlozeniu oferty, Zamawiajacy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma
watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu przedmiotu zaméwienia.
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UWAGA!!!
Szczegdtowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty lezy po stronie Wykonawcdéw,
wykonawca w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowac¢ wszystkie niezbedne czynnosci niezbedne do
prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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Zatqcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA N ....ccccoveenriannne

Zawarta W dniu ......cceeeveeeenns 2022 r. w Lwéwku Slaskim, pomiedzy:

Gmina i Miastem Lwoéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Julity Marchewki — Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slgski
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcy, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej:

Umowa o dofinansowanie projektu ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubari, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slgski
oraz Powiatu Lwéweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji)
0 wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu
Lwéweckiego” — Budynek B Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwéwku Slgskim.

2. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane beda w oparciu o:

2.1.Dokumentacje techniczna: Projekt budowlano — wykonawczy tom |i tom I,
2.2. Audyt energetyczny budynku,

2.3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
2.4.Podrecznik wnioskodawcy,

2.5.Umowe z wykonawcg robét budowlanych.

3. Kopie dokumentéw wymienionych w ust. 2 zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu niniejszej
umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci umowy zawarte przez wykonawce
robot budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

4. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robét
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdow.
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. llekro¢ w niniejszej umowie mowa bedzie o Inspektorze/inspektorach nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ Wykonawce niniejszej umowy.

. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowag przedstawicielem Zamawiajgcego,
jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robét budowlanych.

§2

. Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca moze
zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzié¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji rob6t. W tym celu moze on domagac sie od wykonawcy robét budowlanych
przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktdre przewidziane s3 w dokumentacji, aby ustali¢
czy materiaty i przedmioty s wymaganej jakosci i w przewidzianej ilosci. Moze on zgda¢ od wykonawcy
robot zastgpienia lub poprawienia, w zaleznosci od sytuacji, pozycji nie spetniajgcych warunkéw
dokumentacji projektowej, nawet po ich zainstalowaniu.

. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktore
otrzymat dla celéw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewziec, za wyjatkiem przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robdt
budowlanych polecen realizacji robét zamiennych lub dodatkowych.

. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é za wyrzadzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdét oraz
Zamawiajgcego lub innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umows,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy;

6.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania oséb, bgdz podmiotéw, ktérymi sie postuguje, w tym réwniez
za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistow;

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajace jej wartosé
lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie z Wykonawcga Inwestycji, a w szczegdlnosci
odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztdw realizacji Inwestycji lub
wydtuzenie jej harmonogramu,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnien i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robdt
budowlanych;

6.4. ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z witasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku
zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 12 niniejszej umowy.
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§3
. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru:
1.1. w branzy drogowej petni¢ bedzie ... legitymujgcy sie uprawnieniami nr
................ w specjalnosci ...............;
1.2. w branzy instalacyjnej elektrycznej petni¢ bedzie ..o legitymujacy sie
uprawnieniami nr ................ w specjalnosci ................

. Inspektor Nadzoru winien przebywaé¢ w miejscu realizacji inwestycji w tygodniu — minimum 16 godzin —
w uzgodnione z Zamawiajgcym dni i w godzinach wykonywania robdt budowlanych adekwatnie do
petnionego nadzoru.

. W przypadku zlecenia wykonania czesci prac objetych umowg innym podmiotom Wykonawca odpowiada
za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne, przy czym zakres prac wykonywanych przez osobe
wymieniong w ust. 1 nie moze by¢ zlecany do wykonania innym podmiotom. Do wymiaru tego czasu nie
wlicza sie czasu poswieconego na udziat w spotkaniach z Zamawiajgcym, radach budowy itp. spotkaniach
zwigzanych z realizacjg zadania.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg
zasad okres$lonych w ust. 4-7.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww. wniosek
w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany osdb, o ktérych
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. oséb wzgledem Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robdt ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd personelu kluczowego, jesli
uzna, ze nie spetnia ona w sposdb nalezyty obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zadanie takie
przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowa¢ w terminie 30 dni
liczonych od otrzymania tego wezwania.

. Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy o0séb okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest stawic sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby. Dtugos¢ czasu reakcji
nie bedzie dtuisza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

10.Poprzez nagty potrzebe nalezy rozumiec:

10.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji
wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkdw na terenie budowy,

10.2. konsultacje z Zamawiajagcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,
technologii, fakturowania, robdt dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowane-
go przez Wykonawce robét budowlanych.

11. Kazdoczesna obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych czynnosci

zostanie odnotowana na liscie obecnosci, znajdujgcej sie w siedzibie Zamawiajgcego.
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Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

8.
9.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie ......ccccccvvvrrenene. zt
Brutto (STOWNIE: ...eiceeeee ettt e ), tj. netto .....ccueuenee zt + ......... % podatku VAT,
i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjy przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .......cccceceveneunns
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 6, zmiana wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia

wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture bez jego podpisu.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

10.Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robdt z tytutu robdt, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projekto-
wej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

c) zatrudnienia dodatkowych osdb, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,

d) wydtuzenia okresu realizacji i rozliczenia robét.

Rozdziat 1ll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien zakoriczenia inwestycji objetej
nadzorem (data podpisania protokotu odbioru koricowego robot budowlanych).
Wykonawce robdt budowlanych obowigzywac bedzie nastepujgcy termin zakornczenia robét budowlanych:
9 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednakze nie pdzniej niz dnia 28.02.2023r.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

1.

1.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. Uczestniczenie w odbiorze koricowym na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do niniejszej
umowy;
1.2. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1.1. uczestniczenie w czynnosciach zwigzanych z przyjeciem dokumentacji i dokonanie jej oceny pod
wzgledem zapiséw okreslonych w umowie zawartej z Wykonawcg robét budowlanych;
1.2. reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg z wykonawca robét budowlanych;
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1.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw budowlanych i urzadzen
(wydawanie zatwierdzen materiatowych);

1.4. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzen materiatowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni
przed zakoriczeniem czasu trwania umowy Zamawiajgcemu;

1.5. sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru koricowego;

1.6. sprawdzanie ilosci pracownikéw na budowie w tym podwykonawcow;

1.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad;

1.8. wydawanie kierownikowi robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt;

1.9. Przekazywanie Zamawiajgcemu kopii umoéw z podwykonawcami robét budowlanych, na ktére
Zamawiajgcy wyrazit zgode;

1.10. informowanie na pismie Zamawiajgcego do 10 dnia kazdego nastepnego miesigca o:

a) postepie robadt;

b) ilosci zaangaiowanych do pracy przez Wykonawce robdét budowlanych pracownikéw
z rozrdznieniem na pracownikéw Wykonawcy i poszczegdlnych podwykonawcéw o ile wystapig;

c) ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji robot budowlanych w odniesieniu do zawartej
umowy;

d) sktadania serwisu fotograficznego z postepu robdt na ptycie CD lub za pomocg e-mail —ilo$¢ zdjec —
nie mniejsza niz 30 szt.;

1.11. zadanie od kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja stanowita
zagrozenie bgdz mogta spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é z dokumentacjg projektows;

1.12. zgtaszanie Zamawiajagcemu zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien lub
wyjasnien z Wykonawcg oraz typowanie ewentualnych robét dodatkowych;

1.13. kontrola oznakowania miejsca roboét;

1.14. uczestnictwo w odbiorze korncowym robdt budowlanych wg zasad okreslonych w zatgczniku nr 4
do umowy;

1.15. uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji
udzielonej przez wykonawce robdét budowlanych;

1.16. zarzadzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane
w celu dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu Wykonawca moze domagac sie od wykonawcy
robot budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, ktére przewidziane s3
w dokumentacji.

Szczegbétowy wykaz obowigzkéw okresla zatacznik nr 8 do SWZ.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

§8

1. Rozliczenie nastepowac bedzie w oparciu o faktury czeSciowe wystawiane w okresach kwartalnych oraz
fakture korncowa wystawiong po zakoriczeniu zadania i zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie. tgczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci przedmiotu
zamowienia.

2. Wartos¢ faktury czesciowej (kwartalnej) wyliczana bedzie na koniec danego kwartatu proporcjonalnie do
wartosci wykonanych i potwierdzonych w danym kwartale robot budowlanych w zakresie nadzorowanych
branz.

3. Kazda faktura winna zawiera¢ wyliczenie elementéw sktadowych kwoty faktury.

4. Termin ptfatnosci faktur: do 30 dni liczagc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.:
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a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokotem potwierdzajagcym wykonanie przez
Wykonawece ustugi nadzoru inwestorskiego w danym okresie (kwartale), w tym okreslajgcy procent
zaawansowania prac objetych nadzorem w danej branzy (analogiczny z zaawansowaniem
nadzorowanych robét budowlanych),
b) do faktury koncowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru koncowego
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.

5. W przypadku nieterminowe] zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki ustawowe liczone
za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapisow § 12.

6. Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy
na osobe trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

7. Jezeli sprawdzenie dokumentéow niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.

§9

1. Zaptate za wykonang ustuge Zamawiajgcy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwaé bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy
dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapiséw § 12.

2. Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Wykonawca moze przenie$é ewentualne wierzytelno$ci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

4. Jezeli sprawdzenie dokumentdw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdzZnieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym
w ust. 1, a pozostatos$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§10
1. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci kierownika budowy,

w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy. Czynnosci

te dokonuje sie protokotem odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na kofAcowej

ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji robot ulegajg zakryciu lub
zanikaja.
2. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robdét budowlanych przekazuje Wykonawcy
rozliczenie koricowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koncowego stanowi
operat kolaudacyjny w wersji papierowej. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie
koncowe w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce robdt budowlanych. Sprawdzone
i zatwierdzone przez Wykonawce rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego
protokotu odbioru koricowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw przeprowadzonych badan, po-
miardw i préb, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy robdt budowlanych o zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, kompletng do-
kumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak w/w dokumentéw
skutkowa¢ moze odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy. Wszystkie dokumenty sktadajgce sie
na operat kolaudacyjne winny zostac¢ zeskanowane i nagrane na ptyte CD — zas$ obowigzkiem inspekto-
ra nadzoru jest sprawdzenie kompletnosci operatu w formie papierowej i elektroniczne;.
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2.3. Operat kolaudacyjny winien zawiera¢ w szczegdlnoSci:

1) Protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiardw i préb —w 3 egz. w wersji papierowej,

2) Aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do stosowania w obiekcie
budowlanym — 3 egz. w wersji papierowej,

3) Oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak
bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajgcych
dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz. w wersji
papierowej,

4) Projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu
umowy — 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. na ptycie CD w formacie PDF,

5) Instrukcje obstugi wbudowanych i dostarczonych urzadzen w wersji papierowej w dwéch egz.
Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 2.2. i 2.3,
potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowo$¢ do odbioru
konncowego. Po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos¢ Wykonawcy robét budowlanych do odbioru i wyznacza termin odbioru koicowego.

4. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru korcowego nie pdzniej niz w ciggu 15 dni liczac od dnia

5.

potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbiér korcowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA

4.

§11
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg zaist-
nie¢ okolicznosci sity wyzszej.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.
Za skutki dziatania sity wyzszej nie uwaza sie skutkdw wojny Rosja-Ukraina i skutkéw covid 19.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE

§12

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

1.

2.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1.1. za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2;

2.2. za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych
z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 500,00 zt;
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2.3. za zwtoke w ztozeniu miesiecznego sprawozdania, o ktérym mowa w punkcie I. pkt. 17 zatacznika nr 8
do SWZ oraz informacji o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.10 — 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30% Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na warunkach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§13
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustugi bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni
roboczych;
1.2. Wykonawca realizuje ustuge przewidziang niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowag,
lub wskazaniami Zamawiajgcego;
1.3. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy;
1.5. Zamawiajgcy ujawni, ze roboty sg wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow;
1.6. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajacemu przekroczy 30% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni
od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§14

1. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadcze-
nia i powinno zawierac uzasadnienie.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, powierzy¢ po-
prawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. ZMIANY UMOWY
§15

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej.

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), przewiduje sie
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy dotyczacych:

1) zmiany terminu wykonania umowy o roboty budowlane - termin $wiadczenia ustug ulegnie
proporcjonalnie wydtuzeniu;

2) zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisébw prawa w  zakresie majacym  wplyw
na realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego;

3) zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
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(zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian;

4) zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt. 3) Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisdw w tym zakresie i wymagac¢ bedzie
wprowadzenia aneksu do umowy.

3.Wszelkie

zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega uniewaznieniu.
5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Rozdziat XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.

11.

§16
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto, co stanowi kwote zt (stownie:
.......................................................................................... ztotych)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato whiesione w formie

nie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wy-
konawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o za-
ptate kar umownych.

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest prze-
znaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % przeznacza sie, na gwarancje zgod-
nego z umowg wykonania robaét.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

Czes¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwrdci Wykonaw-
cy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy po uptywie 15 dni od ostatniego
przegladu gwarancyjnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na ra-
chunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub niena-
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lezytym wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wy-
konawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy nie pdzniej niz na 10 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpiecze-
nia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotych-
czasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakag w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

§17
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedg:

L2 e
1.2, e

2.1

Rozdziat XIlIl. WARUNKI OGOLNE

§18
1. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Dokumentacja techniczna
3)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4)  Wazér Protokotu odbioru koncowego robot
5)  Wz6r Protokotu odbioru czes$ciowego robot
6) Wzdr wniosku materiatowego
7)  Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego
Protokot odbioru koricowego

D1 2 T 1= 1 -
SPISANY dNia c.c.cveveveeeeceeeereiererennas r. w Lwéwku Slaskim

CZESC|

1. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski w sktadzie:
L e e
1.2, s

13,
LA, e

2. Wykonawca

.......................................................................................................................................... ,reprezentowany przez:

dziatajgcy na podstawie UMOWY NI .....cccueeevereireeerenineienennns zdnia e r. oraz dziatajacy na jego
zlecenie inspektorzy nadzoru:

AL e e e e

B2t ottt e et e et e bbb s

CZESC Il
5. Nadzdr Inwestorski oswiadcza, ze:
5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ...... str. ......) gotowos¢ do odbioru w dniu
..................... r.
5.2. Wykonawca w dniu .........cue...... 1. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY

spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane z dnia........ccccvvveeeenn. r. OPERAT KOLAUDACYINY
stanowi Zat. Nr 1 do nin. protokotu.

6. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:
6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia.........ccccovvvveeeeiennnns r.
6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od ......cccceeeriiriennne (e Lo T r. zgodnie
z zapisami w dzienniku budowy tom ................

7. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg Nr ......ccccecoveeceececceenene Z2dNia e, r.

8. Nadzdr Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robét:
8.1 w wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad;
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9. Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej kontroli inwestycji

9.1. NADAJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru:

. L Specjalnos¢/ )
Lp. Imie i nazwisko inspektora o podpis
Nr uprawnien

2
CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujgca charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
1.
RAZEM:
11. W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. za-

kresu rzeczowego za odebrang.

CZESC IV
12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).
13. Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie
zdniem....coocvniieeneiieeen, r.
CZESCV
14. Uwagi do protokotu:
LA, Q. ettt ettt ettt e ettt e ettt 4e e £ e A s £ et E et Es et Ea et £ s et en e £ s et E et ARt e R et e hsee et e et st et teneee

15. Spis zatgcznikow:
15.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYIJNY;

16. Protokot sporzgdzono w ....... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
D) WYKONAWECY — ..ottt ev vt et
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- ...................

d) Kierownika ......cccevverevevervennnns ettt ate shesteebesaeebeetesaeeteeae

17. Podpisy 0s6b uczestniczgcych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy — Gmina i Miasto Lwéwek Slaski - reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:
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17.0. s e

17.2. i e e e e

17.3. i e
17.4. i e e e

WYKONAWCEA - ...eeriinreriinneeisssnnesssssnnesssssnnnssns see -reprezentowany przez:

17.5. s s

17.6. i e e

KierOWNIK FODOL .........cooiviicciccccie e s e

Nadzor INWeStorsKi - ......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn. oraz dziatajacy na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:
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Budowa: Zatgcznik nr 5 do umowy

*

Obiekt:

Protokot odbioru robét czesciowy

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:
Inspektora Nadzoru :
Wykonawcy:

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce elementy i czesci obiektu.

wg tabeli elementow Wartos$¢ wg
Potragcono w
ryczattu lub Uwagi i
koszt, wyk. z Jakos$¢ wykonanych o
Nazwa elementu lub czesci kosztorysu . zastrzezenia
Nr tytutu wad robot
obiektu ofertowego stron
trwatych
1 2 3 4 5 6
Wartosé
bez VAT
VAT ... %
Wartosé
robét z
podatkie
m VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol.1 - 3 zostaty wykonane zgodnie z projektem .

4. Ogolny stan i wartos¢ robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci robot

wykonanych od poczatku
Strl
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5. Zestawienie wartosci wykonanych robdt
llos¢ i wartosci robot
o llos¢ i wartosé
S Wartosci robét wykonanych w
£ llos¢ i wartosci robdt wg harmonogramu wykonanych robét od
% wg tabeli ostatnim okresie
fous Elementy, czesci obiektu, roboty poczatku budowy
g elementéw bez rozliczeniowym
©
o pod. VAT Cena jedn. Wartosc wartosc wartos¢
3 lloé¢/$rednica llos¢ iloé¢
=z (netto) (netto) (netto) (netto)
zt mb zt zt mb zt mb zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
1]
1
\Y
RAZEM
(podpis Inspektora Nadzoru) (podpis Inwestora) (podpis Wykonawcy)

str2
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*

Zatacznik nr 6 do umowy

Lwowek Slgski, dnia ..ueeveeeeeerrereeereee e

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacego:

Nazwa zadania:

Whioskuje o zatwierdzenie n/w materiatéw spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzgdzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zatgczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis WYKONAWCY: ..ot st
Wptyneto dnia: ..o
Materiat zaakceptowano / odrzucono*

Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiajgcego:
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Zatacznik nr 7 do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Nazwa zadania:

Koszty do poniesienia w roku realizacji
Zakres
Koszt catkowity .
oy . - ogotem
Wyszczegolnienie: obiekty, czynnosci, rzeczowy
Lp.
prace, zakupy (nazwa elementéw, obiektéw)
jednostki iloge, pazdzierni
netto brutto lipiec sierpienn | wrzesien listopad grudzien styczen Razem
miary liczba k
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.
OGOLEM
w tym:
Termin rozpoczecia zadania: Termin zakonczenia zadania:
Inspektor Nadzoru/Koordynator Wykonawca Inwestor
Skarbnik Burmistrz

Miejscowos¢: dnia:



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
+Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwowek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego”
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